[A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUGTURA Y SUMINISTRO DE
DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUFO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL GOMANDO AEREO DE

COMBATE NO.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIDS IVA INCLUIDOD

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTD EN UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION DE MUROS EN BLORUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE PUERTO SALGAR
RETIRO DEL MATERIAL CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA M=
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 9.961,2 498, 1
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS 0,0741 HH 100% 99.418,8 7.366,9
SUBTOTAL MATERIALES 5 7.865
MAND DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ALBANILLERIA (A) 0,95 HH 100% =] 10.485 9.961 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ] 9.961
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES 0,14961 M= 100% 20.755 3.105 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 3.105
TOTAL COSTO DIRECTO 20.931
ADMINISTRACION 18,00% 3.768
IMPREVISTOS 1,00% 209
UTILIDAD 4,00% 837
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 159
PRECIO UNITARIO TDTAL 25.904
ELABORO APROBO Vvo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

[A\ Cubingecol

CDMBATE Na.1

PROYECTD : MANTENIMIENTO INFRAESTRUGTURA Y SUMINISTRO DE
DOTACION DEL RANGCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS ND. 15 DEL COMANDO AEREO DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIDS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE

PUERTO SALGAR

>10 METROS

OBRA

unN

RETIRO CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TDTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA ] -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TDTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 8.388,5 419,4
EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) 0,04 HH 100% 35.445,5 1.417,8
SUBTDTAL MATERIALES % 1.837
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES) 0,40293 HH 100% =] 20.970 8.450 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA % 8.450
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,15 M3 100% 20.755 3.113 $
SUBTOTAL TRANSPDRTES $ 3.113
TOTAL COSTO DIREDCTO 13.400
ADMINISTRACION 18,00% 2.412
IMPREVISTOS 1,00% 134
UTILIDAD 4,00% 536
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 102
PRECIO UNITARIO TOTAL 16.584
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




[A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PREGIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO CUNDINAMARGA >10 METROS OBRA Mz
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045PULGADAS 0,130 uN 100% 4.852 $ 631 %
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 631
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 6.291,9 314,6
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V 0,134 Dia 100% 9.941,6 1.332,2
ANDAMIO CERTIFICADO 0,08409 DIA 100% 25.386 $ 2.135 $
SUBTOTAL MATERIALES B 3.781
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES) 0,30 HH 100% [ 20.970 6.291 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 6.291
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,05 M3 100% 20.755 1.038 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 1.038
TOTAL COSTO DIRECTO 11.741
ADMINISTRACION 18,00% 2.113
IMPREVISTOS 1,00% 117
UTILIDAD 4,00% 470
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 89
PRECID UNITARIO TOTAL 14.531
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS
CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA Mz
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045PULGADAS 0,10 unN 100% 4.852 $ 485 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 485

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 6.605,8 330,3
ANDAMIDO CERTIFICADO 0,05 Dia 100% 25.386,2 1.269,3

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000w -110V 0,17123 DIA 100% 9.942 % 1.702 $

SUBTOTAL MATERIALES B 3.302
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

AYUDANTE ALBANILLERIA (A) 0,61 HH 100% $ 10.485 6.396 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 6.396

TRANSPORTES

DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,20 M3 100% 20.755 4.151 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 4.151
TOTAL COSTO DIRECTO 14.334
ADMINISTRACION 18,00% 2.580
IMPREVISTOS 1,00% 143
UTILIDAD 4,00% 573
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 109
PRECID UNITARIO TOTAL 17.740

ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES

PUERTO SALGAR
CUNDINAMARCA

>10 METROS

OBRA

Mz

MATERIALES

DESCRIPCIAN

CANTIDAD

UNIDAD

RENDIMIENTO

VR. UNIT

VR. TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 3.146,4 157,3
ANDAMIDO CERTIFICADO 0,01707 Dia 100% 25.386,2 433,3
SUBTOTAL MATERIALES 5 591
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ALBANILLERIA (A) 0,30 HH 100% $ 10.485 3.146 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 3.146
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,07 M3 100% 20.755 1.453 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 1.453
TOTAL COSTO DIRECTO 5.189
ADMINISTRACION 18,00% 934
IMPREVISTOS 1,00% 52
UTILIDAD 4,00% 208
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 39
PRECID UNITARIO TOTAL 6.422
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

A H PROYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
’A CLIb“-‘QGCOI DOTACION DEL RANCHDO DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
- ; DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR
DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES >10 METROS OBRA
CUNDINAMARCA

Mz

MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT

VR. TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 6.291,9 314,6

EQUIPDO OXICORTE (AUTOGENA) 0,10 HH 100% 35.445,5 3.544,6

ANDAMIO CERTIFICADD 0,060043 Dia 100% 25.386 $ 1.524 $
SUBTOTAL MATERIALES B 5.383

MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES) 0,30 HH 100% ] 20.970 6.291 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 6.291

TRANSPORTES

DESCRIPCIAN UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,10 M2 100% 20.755 2.076 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 2.076
TOTAL COSTO DIRECTO 13.750
ADMINISTRACION 18,00% 2.475
IMPREVISTOS 1,00% 138
UTILIDAD 4,00% 550
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 105
PRECIO UNITARIO TOTAL 17.017

ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS
EXISTENTE EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACION A INTERVENIR (TABLERO, RED
EXTERNA DE ALIMENTACION O ACOMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES,

PUERTO SALGAR

TUBERIA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION EN LAS CUNDINAMARCA ~10 METROS DBRA st
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LA
UNIDAD MEDIANTE ACTA.
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 360.616,8 18.030,8

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) 1 DIA 100% 25.386,2 25.386,2
SUBTOTAL MATERIALES B 43.417

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA INSTALACIONES (OFCIAL + AYUDANTE) 12,0 HH 100% $ 30.051 360.613 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ::] 360.613

TRANSPORTES

DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

TRANSPORTE VOLQUETA/TRACIEGD 1 M3 100% 20.919 20.919 %
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 20.919
TOTAL COSTO DIRECTO 424.949
ADMINISTRACION 18,00% 76.491
IMPREVISTOS 1,00% 4.249
UTILIDAD 4,00% 16.998
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 3.230
PRECID UNITARIO TOTAL 525.917

ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE DE CUBIERTA EXISTENTE CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA Ke
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
GRATA DE ALAMBRE TIPO CEPILLO 0,01 uN 0,9000 13.637 $ 100 $
ANTICORROSIVO PREMIUN PINTUCO 0,0033 GL 100% 52.511 $ 173 $
ESMALTE SINTETICO PINTULUX 0,0033 GL 100% 102.359 $ 338 $
DISOLVENTE THINNER 0,0066 GL 100% 33.982 $ 224 $
LIJA SECA PREMIER 120 0,0198031 PLIEGO 100% 2.075 $ 41 $
BROCHA PROFESIONAL 3" 0,0066 unN 100% 14.965 % 99 $
GRATA COPA LISA 5" X 5/8" 0,0147 uN 0,9000 34.241 $ 503 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 1.479

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 1.503,1 75,2
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V 0,03 Dia 100% 9.941,6 298,2
SUBTOTAL MATERIALES ] 373
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFCIAL + AYUDANTE) o,1 HH 100% [: 30.051 1.504 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.504
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 0,09 K 100% 49 4 $
SUBTOTAL TRANSPORTES =] 4
TOTAL COSTO DIRECTO 3.360
ADMINISTRACION 18,00% 605
IMPREVISTOS 1,00% 34
UTILIDAD 4,00% 134
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 26
PRECIO UNITARIO TOTAL 4.158
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

ﬂAA\ Cubingecol

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO CUNDINAMARGA >10 METROS OBRA Mz
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,005 % 100% 6.008,3 300,7
MARTILLO DEMOLEDOR BOSH GSH A 110V 0,08 DIA 100% 80.558,9 6.444,7
SUBTOTAL MATERIALES -] 6.745
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
OFICIAL ALBANILLERIA (A) 0,4 HH 100% %5 15.021 6.008 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 6.008
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREDO / RETIRO DE SOBRANTES 0,15 M2 100% 20.755 3.113 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 3.113
TOTAL COSTO DIRECTO 15.867
ADMINISTRACION 18,00% 2.856
IMPREVISTOS 1,00% 159
UTILIDAD 4,00% 635
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 121
PRECIO UNITARIO TOTAL 19.637
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS PUERTO SALGAR >10 METROS OBRA ML
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CERCO ORDINARIO X 3 MT 0,30 uUn 100% 12.984 $ 3.895 %
CONCRETO DE 2.500 P.S.I. 0,01 M3 100% 444.096 $ 4.441 $
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" 0,10 LB 100% 4.616 % 462 $
TELA VERDE 65GR/M2 50ML X 2.10M ANCHO PAVCO 1,02 ML 100% 3.298 % 3.364 $
SUBTOTAL MANO DE OHRA % 12.162

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 6.010,3 300,5
SUBTOTAL MATERIALES 5 301
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) o,20 HH 100% [: 30.051 6.010 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 6.010
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,875 K 100% 49 92 %
SUBTOTAL TRANSPORTES -] o2
TOTAL COSTO DIRECTO 18.565
ADMINISTRACION 18,00% 3.342
IMPREVISTOS 1,00% 186
UTILIDAD 4,00% 743
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 141
PRECIO UNITARIO TOTAL 22.976
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA

PUERTO SALGAR

>10 METROS OBRA unN
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 12.753,4 637,7
SUBTOTAL MATERIALES 5 638
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,50 HH 100% [: 25.506 12.753 §$
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 12.753

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,16 M3 100% 20.755 3.321 %
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 3.321
TOTAL COSTO DIRECTO 16.712
ADMINISTRACION 18,00% 3.008
IMPREVISTOS 1,00% 167
UTILIDAD 4,00% 668
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 127
PRECID UNITARIO TOTAL 20.683
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

"A\ Cubingecol

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN UNIDAD DE MEDIDA
INSTALACIAON DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS PUERTO SALGAR >10 METROS OBRA unN
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 2,00 uUn 100% 35.062 $ 70.124 $
SUBTOTAL MANO DE OHRA % 70.124

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 34.559,6 1.728,0
SUBTOTAL MATERIALES B 1.728

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1,1 HH 100% [: 30.051 34.558 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 34.558

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,00 K 100% 49 98 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] o8
TOTAL COSTO DIRECTO 106.508
ADMINISTRACION 18,00% 19.171
IMPREVISTOS 1,00% 1.065
UTILIDAD 4,00% 4.260
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 809
PRECID UNITARIO TOTAL 131.814
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN UNIDAD DE MEDIDA
DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO PUERTO SALGAR >10 METROS OBRA unN
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 12.582,7 629,1

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS 0,045 HH 100% 99.418,8 4.473,8

SUBTOTAL MATERIALES B 5.103
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

AYUDANTE ALBANILLERIA (A) 1,20 HH 100% $ 10.485 12.582 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 12.582

TRANSPORTES

DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,50 M3 100% 20.755 10.379 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 10.379
TOTAL COSTO DIRECTO 28.064
ADMINISTRACION 18,00% 5.052
IMPREVISTOS 1,00% 281
UTILIDAD 4,00% 1.123
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 213
PRECID UNITARIO TOTAL 34.732

ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS

PUERTO SALGAR

Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO) CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA M=
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 12.112,8 605,6

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA) 0,10 HH 100% 35.445,5 3.544,6

MARTILLO DEMOLEDOR BOSH GSH A 110V 0,10 DIA 100% 80.559 $ 8.056 $
SUBTOTAL MATERIALES B 12.206

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 2 AYUDANTES) 0,3 HH 100% % 42.355 10.589 $

ANDAMIO CERTIFICADO 0,06 Dia 100% L 25.386 1.523 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 12.112

TRANSPORTES

DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,10 M3 100% 20.755 2.078 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 2.078
TOTAL COSTO DIRECTO 26.396
ADMINISTRACION 18,00% 4.751
IMPREVISTOS 1,00% 264
UTILIDAD 4,00% 1.056
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 201
PRECID UNITARIO TOTAL 32.668

ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES >10 METROS OBRA ML
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
MORTERD 1:3 0,001 M3 100% 485.337 $ 485 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 485
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 1.048,8 52,4
CORTADORA MANUAL CON DISCO 0,070 Dia 100% 123.425,6 8.639,8
SUBTOTAL MATERIALES B 8.692
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ALBANILLERIA (A) 0,10 HH 100% $ 10.485 1.049 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.049
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
ACARREO / RETIRD DE SOBRANTES 0,00 M3 100% 20.755 23 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 23
TOTAL COSTO DIRECTO 10.249
ADMINISTRACION 18,00% 1.845
IMPREVISTOS 1,00% 102
UTILIDAD 4,00% 410
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 78
PRECID UNITARIO TOTAL 12.684
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

EXCAVACION MANUAL EN TERRENDO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y

PUERTO SALGAR

>10 METROS OBRA M=
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

HERRAMIENTA MENOR 5,0022 % 100% 20.875,1 1.044,2
SUBTOTAL MATERIALES B 1.044

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) o,58 HH 100% $ 35.991 20.875 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 20.875

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES =] -
TOTAL COSTO DIRECTO 21.919
ADMINISTRACION 18,00% 3.945
IMPREVISTOS 1,00% 219
UTILIDAD 4,00% 877
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 167
PRECID UNITARIO TOTAL 27.127
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

RELLENO Y COMPAGTACION CON MATERIAL DE EXCAVAGCION SELECCIONADO >10 METROS OBRA M3
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AGUA 200,00 LT 100% 3% 677 %
SUBTOTAL MANO DE OBRA - 677

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,061 % 100% 10.514,6 532,1
MTNT GARDADUOR TTFO To0U0- TNGEU TE OFERARTO T S
COMBLIGTIEL & 0,032 HH 100% 80.777,7 2.584,9
VIBROCOMPACTADOR (RANA) 0,07 DiA 100% 77.050 $ 5.393 $
SUBTOTAL MATERIALES B 8.510

MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

OFICIAL ALBANILLERIA (A) 0,70 HH 100% $ 15.021 10.515 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 10.515

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES =] -
TOTAL COSTO DIRECTO 19.702
ADMINISTRACION 18,00% 3.546
IMPREVISTOS 1,00% 197
UTILIDAD 4,00% 788
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 150
PRECID UNITARIO TOTAL 24.383
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI

PUERTO SALGAR

IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANDO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA Mz
NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERD DE REFUERZO
MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CONCRETO DE 3.000 P.S.l. IMPERMEABILIZADO 0,11 M3 100% 536.076 $ 56.288 §$
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" 0,30 LB 100% 4.616 $ 1.385 %

TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2,2 CM X 2,7 MTS 2,05 ML 100% 8.700 $ 17.834 $
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. 1,26 ML 100% 4.583 $ 5.774 $
DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG 0,015 UN 100% 366.062 $ 5.491 $
MEMBRANA CURADORA CURASEL 20KG 0,10 Ko 100% 6.628 $ 663 $
DISTANCIADOR 4,00 unN 100% 436 $ 1.742 $

SUBTOTAL MANO DE OBRA -] 89.177

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 32.393,3 1.619,7
VIBRADOR TIPO AGUJA 0,06 Dia 100% 43.495,5 2.609,7

BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO 0,105 M3 100% 48.152 $ 5.056 $
SUBTOTAL MATERIALES -] 9.285
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 1,27 HH 100% $ 25.506 32.393 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 32.393
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 13,2482 K 100% 49 650 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 650
TOTAL COSTO DIRECTO 131.505
ADMINISTRACION 18,00% 23.671
IMPREVISTOS 1,00% 1.315
UTILIDAD 4,00% 5.260
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 999
PRECIO UNITARIO TOTAL 162.751
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECDL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA,

PUERTO SALGAR

FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERDO DE REFUERZO CUNDINAMARCA ~10 METROS DBRA M2
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CONCRETO DE 4.000 P.S.I. 1,03 e 100% 537.337 % 553.457 $
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" 0,50 LB 100% 4.616 $ 2.308 $
REPISA ORDINARIO 7,5 X 3,7 X 270 CM. 8,0001 ML 100% 4.734 $ 37.871 %
DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG 0,06 unN 100% 366.062 $ 1.964 %
MEMBRANA CURADORA CURASEL 20KG 0,60 Ke 100% 6.628 $ 3.977 $
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. 1,00 ML 100% 4.583 $ 4.583 $
TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 2,64 ML 100% 3.666 % 9.679 $
DISTANCIADOR CM-20 C.M. 6.5MM-5/8" 7,989 unN 100% 371 % 2.963 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA ] 636.802
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 196.395,6 9.819,8
VIBRADOR TIPO AGUJA 0,10 DiA 100% 43.495,5 4.349,6
BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO 1,03 M3 100% 48.152 $ 49.596 %
PARAL METALICO 6M (3.10-5.50 M) - ALQUILER 10,00 DiA 100% 423 §$ 4.229 $
ANDAMIO CERTIFICADO 0,50 DIA 100% 25.386 $ 12.693 $
SUBTOTAL MATERIALES -] 80.687
MANO DE OBRA
DESCRIPGIAON CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 7,70 HH 100% - 25.506 196.396 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ] 196.396
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 42,617 KG 100% 49 2.091 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 2.091
TOTAL COSTO DIRECTO 915.976
ADMINISTRACION 18,00% 164.876
IMPREVISTOS 1,00% 9.160
UTILIDAD 4,00% 36.639
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 6.961
PRECIO UNITARIO TOTAL 1.133.612
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC

PUERTO SALGAR

2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO CUNDINAMARCA >10 METROS DBRA Ke
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 60 -NTGC2289 1,01 Ke 100% 4.807 $ 4.856 %
ALAMBRE NEGRO NO. 18 0,05 K 100% 8.008 % 400 $
SUBTOTAL MANO DE OERA & s.256

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 765,3 38,3
SUBTOTAL MATERIALES 5 aBs
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,03 HH 100% [: 25.506 765 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ::] 765
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,1755 K 100% 49 58 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 58
TOTAL COSTO DIRECTO 6.117
ADMINISTRACION 18,00% 1.101
IMPREVISTOS 1,00% 61
UTILIDAD 4,00% 245
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 46
PRECID UNITARIO TOTAL 7.570
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMERE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN UNIDAD DE MEDIDA
CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. PUERTO SALGAR
INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO CUNDINAMARGA >10 METROS OBRA M3
INCLUYE REFUERZO
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CONCRETO DE 4.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO 1,03 M3 100% 589.452 $ 607.135 $
DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG 0,033 unN 100% 366.062 $ 12.080 %
MEMBRANA CURADORA CURASEL BLANCO 20KG 0,33 UN 100% 73.263 $ 24.177 $
DISTANCIADOR PPN-100 -1/4" 8,01 unN 100% 399 % 3.198 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA - 646.591

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 204.047,3 10.202,4
VIBRADOR TIPO AGUJA 0,10 Dia 100% 43.495,5 4.349,6
PARAL METALICO 6M (3.10-5.50 M) - ALQUILER 28,00 DIA 100% 422,9 11.840,0
BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO 1,03 M3 100% 48.151,9 49.596,5
ANDAMIO CERTIFICADO 0,50 DIA 100% 25.386,2 12.693,1
FORMALETA METALICA M2 CON ACCESORIOS 28,00 Dia 100% 2.324,2 65.079,0
SUBTOTAL MATERIALES 5 153.761
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 8,00 HH 100% %5 25.506 204.047 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ] 204.047
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,86 KG 100% 49 140 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 140
TOTAL COSTO DIRECTO 1.004.539
ADMINISTRACION 18,00% 180.817
IMPREVISTOS 1,00% 10.045
UTILIDAD 4,00% 40.182
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 7.634
PRECIO UNITARIO TOTAL 1.243.217
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. >10 METROS OBRA M2
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
BLORQUE EN ARCILLA N°5 33X23X11,5 CM 12,86 UN 100% 1.692 $ 1.764 $
MORTERO 1:3 0,013 M3 100% 485.337 $ 6.309 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 28.074
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 12.753,4 637,7
CORTADORA MANUAL CON DISCO 0,01 Dia 100% 123.425,6 1.234,3
ANDAMIO CERTIFICADO 0,0302 DIA 100% 25.386,2 766,7
SUBTOTAL MATERIALES -] 2.639
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,50 HH 100% [: 25.506 12.753 §$
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 12.753
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 79,759 K 100% 49 3.913 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 3.913
TOTAL COSTO DIRECTO 47.378
ADMINISTRACION 18,00% 8.528
IMPREVISTOS 1,00% 474
UTILIDAD 4,00% 1.895
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 360
PRECID UNITARIO TOTAL 58.635
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE

PUERTO SALGAR

REFUERO CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA ML
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 60 -NTC2289 3,90 KB 100% 4.807 $ 18.749 $
ALAMBRE NEGRO NO. 18 0,20 KG 100% 8.008 $ 1.602 $
DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG 0,005 uUN 100% 366.062 $ 1.830 $
CONCRETO DE 3.000 P.S.I. 0,033 M3 100% 492.647 $ 16.257 $
TABLA CHAPA ORDINARIA 0.10 0,41 ML 100% 6.897 $ 2.828 $
VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2,9 MT. 0,41 ML 100% 4.583 $ 1.879 $
PUNTILLA CON CABEZA DE 2" 0,15 LB 100% 4.616 $ 692 %
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 43.837
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 32.392,3 1.619,6
ANDAMIO CERTIFICADO 0,10 DIA 100% 25.386,2 2.538,6
SUBTOTAL MATERIALES -] 4.158

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) o,90 HH 100% $ 35.991 32.392 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 32.392

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 4,6151 K 100% 49 226 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 226
TOTAL COSTO DIRECTO 80D.614
ADMINISTRACION 18,00% 14.511
IMPREVISTOS 1,00% 806
UTILIDAD 4,00% 3.225
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 613
PRECIO UNITARIO TOTAL 99.768
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

"A\ Cubingecol

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO

PUERTO SALGAR

2 CARAS E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA) CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA M=
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
PARAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 MT. 0,71 UN 100% 1.346 $ 15.156 $
CANAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 MT. 0,35 uN 100% 19.594 $ 6.858 $
CARGA FULMINATE CAL 22 1,61 UN 100% 1.038 $ 1.671 %
CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT E= 50 MM. 1,50 ML 100% 828 $ 1.242 $
LAMINA SUPERBOARD 8 MM 2,31 Mz 100% 25.003 $ 57.756 $
PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO 0,05 GL 100% 109.838 $ 5.492 $
MASILLA TOPEX JOINT COMPOUND 0,01 GL 100% 11.171 $ 112 $
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8X 1 1/4" 3,00 uN 100% 615 % 1.845 $
TORNILLO LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" 13,00 UN 100% 78 $ 1.008 $
FRESCASA SIN PAPEL ROLLO 15,24%1,22 MTS E= 21/2" 2,00 Mz 100% 12.037 $ 24.074 $
LIJA SECA PREMIER 150 0,21 PLIEGO 100% 2.684 $ 564 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA ] 115.778
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 19.121,8 382,4
ANDAMIO CERTIFICADO 0,04 DIA 100% 25.386,2 1.015,4
SUBTOTAL MATERIALES $ 1.398
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) o,6 HH 100% % 1.868 19.695 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 19.695
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 78,7227 K 100% 49 3.862 $
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 3.862
TOTAL COSTO DIRECTO 14D.732
ADMINISTRACION 18,00% 25.332
IMPREVISTOS 1,00% 1.407
UTILIDAD 4,00% 5.629
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 1.070
PRECIO UNITARIO TOTAL 174.170
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU

PUERTO SALGAR

CORRECTA INSTALACION CUNDINAMARCA =10 METROS OBRA ML
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8" 1,05 ML 100% 70.266 $ 73.779 %
UNION ALCANTARILLADO NOVAFORT 200 MM 0,17 UN 100% 54.260 $ 9.224 $
HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM S8 Y sS4 0,17 uN 100% 8.132 % 1.383 $
ESTOPA 100 GR 0,05 UN 100% 19.734 $ o987 %
LIMPIADOR REMOVEDOR PVEC 1/4 GL 0,06 uN 100% 42.466 $ 2.548 $
LUBRICANTE TARRO 500 GR 0,05 UN 100% 25.052 $ 1.210 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 89.131
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 24.041,1 1.202,1
SUBTOTAL MATERIALES B 1.202
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 0,80 HH 100% 5 30.051 24.041 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 24.041
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2 KG 100% 49 o8 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] o8
TOTAL COSTO DIRECTO 114.472
ADMINISTRACION 18,00% 20.605
IMPREVISTOS 1,00% 1.145
UTILIDAD 4,00% 4.579
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 870
PRECIO UNITARIO TOTAL 141.671
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.80 X 0.80 MTS. CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA UN
MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CONCRETO DE 2.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO 0,07 M3 100% 450.775 $ 1.554 %
RECEBO GRANULAR B-200 0,13 M3 100% 86.050 $ 11.187 $

MORTERD 1:4 0,10 M3 100% 436.996 $ 43.700 $

ALAMBRE NEGRO NO. 18 0,40 K 100% 8.008 % 3.203 $

MORTERD 1:3 IMPERMEABILIZADODO 0,08 M3 100% 731.134 % 58.491 %
ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA GR 60 -NTGC2289 9,85 K 100% 4.807 $ 47.353 $
LADRILLO COMUN 20*6*10 CM 213,33 unN 100% 794 $ 169.324 $

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2364.811

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 3,9 % 100% 153.262,1 5.977,2
SUBTOTAL MATERIALES 5.977

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 5,10 HH 100% [: 30.051 153.262 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA 153.262
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 838 K 100% 49 1.110 %
SUBTOTAL TRANSPORTES 41.110
TOTAL COSTO DIRECTO 565.161
ADMINISTRACION 18,00% 101.729
IMPREVISTOS 1,00% 5.652
UTILIDAD 4,00% 22.606
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 4.295
PRECID UNITARIO TOTAL 699.443
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2",

INCLUYE ACCESORIOS PARA

PUERTO SALGAR

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

SU CORRECTA INSTALACION. CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA Un
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TUBERIA RDE 13.5 1/2" 1,50 ML 100% 3.182 $ 4.773 $
copbo 9o° 1/2" 2,00 UN 100% 934 % 1.868 $
ACCESORIOS VARIOS 1,00 unN 100% 592 $ 592 $
ESTOPA 100 GR 0,05 unN 100% 19.734 $ o987 $
TAPON ROSCADO 1/2" 1,00 unN 100% 577 % 577 %
TEFLAN 0,50 ML 100% 192 % 96 $
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL 0,05 unN 100% 42.466 $ 2.123 $
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL 0,05 unN 100% 1.222 % 4.061 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA -] 15.076
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 30.051,4 1.502,6
SUBTOTAL MATERIALES =] 1.503
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1,00 HH 100% [: 30.051 30.051 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 30.051
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN uN CANT VALDOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 3 Ko 100% 49 139 %
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 139
TOTAL COSTO DIRECTO 46.769
ADMINISTRACION 18,00% 8.418
IMPREVISTOS 1,00% 468
UTILIDAD 4,00% 1.871
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% as55
PRECIO UNITARIO TOTAL 57.881
ELABORO APROBO vo.Bo

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

"A\ Cubingecol

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE

PUERTO SALGAR

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIAN. CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA ML
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TUBERIA RDE 13.5 1/2" 1,03 ML 100% 3.182 $ 3.277 $
cobo 9o° 1/2" 0,33 uN 100% 934 $ 308 $
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL 0,01 unN 100% 42.466 $ 425 $
ESTOPA 100 GR 0,02 unN 100% 19.734 $ 395 §
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL 0,01 UN 100% 1.222 % 812 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 5.217
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 10.518,5 525,9
SUBTOTAL MATERIALES -] 526
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 0,4 HH 100% [: 30.051 10.518 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 10.518
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 4 K 100% 49 207 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 207
TOTAL COSTO DIRECTO 16.468
ADMINISTRACION 18,00% 2.964
IMPREVISTOS 1,00% 165
UTILIDAD 4,00% 659
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 125
PRECIO UNITARIO TOTAL 20.381
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1/2" CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA (N]N]
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
VALVULA DE BOLA LATON ROSCADA 1/2" - GRIVAL 1,00 UN 100% 26.233 $ 26.233 $
UNIVERSAL 1/2" 1,00 unN 100% 3.847 % 3.847 $
TAPA REGISTROS 15 X 15 CM 1,00 UN 100% 6.535 $ 6.535 $
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL 0,01 unN 100% 42.466 $ 425 $
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL 0,01 UN 100% 1.222 % 812 %
CINTA TEFLON SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10M 0,03 unN 100% 1.657 $ 50 $
CAJILLA DE INSPECCION 1,00 UN 100% 47.342 $ 47.342 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 85.244
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 7.382,9 369,1
SUBTOTAL MATERIALES ] 369

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE INSTALACIONES (1) 0,60 HH 100% $ 12.304 7.382 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 7.382
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 6 K 100% 49 305 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 305
TOTAL COSTO DIRECTO 93.301
ADMINISTRACION 18,00% 16.794
IMPREVISTOS 1,00% 933
UTILIDAD 4,00% 3.732
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 709
PRECID UNITARIO TOTAL 115.469
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" >10 METROS OBRA ML
CUNDINAMARCA
MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" 1,00 ML 100% 16.829 $ 16.829 $

cobOo 45° COBRE 1/2" 0,50 UN 100% 2.809 % 1.404 $

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1,00 uUN 100% 3.402 $ 3.402 $

SELLANTE FUERZA ALTA 40 GR 0,06 uN 100% 46.810 $ 2.809 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA -] 24.445

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 15.025,7 751,3
SUBTOTAL MATERIALES ] 751
MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) o,5 HH 100% [: 30.051 15.026 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 15.026

TRANSPORTES
DESCRIPCIAN uN CANT VALDOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA o KG 100% 49 24 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 24
TOTAL COSTO DIRECTO 4D.245
ADMINISTRACION 18,00% 7.244
IMPREVISTOS 1,00% 4p2
UTILIDAD 4,00% 1.610
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 306
PRECIO UNITARIO TOTAL 49.807
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

"A\ Cubingecol

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

VALVULA DE BOLA GAS @ 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)

PUERTO SALGAR

>10 METROS OBRA unN
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
VALVULA TIPO BOLA PARA GAS 1/2" 1,00 UN 100% 19.841 $ 19.841 %
SELLADOR DE TUBERIAS CON TEFLON 50 ML 0,06 unN 100% 56.171 $ 3.370 $
CAJA PARA REGISTRO DE GAS 13 X 13 CM 1,00 UN 100% 4.724 $ 4.724 $
TAPA REGISTROS 15 X 15 CM 1,00 uN 100% 6.535 % 6.535 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 34.470
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 30.051,4 1.502,6
SUBTOTAL MATERIALES -] 1.503
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1,00 HH 100% [: 30.051 30.051 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 30.051
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 7 K 100% 49 363 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 363
TOTAL COSTO DIRECTO 66.387
ADMINISTRACION 18,00% 11.950
IMPREVISTOS 1,00% 664
UTILIDAD 4,00% 2.655
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 505
PRECIO UNITARIO TOTAL 82.161
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE

DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

PUNTO DE GAS 1/2 CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA uUnN
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" 0,40 ML 100% 16.829 $ 6.732 $
cobo 90° coBRE 1/2" 1,00 unN 100% 1.204 $ 1.204 $
SELLANTE FUERZA ALTA 40 GR 0,06 unN 100% 46.810 $ 2.809 $
ADAPTADOR MACHO DE COBRE 1/2" 1,00 uUN 100% 3.046 $ 3.046 $
CAJA PARA REGISTRO DE GAS 13 X 13 CM 1,00 unN 100% 4.724 $ 4.724 $
TAPA REGISTROS 15 X 15 CM 1,00 uUN 100% 6.535 $ 6.535 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA -] 25.050
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % [u] 15.025,7 751,3
SUBTOTAL MATERIALES -] 751
MANDO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 0,50 HH 100% - 30.051 15.026 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA % 15.026
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 199,09 K 100% 49 9.766 $
SUBTOTAL TRANSPORTES % 9.766
TOTAL COSTO DIRECTO 50.593
ADMINISTRACION 18,00% 9.107
IMPREVISTOS 1,00% 506
UTILIDAD 4,00% 2.024
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% ass
PRECIO UNITARIO TOTAL 62.614
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECDL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDCTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROFPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACIAN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W,
INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-
LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA

PUERTO SALGAR

LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, >10 METROS OBRA un
ACCESORIOS DE FIJACIAN Y DE CONEXIAN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS CUNDINAMAREGA
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG 3,30 ML 100% 2.997 $ 9.891 %
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG 6,60 ML 100% 2.945 $ 19.439 $%
CONECTOR RESORTE ROJO 4,00 unN 100% 926 $ 3.705 $
TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES 2,00 uN 100% 323 $ 646 %
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" 3,00 ML 100% 11.998 % 35.994 $
UNIAN EMT @3/4" 1,00 unN 100% 1.785 % 1.785 $
TERMINAL EMT @#3/4" 2,00 unN 100% 1.595 % 3.191 $
TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20A/120V 1,00 uN 100% 18.381 $ 18.381 %
LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL 0,03 uUN 100% 1.882 $ 1.556 $
SOLDADURA PVE LIQUIDA 1/4 GL 0,03 unN 100% 107.147 $ 3.214 $
CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT 1,00 uUN 100% 22.114 $ 22.114 $
LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H 1,00 unN 100% 189.196 $ 189.196 $
ANCLAJES Y PERFILES PARA LUMINARIAS 1,00 uUN 100% 22.853 $ 22.853 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA 331.965
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 45.077,1 2.253,9
SUBTOTAL MATERIALES 2.254
MANDO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1,50 HH 100% - 30.051 45.077 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA 45.077
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 10 KG 100% 49 480 $
SUBTOTAL TRANSPORTES 480
TOTAL COSTO DIRECTO 379.776
ADMINISTRACION 18,00% 68.360
IMPREVISTOS 1,00% 3.798
UTILIDAD 4,00% 15.191
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 2.886
PRECIO UNITARIO TOTAL 470.011
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECDL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA
PANEL LED REDONDODO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM,

PUERTO SALGAR

TENSIGON DE OPERACIAN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA un
DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG 3,30 ML 100% 2.997 $ 9.891 %
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG 6,60 ML 100% 2.945 $ 19.439 $%
CONECTOR RESORTE ROJO 4,00 unN 100% 926 $ 3.705 $
TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES 4,00 unN 100% 323 $ 1.291 $
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4" 3,00 ML 100% 11.998 % 35.994 $
UNIAN EMT @3/4" 1,00 unN 100% 1.785 % 1.785 $
TERMINAL EMT @#3/4" 2,00 unN 100% 1.595 % 3.191 $
LED PANEL RD 18W WWw 100-240V 1,00 uN 100% 22.884 $ 22.884 $
CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT 1,00 uUN 100% 22.114 $ 22.114 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA ] 120.294
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 45.077,1 2.253,9
SUBTOTAL MATERIALES - 2.254
MANDO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1,5 HH 100% L] 30.051 45.528 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA % 45.528
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 22 KG 100% 49 11 %
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 11
TOTAL COSTO DIRECTO 168.086
ADMINISTRACION 18,00% 30.255
IMPREVISTOS 1,00% 1.681
UTILIDAD 4,00% 6.723
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 1.277
PRECIO UNITARIO TOTAL 208.023
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN UNIDAD DE MEDIDA
PANETE IMPERMEABILIZADO MURDOS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIAN EN FILOS, PUERTO SALGAR >10 METROS OBRA Mz
CARTERAS Y DILATACIONES" CUNDINAMARCA
MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 0,02 M3 100% 731.134 $ 11.698 %
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 11.698

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 12.753,4 637,7
ANDAMIO CERTIFICADDO 0,02 Dia 100% 25.386,2 5,1
SUBTOTAL MATERIALES ] 643
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,5 HH 100% L] 25.506 12.880 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 12.880

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 10 K 100% 49 500 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 500
TOTAL COSTO DIRECTO 25.721
ADMINISTRACION 18,00% 4.630
IMPREVISTOS 1,00% 257
UTILIDAD 4,00% 1.029
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 195
PRECIO UNITARIO TOTAL 31.832
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂ‘A\ Cubingecol

CUBINGECDOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y

PUERTO SALGAR

COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA >10 METROS OBRA M2
INSTALAGIAN CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CIELO RASO PVC 7MM 1,05 M2 100% 30.898 $ 32.443 $
PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIELDO RASO EN PVC 0,55 ML 100% 6.581 $ 3.620 $
PERFIL ANGULAR BLANCO PARA CIELO RASO EN PVEC 0,32 ML 100% 6.745 $ 2.158 $
PARAL 59 MM L= 2.44 MT. 0,71 UN 100% 5.563 $ 3.950 $
CANAL 60 MM L= 2,44 MT 0,35 uN 100% 5.740 $ 2.009 $
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8X 1 1/4" 3,00 UN 100% 615 % 1.845 %
ANGULO PARA CONTRA MARCO DE ESCOTILLA DIM3/4X3/4 2,40 ML 100% 1.977 % 4.745 $
TEE BLANCA PARA MARCO DE ESCOTILLA 2,40 ML 100% 2.594 $ 6.226 $
CARGA FULMINATE CAL 22 4,00 uN 100% 1.038 $ 4.152 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 61.148
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 15.934,2 796,7
ANDAMIO CERTIFICADO 0,04 Dia 100% 25.386,2 1.015,4
SUBTOTAL MATERIALES $ 1.812
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) 0,50 HH 100% $ 31.868 15.934 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 15.934
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,44 K 100% 49 120 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 120
TOTAL COSTO DIRECTO 79.014
ADMINISTRACION 18,00% 14.223
IMPREVISTOS 1,00% 790
UTILIDAD 4,00% 3.161
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 601
PRECID UNITARIO TOTAL 97.788
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PS|I E=0.05 MTS (PREPARACION DE

PUERTO SALGAR

SUPERFICIE) CUNDINAMARCA > 10 METROS DERA M
MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CONCRETO DE 3.000 P.S.I. 0,05 M3 100% 492.647 $ 24.632 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 24.632

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 7.510,4 375,5
LLANA CANAL PARA HORMIGON 0,01 unN 100% 679.216,5 3.396,1
SUBTOTAL MATERIALES -] 3.772
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

OFICIAL ALBANILLERIA (A) 0,5 HH 100% %5 15.021 7.511 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 7.511

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTES =] -
TOTAL COSTO DIRECTO 35.915
ADMINISTRACION 18,00% 6.465
IMPREVISTOS 1,00% 359
UTILIDAD 4,00% 1.437
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 273
PRECIO UNITARIO TOTAL 44.448
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

ﬂAA\ Cubingecol

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

DATOS DEL PROYECTO

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE

PUERTO SALGAR

30 X 30 CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA A
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
PEGACOR MAX GRIS REF CORONA 7,00 Ko 100% 3.029 §$ 1.201 %
QUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA O SIMILY 0,47 K 100% 5.130 $ 2.411 $
AGUA 6,90 LT 100% 3% 20 $
IALDOSA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 3 1,03 Mz 100% 90.262 $ 92.970 %
SUBTOTAL MANODO DE OBRA ] 116.602
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 14.765,7 738,3
LLANA DENTADA METALICA 0,03 UN 100% 19.929,3 597,9
SUBTOTAL MATERIALES -] 1.336
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES) 0,60 HH 100% $ 24.608 14.765 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 14.765
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 9,12 K 100% 49 448 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 448
TOTAL COSTO DIRECTO 133.151
ADMINISTRACION 18,00% 23.967
IMPREVISTOS 1,00% 1.332
UTILIDAD 4,00% 5.326
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 1.012
PRECIO UNITARIO TOTAL 164.788
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

ﬂAA\ Cubingecol

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO

PUERTO SALGAR

H=8 CM CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA ML
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
PEGACOR MAX GRIS REF CORONA 2,02 KG 100% 3.029 $ 6.118 $
QUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA O SIMIY 0,40 KB 100% 5.130 $ 2.052 $
AGUA 3,00 LT 100% 3% 9%
IALDOSA GRANO DE MARMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 3 0,275 Mz 100% 90.262 $ 24.822 $
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 33.001
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 7.382,9 369,1
LLANA DENTADA METALICA 0,02 uN 100% 19.929,3 398,6
SUBTOTAL MATERIALES ] 768
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES) 0,30 HH 100% $ 24.608 7.382 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 7.382
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN uN CANT VALDOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,36 KG 100% 49 116 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 116
TOTAL COSTO DIRECTO 41.267
ADMINISTRACION 18,00% 7.428
IMPREVISTOS 1,00% 413
UTILIDAD 4,00% 1.651
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 314
PRECIO UNITARIO TOTAL 51.072
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA PISO TABLON GRANDO DE

PUERTO SALGAR

>10 METROS

OBRA

MARMOL. CUNDINAMARCA M
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, ERIETA;LIZADA Y BRILLADA 1,03 Mz 100% 24.903 % 25.650 %
PISO TABLON GRANO DE MARMOL.
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 25.650

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 6.374,3 318,7
SUBTOTAL MATERIALES 5 319

MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) 0,20 HH 100% % 31.868 6.374 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 6.374
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 0,02 KG 100% 49 1%
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 1
TOTAL COSTO DIRECTO 32.343
ADMINISTRACION 18,00% 5.822
IMPREVISTOS 1,00% 323
UTILIDAD 4,00% 1.294
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 246
PRECIO UNITARIO TOTAL 40p0.028
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PR

OYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPOXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE
DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACION DE

PUERTO SALGAR

CUNDINAMARCA >10 METROS OBRA ML
DESINCRUSTANTE DISENO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION)

MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES REF. PINTUCO (A 3
0,09 GL 100% 264.017 $ 23.762 $
MANOS)
DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL 0,06 GL 100% 53.976 $ 3.239 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 27.00D

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 0,008 % 100% 7.967,6 63,7
SUBTOTAL MATERIALES 5 64
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) 0,1 HH 100% % 31.868 4.717 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 4.717
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,08 KG 100% 77 83 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] a3
TOTAL COSTO DIRECTO 31.863
ADMINISTRACION 18,00% 5.735
IMPREVISTOS 1,00% 319
UTILIDAD 4,00% 1.275
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 242
PRECIO UNITARIO TOTAL 39.434
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,

PUERTO SALGAR

FILOS Y DILATACIONES) CUNDINAMARCA > 10 METROS OBRA A
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ESTUCO PLASTICO REF CORONA (INTERIOR / EXTERIOR) 0,17 GL 100% 30.125 $ 5.181 $
VINILO TIPO 1 VINILTEX 0,06 GL 100% 90.149 $ 5.409 $
LIJA SECA PREMIER 80 0,10 PLIEGO 100% 2.593 $ 259 %
SUBTOTAL MANODO DE OBRA -] 10.850
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 10.458,6 522,9
ANDAMIO CERTIFICADO 0,04 DIA 100% 25.386,2 1.015,4
SUBTOTAL MATERIALES -] 1.538
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ACABADOS (P) 0,85 HH 100% $ 12.304 10.458 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 10.458
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN uN CANT VALDOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,52 KG 100% 49 74 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 74
TOTAL COSTO DIRECTO 22.921
ADMINISTRACION 18,00% 4.126
IMPREVISTOS 1,00% 229
UTILIDAD 4,00% 917
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 174
PRECIO UNITARIO TOTAL 28.367
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA SOBRE PANETE TRES MANOS (INGLUYE

PUERTO SALGAR

FILOS Y DILATACIONES) CUNDINAMARCA ~10 METROS DBRA M*
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO o,11 GL 100% 109.838 $ 12.056 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 12.056
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 8.613,2 430,7
ANDAMIO CERTIFICADO 0,03 DiA 100% 25.386,2 761,6
SUBTOTAL MATERIALES $ 1.192

MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ACABADOS (P) 0,70 HH 100% L 12.304 8.613 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 8.613
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 0,55 K 100% 49 27 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 27
TOTAL COSTO DIRECTO 21.888
ADMINISTRACION 18,00% 3.940
IMPREVISTOS 1,00% 219
UTILIDAD 4,00% 876
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 166
PRECID UNITARIO TOTAL 27.089
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




"A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACIAN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,

PUERTO SALGAR

FILOS Y DILATACIONES) CUNDINAMARCA >10 METROS DERA M
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ESTUCO PLASTICO REF CORONA (INTERIOR / EXTERIOR) 0,17 GL 100% 30.125 $ 5.121 $
PINTURA EPOXICA TIPO PINTUCOAT 0,06 GL 100% 254.878 $ 16.057 $
LIJA SECA PREMIER 80 0,10 PLIEGO 100% 2.593 § 259 %
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 21.438B
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 9.228,3 461,4
ANDAMIDO CERTIFICADO 0,026 Dia 100% 25.386,2 660,0
SUBTOTAL MATERIALES -] 1.121
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
AYUDANTE ACABADOS (P) 0,75 HH 100% L 12.304 9.228 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 9.228
TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,38 K 100% 49 68 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 68
TOTAL COSTO DIRECTO 31.855
ADMINISTRACION 18,00% 5.734
IMPREVISTOS 1,00% 319
UTILIDAD 4,00% 1.274
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 242
PRECIO UNITARIO TOTAL 39.424
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECDL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDCTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROFPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, .

INCLUYE MARCO,

PUERTO SALGAR

CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CUNDINAMARCA > 10 METROS DBRA A
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
ANGULO HIERRO 2 1/2"X3/16" 4,00 ML 100% 13.892 % 55.566 $
BISAGRA PARA PUERTA DE PASO 76 x 76 MM 1,43 uUN 100% 19.785 $ 28.293 $
LAMINA COLD ROLLED CAL.18 2,66 Mz 100% 75.256 $ 200.181 $
SOLDADURA ELECTRICA 2,10 KG 100% 17.901 $ 37.593 %
ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO 0,14 GL 100% 52.511 $ 7.352 $
PINTURA ELECTROSTATICA 2,20 KG 100% 27.432 $ 60.350 %
MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO
0,40 Mz 100% 23.440 $ 9.376 $
8 X 4 MM
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 398.710

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 134.368,9 6.718,4

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000w -110V 10,00 DiA 100% 9.941,6 99.415,9

EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225 1,00 DiA 100% 48.342,2 48.342,2
SUBTOTAL MATERIALES ] 154.477

MANO DE OBRA

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 3,85 HH 100% % 31.868 122.693 $

SUBCONTRATO PINTURA ELECTROSTATICA 1,00 % 100% % 11.675 11.675 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA ::] 134.369

TRANSPORTES
DESCRIPCION UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 16,08 K 100% 49 789 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ::] 789
TOTAL COSTO DIRECTO 688.344
ADMINISTRACION 18,00% 123.902
IMPREVISTOS 1,00% 6.883
UTILIDAD 4,00% 27.534
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 5.231
PRECIO UNITARIO TOTAL 851.895
ELABORO APROBO vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂ‘A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDOD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA EXTRACTORA DE ACUERDO A

PUERTO SALGAR

MEDIDA EXISTENTE CUNDINAMARCA >10 METROS DERA M
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
LAMINA COLD ROLLED CAL.18 0,60 Mz 100% 75.256 $ 45.154 $
SOLDADURA ELECTRICA 0,20 K 100% 17.901 $ 3.580 $
ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO 0,14 GL 100% 52.511 % 7.352 §
PINTURA ELECTROSTATICA 0,60 K 100% 27.432 $ 16.459 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 72.545
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 0,10 % 100% 134.368,9 13.436,9
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V 1,00 DiA 100% 9.941,6 9.941,6
EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225 0,10 Dia 100% 48.342,2 4.834,2
SUBTOTAL MATERIALES $ 28.213
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,51 HH 100% $ 31.868 16.253 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 16.253
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 14,72 KG 100% 49 722 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 722
TOTAL COSTO DIRECTO 117.732
ADMINISTRACION 18,00% 21.192
IMPREVISTOS 1,00% 1.177
UTILIDAD 4,00% 4.709
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 895
PRECIO UNITARIO TOTAL 145.705
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂ‘A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 >10 METROS OBRA Mz
CUNDINAMARCA
MATERIALES

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO 6,00 GB 100% 6.152 % 36.909 %

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA 2,00 ML 100% 28.535 $ 57.069 %

PERSIANA -ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1,00 Mz 100% 68.188 $ 68.188 $

ALFAJIA EN ALUMINIO 1,00 ML 100% 17.353 $ 17.353 $

ACCESORIODS VENTANERIA 2,00 K 100% 12.294 24.589 $

EMPARQUES U, FELPA Y SILICONA VENTANERIA ALUMINIO 4,00 GB 100% 10.796 $ 43.185 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 247.293

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 70.111,1 3.505,6
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.506

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 2,20 HH 100% $ 31.868 70.111 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 70.111

TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 3,67 K 100% 49 180 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 180
TOTAL COSTO DIRECTO 321.089
ADMINISTRACION 18,00% 57.796
IMPREVISTOS 1,00% 3.211
UTILIDAD 4,00% 12.844
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 2.440
PRECIO UNITARIO TOTAL 397.380
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂ‘A\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA >10 METROS OBRA Mz
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO 6,00 GB 100% 6.152 % 36.909 %
PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA 2,00 ML 100% 28.535 $ 57.069 %
MALLA ANTIMOSQUITO 1,00 Mz 100% 25.003 $ 25.003 $
ALFAJIA EN ALUMINIO 1,00 ML 100% 17.353 $ 17.353 $
ACCESORIODS VENTANERIA 2,00 K 100% 12.294 24.589 $
EMPARQUES U, FELPA Y SILICONA VENTANERIA ALUMINIO 4,00 GB 100% 10.796 $ 43.185 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 204.107
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 70.111,1 3.505,6
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.506
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 2,20 HH 100% [ 31.868 70.111 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 70.111
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,77 K 100% 49 136 %
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 136
TOTAL COSTO DIRECTO 277.859
ADMINISTRACION 18,00% 50.015
IMPREVISTOS 1,00% 2.779
UTILIDAD 4,00% 11.114
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 2.112
PRECIO UNITARIO TOTAL 343.878
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAN 0,60 MTS EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A

PUERTO SALGAR

MEDIDA Y DISENO EN SITIO CUNDINAMARCA ~10 METROS DBRA ML
MATERIALES
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
LAMINA ACERDO INOXIDABLE CAL. 16 SOCODA 0,80 M2 100% 383.555 $ 306.844 $
ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1,00 unN 100% 35.062 $ 35.062 %
CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON TORNILLO 4,00 unN 100% 375 % 1.499 $
TRIPLEX FORMALETA 19MM 1,53 X 2,44 CMS 0,16 unN 100% 157.149 $ 25.144 $
SUBTOTAL MANO DE OBRA ] 368.549

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 1.868,4 1.593,4
TALADRO PERCUTOR 3/4" 0,10 DiA 100% 24.730,8 2.473,1
SUBTOTAL MATERIALES -] 4.067
MANO DE OBRA
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) 1,00 HH 100% [: 31.868 1.868 %
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 31.868
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN uN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 13,3 K& 100% 49 653 $
SUBTOTAL TRANSPORTES % 653
TOTAL COSTO DIRECTO 405.137
ADMINISTRACION 18,00% 72.925
IMPREVISTOS 1,00% 4.051
UTILIDAD 4,00% 16.205
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 3.079
PRECIO UNITARIO TOTAL 501.398
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE

DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PR

OYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR METALICO TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN
PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y

PUERTO SALGAR

CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, CUNDINAMARCA >10 METROS DERA e
PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
PERFILERIA GALVANIZADA METALICA TIPO ACESCO 1,01 Ko 100% 11.412 $ 11.526 $
SOLDADURA ELECTRICA 0,08 Ko 100% 17.901 $ 1.432 $
ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO 0,02 GL 100% 52.511 % 1.050 $
ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE 0,01 GL 100% 89.563 $ 896 %
PLATINAS, PERNOS DE CONEXION, TEMPLETES,
0,10 KG 100% 6.865 $ 686 %
CONTRAVIENTOS
SUBTOTAL MANO DE OBRA B 15.591
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 4.508,2 225,4
ANDAMIO CERTIFICADO 0,03 Dia 100% 25.386,2 761,6
EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225 0,023 Dia 100% 48.342,2 1.111,9
SUBTOTAL MATERIALES $ 2.099
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 0,15 HH 100% $ 30.051 4.508 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 4.508
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 1,3 KG 100% 49 66 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 66
TOTAL CcOSTO DIRECTO 22.263
ADMINISTRACION 18,00% 4.007
IMPREVISTOS 1,00% 223
UTILIDAD 4,00% 891
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 169
PRECIO UNITARIO TOTAL 27.553
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

ﬂ‘A\ Cubingecol

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO
SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, GLIP

PUERTO SALGAR

TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENDO (ICOPOR) Y TODO CUNDINAMARCA ~10 METROS DERA M*
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGUN
UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO
HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, 1.03 Mz 1 00% 169.773 % 174.866 %
CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON ’ ° : :
POLIESTIREND (ICOPOR) Y TODO ACCESORIODS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIGN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 174.866
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESGRIPGIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 17.854,2 892,7
ANDAMIO CERTIFICADO 0,10 Dia 100% 25.386,2 2.538,6
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.431

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,70 HH 100% $ 25.506 17.854 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 17.854

TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,0 KG 100% 49 100 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 100
TOTAL COSTO DIRECTO 196.252
ADMINISTRACION 18,00% 35.325
IMPREVISTOS 1,00% 1.963
UTILIDAD 4,00% 7.850
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 1.492
PRECIO UNITARIO TOTAL 242.881
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

ﬂ‘A\ Cubingecol

PRDOYECTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DDTACION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUFD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDODO AERED DE
COMBATE Na.1

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO

PUERTO SALGAR

CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS >10 METROS OBRA M2
PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CUNDINAMAREA
MATERIALES
DESCRIPCIAN CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA CANALETA METALICA
ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20
INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO 1,00 [VE 100% 140.299 % 140.299 $
ACCESORIOS NECESARIOS PARA su INSTALACION Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5 140.299
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5,00 % 100% 17.854,2 892,7
ANDAMIO CERTIFICADDO 0,10 Dia 100% 25.386,2 2.538,6
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.431
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) 0,95 HH 100% [ 34.339 32.622 $%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 32.622
TRANSPORTES
DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL
TRANSPORTE FERRETERIA 2,5 KG 100% o8 246 $
SUBTOTAL TRANSPORTES ] 246
TOTAL COSTO DIRECTO 176.598
ADMINISTRACION 18,00% 31.788
IMPREVISTOS 1,00% 1.766
UTILIDAD 4,00% 7.064
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 1.342
PRECIO UNITARIO TOTAL 218.558
ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL



ﬂAA\ Cubingecol

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS

COMBATE Na.1

PRDYEDTD : MANTENIMIENTD INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE
DOTAGION DEL RANCHD DE TROPA DEL GRUPD DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDD AERED DE

10/09/2023

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO

DATOS DEL PROYECTO

NOMEBRE DE LA ACTIVIDAD

CIUDAD

ALTURA OBRA

PUESTO EN

UNIDAD DE MEDIDA

PUERTO SALGAR

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD >10 METROS OBRA Mz
CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA B -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 5 % 100% 2.550,9 127,5
SUBTOTAL MATERIALES ] 128
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) o,1 HH 100% $ 25.506 2.551 $
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA -] 2.551

TRANSPORTES

DESCRIPCIAN UN CANT VALDR VR UNITARIO VR. TOTAL

RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA 1,00 M3 100% 45.696 45.696 $
SUBTOTAL TRANSPORTES -] 45.696
TOTAL COSTO DIRECTO 48.375
ADMINISTRACION 18,00% 8.708
IMPREVISTOS 1,00% 484
UTILIDAD 4,00% 1.935
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 368
PRECIO UNITARIO TOTAL 59.869

ELABORO APROBO Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ

ING JOHAN MONSALVE

GERENCIA GENERAL




