
10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                     

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 9.961,2 498,1

0,0741 HH 100% 99.418,8 7.366,9

7.865$                 

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,95 HH 100%  $      10.485 9.961 $

9.961$                 

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,14961 M³  100% 20.755 3.105 $

3.105$                 

20.931                

18,00% 3.768                  

1,00% 209                     

4,00% 837                     

19,00% 159                     

25.904                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD 

IMPREVISTOS

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ALBANILLERIA (A)

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE 

RETIRO DEL MATERIAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS

SUBTOTAL MATERIALES

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 8.388,5 419,4

0,04 HH 100% 35.445,5 1.417,8

1.837$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,40293 HH 100%  $      20.970 8.450 $

8.450$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,15 M³  100% 20.755 3.113 $

3.113$                

13.400                

18,00% 2.412                  

1,00% 134                     

4,00% 536                     

19,00% 102                     

16.584                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE 

RETIRO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,130 Un 100% 4.852 $ 631 $

631$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 6.291,9 314,6

0,134 Dia 100% 9.941,6 1.332,2

0,08409 Dia 100% 25.386 $ 2.135 $

3.781$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,30 HH 100%  $      20.970 6.291 $

6.291$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,05 M³  100% 20.755 1.038 $

1.038$                

11.741                

18,00% 2.113                  

1,00% 117                     

4,00% 470                     

19,00% 89                       

14.531                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,10 Un 100% 4.852 $ 485 $

485$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 6.605,8 330,3

0,05 Dia 100% 25.386,2 1.269,3

0,17123 Dia 100% 9.942 $ 1.702 $

3.302$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,61 HH 100%  $      10.485 6.396 $

6.396$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,20 M³  100% 20.755 4.151 $

4.151$                

14.334                

18,00% 2.580                  

1,00% 143                     

4,00% 573                     

19,00% 109                     

17.740                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

ANDAMIO CERTIFICADO

DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 3.146,4 157,3

0,01707 Dia 100% 25.386,2 433,3

591$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,30 HH 100%  $      10.485 3.146 $

3.146$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,07 M³  100% 20.755 1.453 $

1.453$                

5.189                  

18,00% 934                     

1,00% 52                       

4,00% 208                     

19,00% 39                       

6.422                  

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

ANDAMIO CERTIFICADO

ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 6.291,9 314,6

0,10 HH 100% 35.445,5 3.544,6

0,060043 Dia 100% 25.386 $ 1.524 $

5.383$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,30 HH 100%  $      20.970 6.291 $

6.291$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,10 M³  100% 20.755 2.076 $

2.076$                

13.750                

18,00% 2.475                  

1,00% 138                     

4,00% 550                     

19,00% 105                     

17.017                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (4 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA gl

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 360.616,8 18.030,8

1 DIA 100% 25.386,2 25.386,2

43.417$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

12,0 HH 100%  $      30.051 360.613 $

360.613$            

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1 M³  100% 20.919 20.919 $

20.919$              

424.949              

18,00% 76.491                

1,00% 4.249                  

4,00% 16.998                

19,00% 3.230                  

525.917              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS 

EXISTENTE EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACION A INTERVENIR (TABLERO, RED 

EXTERNA DE ALIMENTACIÒN O ACOMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, 

TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA 

UNIDAD MEDIANTE ACTA.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE VOLQUETA/TRACIEGO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFCIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Kg

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,01 Un 0,9000 13.637 $ 100 $

0,0033 GL 100% 52.511 $ 173 $

0,0033 GL 100% 102.359 $ 338 $

0,0066 GL 100% 33.982 $ 224 $

0,0198031 PLIEGO 100% 2.075 $ 41 $

0,0066 Un 100% 14.965 $ 99 $

0,0147 Un 0,9000 34.241 $ 503 $

1.479$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 1.503,1 75,2

0,03 Dia 100% 9.941,6 298,2

373$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,1 HH 100%  $      30.051 1.504 $

1.504$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,09 Kg  100% 49 4 $

4$                       

3.360                  

18,00% 605                     

1,00% 34                       

4,00% 134                     

19,00% 26                       

4.158                  

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE DE CUBIERTA EXISTENTE

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LIJA SECA PREMIER 120 

BROCHA PROFESIONAL 3"

GRATA COPA LISA 5" X 5/8"

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFCIAL + AYUDANTE)

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

GRATA DE ALAMBRE TIPO CEPILLO

ANTICORROSIVO PREMIUN PINTUCO

DISOLVENTE THINNER

ESMALTE SINTETICO PINTULUX

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,005 % 100% 6.008,3 300,7

0,08 Dia 100% 80.558,9 6.444,7

6.745$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,4 HH 100%  $      15.021 6.008 $

6.008$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,15 M³  100% 20.755 3.113 $

3.113$                

15.867                

18,00% 2.856                  

1,00% 159                     

4,00% 635                     

19,00% 121                     

19.637                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MARTILLO DEMOLEDOR BOSH GSH  A 110V

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OFICIAL  ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,30 Un 100% 12.984 $ 3.895 $

0,01 M³ 100% 444.096 $ 4.441 $

0,10 LB 100% 4.616 $ 462 $

1,02 Ml 100% 3.298 $ 3.364 $

12.162$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 6.010,3 300,5

301$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,20 HH 100%  $      30.051 6.010 $

6.010$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,875 Kg  100% 49 92 $

92$                     

18.565                

18,00% 3.342                  

1,00% 186                     

4,00% 743                     

19,00% 141                     

22.976                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CERCO ORDINARIO X 3 MT

CONCRETO DE 2.500 P.S.I.

SUBTOTAL MATERIALES

TELA VERDE 65GR/M2 50ML X 2.10M ANCHO PAVCO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 12.753,4 637,7

638$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,50 HH 100%  $      25.506 12.753 $

12.753$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,16 M³  100% 20.755 3.321 $

3.321$                

16.712                

18,00% 3.008                  

1,00% 167                     

4,00% 668                     

19,00% 127                     

20.683                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

2,00 Un 100% 35.062 $ 70.124 $

70.124$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 34.559,6 1.728,0

1.728$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,1 HH 100%  $      30.051 34.558 $

34.558$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,00 Kg  100% 49 98 $

98$                     

106.508              

18,00% 19.171                

1,00% 1.065                  

4,00% 4.260                  

19,00% 809                     

131.814              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 12.582,7 629,1

0,045 HH 100% 99.418,8 4.473,8

5.103$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,20 HH 100%  $      10.485 12.582 $

12.582$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,50 M³  100% 20.755 10.379 $

10.379$              

28.064                

18,00% 5.052                  

1,00% 281                     

4,00% 1.123                  

19,00% 213                     

34.732                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 12.112,8 605,6

0,10 HH 100% 35.445,5 3.544,6

0,10 Dia 100% 80.559 $ 8.056 $

12.206$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,3 HH 100%  $      42.355 10.589 $

0,06 Dia 100%  $      25.386 1.523 $

12.112$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,10 M³  100% 20.755 2.078 $

2.078$                

26.396                

18,00% 4.751                  

1,00% 264                     

4,00% 1.056                  

19,00% 201                     

32.668                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS 

Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)

MARTILLO DEMOLEDOR BOSH GSH  A 110V

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 2 AYUDANTES)

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,001 M³ 100% 485.337 $ 485 $

485$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 1.048,8 52,4

0,070 Dia 100% 123.425,6 8.639,8

8.692$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,10 HH 100%  $      10.485 1.049 $

1.049$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,00 M³  100% 20.755 23 $

23$                     

10.249                

18,00% 1.845                  

1,00% 102                     

4,00% 410                     

19,00% 78                       

12.684                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MORTERO 1:3

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA MANUAL CON DISCO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M³

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,0022 % 100% 20.875,1 1.044,2

1.044$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,58 HH 100%  $      35.991 20.875 $

20.875$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

-$                    

21.919                

18,00% 3.945                  

1,00% 219                     

4,00% 877                     

19,00% 167                     

27.127                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M³

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

200,00 Lt 100% 3 $ 677 $

677$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,061 % 100% 10.514,6 532,1

0,032 HH 100% 80.777,7 2.584,9

0,07 Dia 100% 77.050 $ 5.393 $

8.510$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,70 HH 100%  $      15.021 10.515 $

10.515$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

-$                    

19.702                

18,00% 3.546                  

1,00% 197                     

4,00% 788                     

19,00% 150                     

24.383                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MINI CARGADOR TIPO 180- INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE

VIBROCOMPACTADOR (RANA)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OFICIAL  ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,11 M³ 100% 536.076 $ 56.288 $

0,30 LB 100% 4.616 $ 1.385 $

2,05 Ml 100% 8.700 $ 17.834 $

1,26 Ml 100% 4.583 $ 5.774 $

0,015 Un 100% 366.062 $ 5.491 $

0,10 Kg 100% 6.628 $ 663 $

4,00 Un 100% 436 $ 1.742 $

89.177$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 32.393,3 1.619,7

0,06 Dia 100% 43.495,5 2.609,7

0,105 M³ 100% 48.152 $ 5.056 $

9.285$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,27 HH 100%  $      25.506 32.393 $

32.393$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

13,2482 Kg  100% 49 650 $

650$                   

131.505              

18,00% 23.671                

1,00% 1.315                  

4,00% 5.260                  

19,00% 999                     

162.751              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

TABLA BURRA ORDINARIO 28  CM  X 2,2  CM  X 2,7  MTS

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

CONSTRUCCION DE  PLACA DE  CONTRAPISO EN  CONCRETO DE  3.000 PSI 

IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE  OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, E=0.10 M,  NO  INCLUYE ACERO DE  REFUERZO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO DE  3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO

PUNTILLA CON CABEZA DE  2"

SUBTOTAL MATERIALES

VARA DE  CLAVO 1"  X 2"  X 2,9  MT.

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG

MEMBRANA CURADORA CURASEL 20KG

DISTANCIADOR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

VIBRADOR TIPO AGUJA

BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M³

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,03 M³ 100% 537.337 $ 553.457 $

0,50 LB 100% 4.616 $ 2.308 $

8,0001 Ml 100% 4.734 $ 37.871 $

0,06 Un 100% 366.062 $ 21.964 $

0,60 Kg 100% 6.628 $ 3.977 $

1,00 Ml 100% 4.583 $ 4.583 $

2,64 Ml 100% 3.666 $ 9.679 $

7,989 Un 100% 371 $ 2.963 $

636.802$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 196.395,6 9.819,8

0,10 Dia 100% 43.495,5 4.349,6

1,03 M³ 100% 48.152 $ 49.596 $

10,00 Dia 100% 423 $ 4.229 $

0,50 Dia 100% 25.386 $ 12.693 $

80.687$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

7,70 HH 100%  $      25.506 196.396 $

196.396$            

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

42,617 Kg  100% 49 2.091 $

2.091$                

915.976              

18,00% 164.876              

1,00% 9.160                  

4,00% 36.639                

19,00% 6.961                  

1.133.612           

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

REPISA ORDINARIO 7,5  X 3,7  X 270 CM.

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

CONSTRUCCION DE  COLUMNA EN  CONCRETO DE  4.000 PSI. INCLUYE MANO DE  OBRA, 

FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO  INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO DE  4.000 P.S.I.

PUNTILLA CON CABEZA DE  2"

SUBTOTAL MATERIALES

PARAL METÁLICO 6M  (3.10-5.50 M)  - ALQUILER

ANDAMIO CERTIFICADO

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG

MEMBRANA CURADORA CURASEL 20KG

VARA DE  CLAVO 1"  X 2"  X 2,9  MT.

TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DISTANCIADOR CM-20 C.M. 6.5MM-5/8"

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

VIBRADOR TIPO AGUJA

BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Kg

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,01 Kg 100% 4.807 $ 4.856 $

0,05 Kg 100% 8.008 $ 400 $

5.256$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 765,3 38,3

38$                     

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,03 HH 100%  $      25.506 765 $

765$                   

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,1755 Kg  100% 49 58 $

58$                     

6.117                  

18,00% 1.101                  

1,00% 61                       

4,00% 245                     

19,00% 46                       

7.570                  

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 

2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289

ALAMBRE NEGRO NO. 18

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M³

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,03 M³ 100% 589.452 $ 607.135 $

0,033 Un 100% 366.062 $ 12.080 $

0,33 Un 100% 73.263 $ 24.177 $

8,01 Un 100% 399 $ 3.198 $

646.591$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 204.047,3 10.202,4

0,10 Dia 100% 43.495,5 4.349,6

28,00 Dia 100% 422,9 11.840,0

1,03 M³ 100% 48.151,9 49.596,5

0,50 Dia 100% 25.386,2 12.693,1

28,00 Dia 100% 2.324,2 65.079,0

153.761$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

8,00 HH 100%  $      25.506 204.047 $

204.047$            

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,86 Kg  100% 49 140 $

140$                   

1.004.539           

18,00% 180.817              

1,00% 10.045                

4,00% 40.182                

19,00% 7.634                  

1.243.217           

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000  PSI IMPERMEABILIZADO. 

INCLUYE MANO  DE OBRA,  FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO 

INCLUYE REFUERZO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO DE 4.000  P.S.I.  IMPERMEABILIZADO

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

ANDAMIO CERTIFICADO

FORMALETA METALICA M2 CON ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

MEMBRANA CURADORA CURASEL BLANCO 20KG

DISTANCIADOR PPN-100 -1/4"

VIBRADOR TIPO  AGUJA

PARAL  METÁLICO 6M (3.10-5.50 M) - ALQUILER

BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

12,86 Un 100% 1.692 $ 21.764 $

0,013 M³ 100% 485.337 $ 6.309 $

28.074$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 12.753,4 637,7

0,01 Dia 100% 123.425,6 1.234,3

0,0302 Dia 100% 25.386,2 766,7

2.639$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,50 HH 100%  $      25.506 12.753 $

12.753$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

79,759 Kg  100% 49 3.913 $

3.913$                

47.378                

18,00% 8.528                  

1,00% 474                     

4,00% 1.895                  

19,00% 360                     

58.635                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BLOQUE EN ARCILLA N°5 33X23X11,5 CM

MORTERO 1:3

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

CORTADORA MANUAL CON DISCO

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

3,90 Kg 100% 4.807 $ 18.749 $

0,20 Kg 100% 8.008 $ 1.602 $

0,005 Un 100% 366.062 $ 1.830 $

0,033 M³ 100% 492.647 $ 16.257 $

0,41 Ml 100% 6.897 $ 2.828 $

0,41 Ml 100% 4.583 $ 1.879 $

0,15 LB 100% 4.616 $ 692 $

43.837$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 32.392,3 1.619,6

0,10 Dia 100% 25.386,2 2.538,6

4.158$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,90 HH 100%  $      35.991 32.392 $

32.392$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

4,6151 Kg  100% 49 226 $

226$                   

80.614                

18,00% 14.511                

1,00% 806                     

4,00% 3.225                  

19,00% 613                     

99.768                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESENCOFRANTE EMULSIONADO 16KG

CONCRETO DE  3.000 P.S.I.

TABLA CHAPA ORDINARIA 0.10

VARA DE  CLAVO 1"  X 2"  X 2,9  MT.

PUNTILLA CON CABEZA DE  2"

CONSTRUCCIÓN DE  DINTELES CONCRETO DE  3000 PSI  0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE 

REFUERO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACERO DE  REFUERZO FY:  420  MPA GR  60  -NTC 2289

ALAMBRE NEGRO NO. 18

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

ANDAMIO CERTIFICADO

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)

SUBTOTAL MATERIALES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,71 Un 100% 21.346 $ 15.156 $

0,35 Un 100% 19.594 $ 6.858 $

1,61 Un 100% 1.038 $ 1.671 $

1,50 Ml 100% 828 $ 1.242 $

2,31 M² 100% 25.003 $ 57.756 $

0,05 GL 100% 109.838 $ 5.492 $

0,01 GL 100% 11.171 $ 112 $

3,00 Un 100% 615 $ 1.845 $

13,00 Un 100% 78 $ 1.008 $

2,00 M² 100% 12.037 $ 24.074 $

0,21 PLIEGO 100% 2.684 $ 564 $

115.778$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 19.121,8 382,4

0,04 Dia 100% 25.386,2 1.015,4

1.398$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,6 HH 100%  $      31.868 19.695 $

19.695$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

78,7227 Kg  100% 49 3.862 $

3.862$                

140.732              

18,00% 25.332                

1,00% 1.407                  

4,00% 5.629                  

19,00% 1.070                  

174.170              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE  MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA  Y ACABADO 

2 CARAS E=  0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE  FRESCASA)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PARAL FC  BASE 14  E=  0,85 MM L=  2,44 MT.

CANAL FC  BASE 14  E=  0,85 MM L=  2,44 MT.

CARGA FULMINATE CAL 22

CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30  MT  E=  50  MM.

LAMINA SUPERBOARD 8 MM

LIJA SECA PREMIER 150

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO CERTIFICADO

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO

MASILLA TOPEX JOINT COMPOUND

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"

TORNILLO LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1"

FRESCASA SIN PAPEL ROLLO 15,24*1,22 MTS E=  2 1/2"



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,05 Ml 100% 70.266 $ 73.779 $

0,17 Un 100% 54.260 $ 9.224 $

0,17 Un 100% 8.132 $ 1.383 $

0,05 Un 100% 19.734 $ 987 $

0,06 Un 100% 42.466 $ 2.548 $

0,05 Un 100% 25.052 $ 1.210 $

89.131$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 24.041,1 1.202,1

1.202$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,80 HH 100%  $      30.051 24.041 $

24.041$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2 Kg  100% 49 98 $

98$                     

114.472              

18,00% 20.605                

1,00% 1.145                  

4,00% 4.579                  

19,00% 870                     

141.671              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

UNION  ALCANTARILLADO NOVAFORT 200 MM

HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM S8 Y S4

ESTOPA 100 GR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

LUBRICANTE TARRO 500 GR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,07 M³ 100% 450.775 $ 31.554 $

0,13 M³ 100% 86.050 $ 11.187 $

0,10 M³ 100% 436.996 $ 43.700 $

0,40 Kg 100% 8.008 $ 3.203 $

0,08 M³ 100% 731.134 $ 58.491 $

9,85 Kg 100% 4.807 $ 47.353 $

213,33 Un 100% 794 $ 169.324 $

364.811$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

3,9 % 100% 153.262,1 5.977,2

5.977$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,10 HH 100%  $      30.051 153.262 $

153.262$            

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

838 Kg  100% 49 41.110 $

41.110$              

565.161              

18,00% 101.729              

1,00% 5.652                  

4,00% 22.606                

19,00% 4.295                  

699.443              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO DE 2.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO

RECEBO GRANULAR B-200

MORTERO 1:4

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

ACERO DE REFUERZO FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289

LADRILLO COMÚN 20*6*10 CM

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

ALAMBRE NEGRO NO. 18

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,50 Ml 100% 3.182 $ 4.773 $

2,00 Un 100% 934 $ 1.868 $

1,00 Un 100% 592 $ 592 $

0,05 Un 100% 19.734 $ 987 $

1,00 Un 100% 577 $ 577 $

0,50 Ml 100% 192 $ 96 $

0,05 Un 100% 42.466 $ 2.123 $

0,05 Un 100% 81.222 $ 4.061 $

15.076$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 30.051,4 1.502,6

1.503$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 HH 100%  $      30.051 30.051 $

30.051$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

3 Kg  100% 49 139 $

139$                   

46.769                

18,00% 8.418                  

1,00% 468                     

4,00% 1.871                  

19,00% 355                     

57.881                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

ESTOPA 100 GR

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"

ACCESORIOS VARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TAPON ROSCADO 1/2"

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN

TEFLÓN

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,03 Ml 100% 3.182 $ 3.277 $

0,33 Un 100% 934 $ 308 $

0,01 Un 100% 42.466 $ 425 $

0,02 Un 100% 19.734 $ 395 $

0,01 Un 100% 81.222 $ 812 $

5.217$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 10.518,5 525,9

526$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,4 HH 100%  $      30.051 10.518 $

10.518$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

4 Kg  100% 49 207 $

207$                   

16.468                

18,00% 2.964                  

1,00% 165                     

4,00% 659                     

19,00% 125                     

20.381                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

ESTOPA 100 GR

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBERIA RDE 13.5 1/2"

CODO 90° 1/2"

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 Un 100% 26.233 $ 26.233 $

1,00 Un 100% 3.847 $ 3.847 $

1,00 Un 100% 6.535 $ 6.535 $

0,01 Un 100% 42.466 $ 425 $

0,01 Un 100% 81.222 $ 812 $

0,03 Un 100% 1.657 $ 50 $

1,00 Un 100% 47.342 $ 47.342 $

85.244$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 7.382,9 369,1

369$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,60 HH 100%  $      12.304 7.382 $

7.382$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

6 Kg  100% 49 305 $

305$                   

93.301                

18,00% 16.794                

1,00% 933                     

4,00% 3.732                  

19,00% 709                     

115.469              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALVULA DE BOLA LATON ROSCADA 1/2" - GRIVAL

UNIVERSAL 1/2"

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL

CINTA TEFLON SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10M

CAJILLA DE INSPECCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TRANSPORTE FERRETERIA

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE INSTALACIONES (I)

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TAPA REGISTROS 15 X 15 CM

LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 Ml 100% 16.829 $ 16.829 $

0,50 Un 100% 2.809 $ 1.404 $

1,00 Un 100% 3.402 $ 3.402 $

0,06 Un 100% 46.810 $ 2.809 $

24.445$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 15.025,7 751,3

751$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,5 HH 100%  $      30.051 15.026 $

15.026$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0 Kg  100% 49 24 $

24$                     

40.245                

18,00% 7.244                  

1,00% 402                     

4,00% 1.610                  

19,00% 306                     

49.807                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

MANO DE OBRA

CODO 45° COBRE 1/2"

ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA

SELLANTE FUERZA ALTA 40 GR

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 Un 100% 19.841 $ 19.841 $

0,06 Un 100% 56.171 $ 3.370 $

1,00 Un 100% 4.724 $ 4.724 $

1,00 Un 100% 6.535 $ 6.535 $

34.470$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 30.051,4 1.502,6

1.503$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 HH 100%  $      30.051 30.051 $

30.051$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

7 Kg  100% 49 363 $

363$                   

66.387                

18,00% 11.950                

1,00% 664                     

4,00% 2.655                  

19,00% 505                     

82.161                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTA MENOR

VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALVULA TIPO BOLA PARA GAS 1/2"

SELLADOR DE TUBERIAS CON TEFLON 50 ML

CAJA PARA REGISTRO DE GAS 13 X 13 CM

TAPA REGISTROS 15 X 15 CM

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,40 Ml 100% 16.829 $ 6.732 $

1,00 Un 100% 1.204 $ 1.204 $

0,06 Un 100% 46.810 $ 2.809 $

1,00 Un 100% 3.046 $ 3.046 $

1,00 Un 100% 4.724 $ 4.724 $

1,00 Un 100% 6.535 $ 6.535 $

25.050$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 0 15.025,7 751,3

751$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,50 HH 100%  $      30.051 15.026 $

15.026$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

199,09 Kg  100% 49 9.766 $

9.766$                

50.593                

18,00% 9.107                  

1,00% 506                     

4,00% 2.024                  

19,00% 385                     

62.614                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

CAJA PARA REGISTRO DE GAS 13 X 13 CM

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

PUNTO DE GAS 1/2"

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"

CODO 90° COBRE 1/2"

TAPA REGISTROS 15 X 15 CM

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

PRECIO UNITARIO TOTAL

SELLANTE FUERZA ALTA 40 GR

ADAPTADOR MACHO DE COBRE 1/2"

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

3,30 Ml 100% 2.997 $ 9.891 $

6,60 Ml 100% 2.945 $ 19.439 $

4,00 Un 100% 926 $ 3.705 $

2,00 Un 100% 323 $ 646 $

3,00 Ml 100% 11.998 $ 35.994 $

1,00 Un 100% 1.785 $ 1.785 $

2,00 Un 100% 1.595 $ 3.191 $

1,00 Un 100% 18.381 $ 18.381 $

0,03 Un 100% 51.882 $ 1.556 $

0,03 Un 100% 107.147 $ 3.214 $

1,00 Un 100% 22.114 $ 22.114 $

1,00 Un 100% 189.196 $ 189.196 $

1,00 Un 100% 22.853 $ 22.853 $

331.965$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 45.077,1 2.253,9

2.254$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,50 HH 100%  $      30.051 45.077 $

45.077$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

10 Kg  100% 49 480 $

480$                   

379.776              

18,00% 68.360                

1,00% 3.798                  

4,00% 15.191                

19,00% 2.886                  

470.011              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20A/120V

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, 

INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-

LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

UNIÓN EMT Ø3/4"

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TERMINAL EMT Ø3/4"

LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL

CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT

LED PANEL SQ 40W DL UNV 50H

ANCLAJES Y PERFILES PARA LUMINARIAS

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Un

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

3,30 Ml 100% 2.997 $ 9.891 $

6,60 Ml 100% 2.945 $ 19.439 $

4,00 Un 100% 926 $ 3.705 $

4,00 Un 100% 323 $ 1.291 $

3,00 Ml 100% 11.998 $ 35.994 $

1,00 Un 100% 1.785 $ 1.785 $

2,00 Un 100% 1.595 $ 3.191 $

1,00 Un 100% 22.884 $ 22.884 $

1,00 Un 100% 22.114 $ 22.114 $

120.294$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 45.077,1 2.253,9

2.254$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,5 HH 100%  $      30.051 45.528 $

45.528$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

22 Kg  100% 49 11 $

11$                     

168.086              

18,00% 30.255                

1,00% 1.681                  

4,00% 6.723                  

19,00% 1.277                  

208.023              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

CONECTOR RESORTE ROJO

TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES

TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA 

PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, 

TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, 

DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG

MANO DE OBRA

UNIÓN EMT Ø3/4"

TERMINAL EMT Ø3/4"

LED PANEL RD 18W WW 100-240V

CAJA GALVANIZADA 2400 RAWELT

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,02 M³ 100% 731.134 $ 11.698 $

11.698$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 12.753,4 637,7

0,02 Dia 100% 25.386,2 5,1

643$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,5 HH 100%  $      25.506 12.880 $

12.880$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

10 Kg  100% 49 500 $

500$                   

25.721                

18,00% 4.630                  

1,00% 257                     

4,00% 1.029                  

19,00% 195                     

31.832                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MATERIALES

ANDAMIO CERTIFICADO

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, 

CARTERAS Y DILATACIONES"

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,05 M² 100% 30.898 $ 32.443 $

0,55 Ml 100% 6.581 $ 3.620 $

0,32 Ml 100% 6.745 $ 2.158 $

0,71 Un 100% 5.563 $ 3.950 $

0,35 Un 100% 5.740 $ 2.009 $

3,00 Un 100% 615 $ 1.845 $

2,40 Ml 100% 1.977 $ 4.745 $

2,40 Ml 100% 2.594 $ 6.226 $

4,00 Un 100% 1.038 $ 4.152 $

61.148$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 15.934,2 796,7

0,04 Dia 100% 25.386,2 1.015,4

1.812$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,50 HH 100%  $      31.868 15.934 $

15.934$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,44 Kg  100% 49 120 $

120$                   

79.014                

18,00% 14.223                

1,00% 790                     

4,00% 3.161                  

19,00% 601                     

97.788                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y 

COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CIELO RASO PVC 7MM

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIELO RASO EN PVC

PERFIL ANGULAR BLANCO PARA CIELO RASO EN PVC

PARAL 59 MM L= 2.44 MT.

CANAL 60 MM L= 2,44 MT

TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"

ANGULO PARA CONTRA MARCO DE ESCOTILLA DIM 3/4X3/4

TEE BLANCA PARA MARCO DE ESCOTILLA

CARGA FULMINATE CAL 22

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,05 M³ 100% 492.647 $ 24.632 $

24.632$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 7.510,4 375,5

0,01 Un 100% 679.216,5 3.396,1

3.772$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,5 HH 100%  $      15.021 7.511 $

7.511$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

-$                    

35.915                

18,00% 6.465                  

1,00% 359                     

4,00% 1.437                  

19,00% 273                     

44.448                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

LLANA CANAL PARA HORMIGON

ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO DE 3.000 P.S.I.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

OFICIAL  ALBANILLERIA (A)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

7,00 Kg 100% 3.029 $ 21.201 $

0,47 Kg 100% 5.130 $ 2.411 $

6,90 Lt 100% 3 $ 20 $

1,03 M² 100% 90.262 $ 92.970 $

116.602$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 14.765,7 738,3

0,03 Un 100% 19.929,3 597,9

1.336$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,60 HH 100%  $      24.608 14.765 $

14.765$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

9,12 Kg  100% 49 448 $

448$                   

133.151              

18,00% 23.967                

1,00% 1.332                  

4,00% 5.326                  

19,00% 1.012                  

164.788              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 

30 X 30

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PEGACOR MAX GRIS REF CORONA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA O SIMILAR

AGUA

BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

LLANA DENTADA METALICA

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

2,02 Kg 100% 3.029 $ 6.118 $

0,40 Kg 100% 5.130 $ 2.052 $

3,00 Lt 100% 3 $ 9 $

0,275 M² 100% 90.262 $ 24.822 $

33.001$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 7.382,9 369,1

0,02 Un 100% 19.929,3 398,6

768$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,30 HH 100%  $      24.608 7.382 $

7.382$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,36 Kg  100% 49 116 $

116$                   

41.267                

18,00% 7.428                  

1,00% 413                     

4,00% 1.651                  

19,00% 314                     

51.072                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTA MENOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO 

H=8 CM

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PEGACOR MAX GRIS REF CORONA

BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA O SIMILAR

AGUA

BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

LLANA DENTADA METALICA

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,03 M² 100% 24.903 $ 25.650 $

25.650$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 6.374,3 318,7

319$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,20 HH 100%  $      31.868 6.374 $

6.374$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,02 Kg  100% 49 1 $

1$                       

32.343                

18,00% 5.822                  

1,00% 323                     

4,00% 1.294                  

19,00% 246                     

40.028                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA PISO TABLON GRANO DE 

MÁRMOL.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA  

 PISO TABLON GRANO DE MÁRMOL.

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,09 GL 100% 264.017 $ 23.762 $

0,06 GL 100% 53.976 $ 3.239 $

27.000$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,008 % 100% 7.967,6 63,7

64$                     

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,1 HH 100%  $      31.868 4.717 $

4.717$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,08 Kg  100% 77 83 $

83$                     

31.863                

18,00% 5.735                  

1,00% 319                     

4,00% 1.275                  

19,00% 242                     

39.434                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE 

DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE 

DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PINTURA EPÓXICA DOS COMPONENTES REF. PINTUCO (A 3 

MANOS)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

PRECIO UNITARIO TOTAL

MANO DE OBRA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,17 GL 100% 30.125 $ 5.181 $

0,06 GL 100% 90.149 $ 5.409 $

0,10 PLIEGO 100% 2.593 $ 259 $

10.850$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 10.458,6 522,9

0,04 Dia 100% 25.386,2 1.015,4

1.538$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,85 HH 100%  $      12.304 10.458 $

10.458$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,52 Kg  100% 49 74 $

74$                     

22.921                

18,00% 4.126                  

1,00% 229                     

4,00% 917                     

19,00% 174                     

28.367                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 

FILOS Y DILATACIONES)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ESTUCO PLÁSTICO REF CORONA (INTERIOR / EXTERIOR)

LIJA SECA PREMIER 80

VINILO TIPO 1 VINILTEX

MANO DE OBRA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ACABADOS (P)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,11 GL 100% 109.838 $ 12.056 $

12.056$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 8.613,2 430,7

0,03 Dia 100% 25.386,2 761,6

1.192$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,70 HH 100%  $      12.304 8.613 $

8.613$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

0,55 Kg  100% 49 27 $

27$                     

21.888                

18,00% 3.940                  

1,00% 219                     

4,00% 876                     

19,00% 166                     

27.089                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

ANDAMIO CERTIFICADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE 

FILOS Y DILATACIONES)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ACABADOS (P)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,17 GL 100% 30.125 $ 5.121 $

0,06 GL 100% 254.878 $ 16.057 $

0,10 PLIEGO 100% 2.593 $ 259 $

21.438$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 9.228,3 461,4

0,026 Dia 100% 25.386,2 660,0

1.121$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,75 HH 100%  $      12.304 9.228 $

9.228$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,38 Kg  100% 49 68 $

68$                     

31.855                

18,00% 5.734                  

1,00% 319                     

4,00% 1.274                  

19,00% 242                     

39.424                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 

FILOS Y DILATACIONES)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ESTUCO PLÁSTICO REF CORONA (INTERIOR / EXTERIOR)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

PINTURA EPÓXICA TIPO PINTUCOAT

LIJA SECA PREMIER 80

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE ACABADOS (P)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

4,00 Ml 100% 13.892 $ 55.566 $

1,43 Un 100% 19.785 $ 28.293 $

2,66 M² 100% 75.256 $ 200.181 $

2,10 Kg 100% 17.901 $ 37.593 $

0,14 GL 100% 52.511 $ 7.352 $

2,20 Kg 100% 27.432 $ 60.350 $

0,40 M² 100% 23.440 $ 9.376 $

398.710$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 134.368,9 6.718,4

10,00 Dia 100% 9.941,6 99.415,9

1,00 Dia 100% 48.342,2 48.342,2

154.477$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

3,85 HH 100%  $      31.868 122.693 $

1,00 % 100%  $      11.675 11.675 $

134.369$            

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

16,08 Kg  100% 49 789 $

789$                   

688.344              

18,00% 123.902              

1,00% 6.883                  

4,00% 27.534                

19,00% 5.231                  

851.895              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225

PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, . INCLUYE MARCO, 

CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ANGULO HIERRO 2 1/2"X3/16"

PINTURA ELECTROSTÁTICA

MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO

8 X 4 MM

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

PRECIO UNITARIO TOTAL

BISAGRA PARA PUERTA DE PASO 76 x 76MM

LAMINA COLD ROLLED CAL.18

SOLDADURA ELÉCTRICA

ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V

SUBCONTRATO PINTURA ELECTROSTATICA

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,60 M² 100% 75.256 $ 45.154 $

0,20 Kg 100% 17.901 $ 3.580 $

0,14 GL 100% 52.511 $ 7.352 $

0,60 Kg 100% 27.432 $ 16.459 $

72.545$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,10 % 100% 134.368,9 13.436,9

1,00 Dia 100% 9.941,6 9.941,6

0,10 Dia 100% 48.342,2 4.834,2

28.213$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,51 HH 100%  $      31.868 16.253 $

16.253$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

14,72 Kg  100% 49 722 $

722$                   

117.732              

18,00% 21.192                

1,00% 1.177                  

4,00% 4.709                  

19,00% 895                     

145.705              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA EXTRACTORA DE ACUERDO A 

MEDIDA EXISTENTE

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LAMINA COLD ROLLED CAL.18

SOLDADURA ELÉCTRICA

SUBTOTAL MATERIALES

ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO

PINTURA ELECTROSTÁTICA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V

EQUIPO DE SOLDADURA GLM 225

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

6,00 GB 100% 6.152 $ 36.909 $

2,00 Ml 100% 28.535 $ 57.069 $

1,00 M² 100% 68.188 $ 68.188 $

1,00 Ml 100% 17.353 $ 17.353 $

2,00 Kg 100% 12.294 $ 24.589 $

4,00 GB 100% 10.796 $ 43.185 $

247.293$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 70.111,1 3.505,6

3.506$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

2,20 HH 100%  $      31.868 70.111 $

70.111$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

3,67 Kg  100% 49 180 $

180$                   

321.089              

18,00% 57.796                

1,00% 3.211                  

4,00% 12.844                

19,00% 2.440                  

397.380              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTA MENOR

VENTANERIA TIPO PERSIANA  ALUMINIO SERIE 7038

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO

ALFAJÍA EN ALUMINIO

ACCESORIOS VENTANERIA

EMPAQUES U, FELPA Y SILICONA VENTANERIA ALUMINIO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA

PERSIANA -ESTRUCTURA EN ALUMINIO

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

6,00 GB 100% 6.152 $ 36.909 $

2,00 Ml 100% 28.535 $ 57.069 $

1,00 M² 100% 25.003 $ 25.003 $

1,00 Ml 100% 17.353 $ 17.353 $

2,00 Kg 100% 12.294 $ 24.589 $

4,00 GB 100% 10.796 $ 43.185 $

204.107$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 70.111,1 3.505,6

3.506$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

2,20 HH 100%  $      31.868 70.111 $

70.111$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,77 Kg  100% 49 136 $

136$                   

277.859              

18,00% 50.015                

1,00% 2.779                  

4,00% 11.114                

19,00% 2.112                  

343.878              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO

PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA

MALLA ANTIMOSQUITO

ALFAJÍA EN ALUMINIO

ACCESORIOS VENTANERIA

EMPAQUES U, FELPA Y SILICONA VENTANERIA ALUMINIO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TRANSPORTE FERRETERIA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Ml

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,80 M² 100% 383.555 $ 306.844 $

1,00 Un 100% 35.062 $ 35.062 $

4,00 Un 100% 375 $ 1.499 $

0,16 Un 100% 157.149 $ 25.144 $

368.549$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 31.868,4 1.593,4

0,10 Dia 100% 24.730,8 2.473,1

4.067$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 HH 100%  $      31.868 31.868 $

31.868$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

13,3 Kg  100% 49 653 $

653$                   

405.137              

18,00% 72.925                

1,00% 4.051                  

4,00% 16.205                

19,00% 3.079                  

501.398              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 0,60 MTS  EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A 

MEDIDA Y DISEÑO EN SITIO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL.  16 SOCODA

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN

CHAZO PLASTICO DE 1/4 X3/8 CON TORNILLO

TRIPLEX FORMALETA 19MM   1,53 X 2,44 CMS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TALADRO PERCUTOR 3/4"

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA Kg

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,01 Kg 100% 11.412 $ 11.526 $

0,08 Kg 100% 17.901 $ 1.432 $

0,02 GL 100% 52.511 $ 1.050 $

0,01 GL 100% 89.563 $ 896 $

0,10 Kg 100% 6.865 $ 686 $

15.591$              

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 4.508,2 225,4

0,03 Dia 100% 25.386,2 761,6

0,023 Dia 100% 48.342,2 1.111,9

2.099$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,15 HH 100%  $      30.051 4.508 $

4.508$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,3 Kg  100% 49 66 $

66$                     

22.263                

18,00% 4.007                  

1,00% 223                     

4,00% 891                     

19,00% 169                     

27.553                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR METALICO TIPO  ACESCO O SIMILAR SEGUN 

PLANOS. INCLUYE TODOS LOS  ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA  SU MONTAJE Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO  TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, 

PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PERFILERIA GALVANIZADA METÁLICA TIPO  ACESCO

ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)

PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, TEMPLETES, 

CONTRAVIENTOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SOLDADURA GLM  225

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO TOTAL

SOLDADURA ELÉCTRICA

ANDAMIO CERTIFICADO

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,03 M² 100% 169.773 $ 174.866 $

174.866$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 17.854,2 892,7

0,10 Dia 100% 25.386,2 2.538,6

3.431$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,70 HH 100%  $      25.506 17.854 $

17.854$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,0 Kg  100% 49 100 $

100$                   

196.252              

18,00% 35.325                

1,00% 1.963                  

4,00% 7.850                  

19,00% 1.492                  

242.881              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO 

SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP 

TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN

UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO

HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B,

CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON

POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS

PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M²

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

1,00 M² 100% 140.299 $ 140.299 $

140.299$            

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5,00 % 100% 17.854,2 892,7

0,10 Dia 100% 25.386,2 2.538,6

3.431$                

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,95 HH 100%  $      34.339 32.622 $

32.622$              

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

2,5 Kg  100% 98 246 $

246$                   

176.598              

18,00% 31.788                

1,00% 1.766                  

4,00% 7.064                  

19,00% 1.342                  

218.558              

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO 

CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA

ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20

INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO CERTIFICADO

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE FERRETERIA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL



10/09/2023

CIUDAD ALTURA OBRA PUESTO EN Unidad de Medida

PUERTO SALGAR 

CUNDINAMARCA
>10 METROS OBRA M³

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

-$                    

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

5 % 100% 2.550,9 127,5

128$                   

CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNIT VR. TOTAL

0,1 HH 100%  $      25.506 2.551 $

2.551$                

UN CANT VALOR VR UNITARIO VR. TOTAL

1,00 M³  100% 45.696 45.696 $

45.696$              

48.375                

18,00% 8.708                  

1,00% 484                     

4,00% 1.935                  

19,00% 368                     

59.869                

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo

ANDRES GONZALEZ ING JOHAN MONSALVE GERENCIA GENERAL

Nombre de la Actividad

CUBINGECOL INGENEIRIA Y CUBIERTAS SAS 

PROYECTO : MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE 

DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No.1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIOS IVA INCLUIDO 

DATOS DEL PROYECTO

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA

SUBTOTAL TRANSPORTES

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL


