## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5547145 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2023 8:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE MULTIPROPÓSITO DE ASALTO AÉREO, LÍNEAS Y MAQUETAS QUE COMPONEN LA PISTA DE PARACAIDISMO DEL CACOM-1 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 100 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 29/02/2024 7:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/03/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/04/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CACOM-1**

COLOMBIA, Puerto Salgar

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900818279

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 56777907480 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *HEBERT NEUTA CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 10:10:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *NAILY AKID GANEM HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 10:27:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 21/12/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 21/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 6 días para terminar *(22/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: - | | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| | Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Pago 001 | 100 | 71.915.605,05 | - | Editar |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5547145

**Proveedor** RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO CLAUSULADO CTO. OBRA 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023.pdf | ANEXO CLAUSULADO CTO. OBRA 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO

**Ubicación** CO-CUN-25572 - Puerto Salgar

**País** COLOMBIA

**Departamento** Cundinamarca

**Municipio** Puerto Salgar

**Dirección** BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | BASE AÉREA CT. GERMÁN OLANO | COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar |

**1** CO1.PCCNTR.5547145

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 0,00 | 71.915.605,05 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TENSION DE GUAYA DE ACERO DE 5/8"DE 120 ML APROX, EXISTENTE EN TORRE ELEVEADA DE PARACAIDISMO | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 72101500 | REALIZANDO CON ELLO EN CAMBIO DE ACCESORIOS DE SUJECION ACTUALES LOGRANDO UNA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE DICHA GUAYA, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 3,00 | UN | 599.000,00 | 0,00 | 1.797.000,00 |
| 1.2 | 72101500 | DEMOLICIÒN DE CIMIENTO EN CONCRETO , INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO. | 4,00 | M3 | 69.800,00 | 0,00 | 279.200,00 |
| 2.1 | 72101500 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION | 4,00 | M3 | 25.630,00 | 0,00 | 102.520,00 |
| 2.2 | 72101500 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | 4,00 | M3 | 19.900,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| 3.1 | 72101500 | SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | 0,70 | M2 | 18.570,00 | 0,00 | 12.999,00 |
| 3.2 | 72101500 | ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | 1,50 | M3 | 897.400,00 | 0,00 | 1.346.100,00 |
| 4.1 | 72101500 | COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | 2,00 | M3 | 897.400,00 | 0,00 | 1.794.800,00 |
| 4.2 | 72101500 | SUMNISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO | 350,00 | KG | 6.200,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| 5.1 | 72101500 | SUMNISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD 20 MM INTEMPERIE, ACABADO 1 CARA, INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL. | 20,00 | M2 | 89.960,00 | 0,00 | 1.799.200,00 |
| 6.1 | 72101500 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA DE TORRE DE PARACAIDISMO DE SEIS PISOS DE ALTURA TOTAL 20 METROS, CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN COLUMNAS METALICAS DE 20 X 20 CMS, VIGAS DE UNION SUPERIOR EN PERFIL CERRADO METALICO DE 10 X 23 CMS, 5 ESCALERAS DE ACCESO ENTRE LOS PISOS DE ANCHO 1,10 MTS X 5,70 M LARGO, CON PASOS DE 26 CMS DE ANCHO EN LAMINA CORRUGADA, VIGAS LATERALES DE ESCALERA EN PERFIL C DE 22 X 5 CMS, ESTRUCTURA DE PLACAS DE ENTREPISO EN ANGULO METALICO DE 2" Y PEERFIL METALICO DE 7 X 4 CMS, ASI MISMO UNA ESTRUCTURA LATERAL EN PERFIL METALICO DE 10 X 10 CMS Y TUBO REDONDO DE 3", BARANDAS PERIMETRALES EN TUBO METALICO DE 1 1/2" Y 1". MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RESANE DE SUPERFICIE CON MASILLA , LIJADO Y PULIDO DE SUPERFICIE HASTA QUITAR ASPEREZAS Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA POR METODO DE ASPERSION ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y ACABADO FINAL CON PINTURA TIPO ESMALTE A TRES MANOS, ASI COMO EL CAMBIO Y/O AJUSTE DE PIEZAS EN MAL ESTADO, RECIFICACION DE SOLDADURAS DE UNIONES ENTRE PIEZAS DETECTADAS MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ( INSPECCION MEDIANTE PARTICULAS MAGNETICAS CON SU RESPECTIVO INFORME TECNICO), INCLUYE TODODS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO. | 1,00 | VG | 19.999.999,00 | 0,00 | 19.999.999,00 |
| 6.2 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO C40 ASTM-53 DE 10" ALTURA DE 12 METROS , CON PASAMANOS DE 35 CMS DE LARGO LATERALES EN AMBOS LADOS EN TUBERIA DE 11/2" CADA 50 CMS, CASETA EN LA PARTE SUPERIOR DE MEDIDAS 1,0 M ANCHO X 1,0 M LARGO Y ALTURA DE 2,5M , CON PISO EN LAMINA ALFAJOR , ESTRUCTURA DE PISO EN ANGULO METALICO DE 2 1/2" X 3/16", CERRAMIENTO ALTURA DE 1,0 M EN MALLA ESLABONADA, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA REDONDA METALICA DE 2" Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO DE 10 X 5 CMS, CON TEJA METALICA TIPO ZINC, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL POSTE Y CASETA ACTUAL, INCLUYE TAMBIEN EL DESMONTE, ASEGURAMIENTO E INSTALACION DE GUAYAS QUE HACEN LA FUNCION DE TEMPLETES YA EXISTENTES EN EL POSTE ACTUAL, ASI COMO EL DESMONTE, REINSTALACION Y TENSION DE GUAYA PRINCIPAL EN ACERO DE 5/8" . CON ACABADO FINAL EN ANTICORROSIVO A TRES MANOS Y PINTURA ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS, ASIMISMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1,00 | VG | 8.975.000,00 | 0,00 | 8.975.000,00 |
| 6.3 | 72101500 | MANTENIMIENTO DE TIROLESA AUTODESLIZANTE PARA ENTRENAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE LINEAS DE ACERO, CONSTAN DE EXTERIORES EN LAMINA METALICA DE 1/4", 02 POLEAS DE 6" Y 01 POLEA DE 3" CON PERNOS DE SUJECION DE DIAMETRO 21 MM Y 15 MM RESPECTIVAMENTE CON TUERCA DE SEGURIDAD, CONSTA DE DESARME, ENGRASE, Y REEMPLAZO DE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE LAS 03 POLEAS, ASI COMO ACABADO FINAL EN PINTURA ANTOCORROSIVA A TRES MANOS Y ESMALTE EXTERIOR A TRES MANOS Y ARMADO E INSTALACION FINAL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO | 4,00 | UN | 295.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| 6.4 | 72101500 | RETIRO Y REEMPLAZO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR EN TORRE ELEVADA METALICA EN ZONAS A INTERVENIR, CONSISTENTE EN DESMONTE DE LA ACTUAL, CORTE, INSTALACION, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA ESMALTE ATRES MANOS POR METODO DE ASPERSION DE LA NUEVA LAMINA A INSTALAR, REQUIERE TODOS LOS ELEMENTOS NECESRIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | 22,00 | M2 | 435.700,00 | 0,00 | 9.585.400,00 |
| 6.5 | 72101500 | MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE METALICA CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECANICA , RESANE Y ACABADO EN ANTOCORROSIVO Y ESMALTE EXTERIORES A TRES MANOS POR METODO DE ASPERSION, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS ASI COMO EL PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR DICHA LABOR | 260,00 | M2 | 22.140,00 | 0,00 | 5.756.400,00 |
| | | MANTENIMIENTO DE VIGUETERIA DE ESTRUCTURA METALICA POR TODAS SUS CARAS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 72101500 | SUPERFICIE CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES , RESANE, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES A TRES MANOS APICADO POR METODO DE ASPERSION, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION | 189,35 | ML | 8.970,00 | 0,00 | 1.698.469,50 |
| 7.1 | 72101500 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | 7,00 | M3 | 5.200,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| | 72101500 | VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN | 1,00 | VG | 12.822.864,32 | 0,00 | 12.822.864,32 |
| | 72101500 | VALOR TOTAL IMPREVISTOS | 1,00 | VG | 1.132.261,75 | 0,00 | 1.132.261,75 |
| | 72101500 | VALOR TOTAL UTILIDAD | 1,00 | VG | 1.132.261,75 | 0,00 | 1.132.261,75 |
| | 72101500 | VALOR TOTAL IVA 19% UTILIDAD | 1,00 | VG | 215.129,73 | 0,00 | 215.129,73 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO CLAUSULADO CTO. OBRA 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023.pdf | ANEXO CLAUSULADO CTO. OBRA 119-00-D-CACOM-1-ESIMA-2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | RUT VIGENTE AÑO 2023.pdf | RUT VIGENTE AÑO 2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | Certificado bancario RNC AÑO 2023.pdf | Certificado bancario RNC AÑO 2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO 3 ESP TECNICAS PISTA PARACAIDISMO PROCESO 119-00-D-2023 (1).pdf | ANEXO 3 ESP TECNICAS PISTA PARACAIDISMO PROCESO 119-00-D-2023 (1).pdf | (detalle) |
| ☐ | PROPUESTA ECONOMICA(1).xlsx | PROPUESTA ECONOMICA(1).xlsx | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | NAILY AKID GANEM HEI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 94528227 | Guardar y notificar |
| Supervisor | T2. RIVERA ORTEGA L | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80832200 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER | 16/11/2023 10:27:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | NAILY AKID GANEM HERNANDEZ |
| Ordenador del Gasto | NAILY AKID GANEM HERNANDEZ | 16/11/2023 10:27:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | NAILY AKID GANEM HERNANDEZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 71.915.605,05 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 71.915.605,05 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 15-01-05-003

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 17323 | CDP | No validado | 71.915.605,05 COP | 71.915.605,05 COP | 15-01-05-003 | Editar |

**Saldo de CDP**: 71.915.605,05 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 71.915.605,05 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**: 0 COP

**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP

**Saldo total comprometido**:

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -