Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5524940
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 3:30:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5524940
Objeto del contrato	5_9127_489 Contratar la compra de elementos de protección y dotación para los funcionarios y brigadistas del centro de formación minero ambiental Sena regional Antioquia
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(10/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	21 días para terminar *(7/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISTRIBUCIONES RENDON CR

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 71266463

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTRIBUCIONES RENDON CR	bancolombia	Ahorros	10122886696

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 6:12:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo León Jiménez Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 8:18:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5524940_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13 días para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(11/11/2023 11:20:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12925314	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.505.783,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5524940

Proveedor DISTRIBUCIONES RENDON CR

Creado por Luisa Fernanda Ramírez Aristizábal

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(16/11/2023 5:03:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este contrato se deriva del siguiente proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28055649&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	LIMITACIÓN A MIPYMES MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	LIMITACIÓN A MIPYMES MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO DEL SECTOR MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	PRECOTIZACIONES MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	PRECOTIZACIONES MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNAICÓN LÍDER DEL PROCESO MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	DESIGNAICÓN LÍDER DEL PROCESO MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado Inclusion PAA MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Certificado Inclusion PAA MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	NECESIDAD MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	NECESIDAD MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO DEL SECTOR PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta Comite Estructurador MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Acta Comite Estructurador MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNACIÓN COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	DESIGNACIÓN COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	CDP PSP-ANT-CFMA-0014-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO OFERTA ECONOMICA.xls	FORMATO OFERTA ECONOMICA.xls	Descargar Detalle
☐	ANEXOS.rar	ANEXOS.rar	Descargar Detalle
☐	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	Descargar Detalle
☐	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197

Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Bagre

Dirección CARRERA 41 N° 32-197

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre
2	carrera 41 # 32-197 Centro de Formación Minero Ambiental	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.5524940

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.128.357,00	8.352.610,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181704	Casco de seguridad industrial TIPO I- MINERIA completo con lampara "	10,00	UN	89.813,00	72.590,00	898.130,00	725.900,00
2	46181802	Lentes de Seguridad claros	10,00	UN	8.093,00	6.545,00	80.930,00	65.450,00
3	46182005	Protector Auditivo Tipo Copa para casco Que sean compatibles con el casco	5,00	UN	49.082,00	40.460,00	245.410,00	202.300,00
4	46181900	Filtro para material particulado de alta eficiencia, con su respectiva careta Las imágenes son ejemplos	10,00	UN	163.033,00	136.850,00	1.630.330,00	1.368.500,00
5	46181504	Guantes hilaza/algo dón con cubierta en latex corrugado	10,00	UN	16.227,00	13.566,00	162.270,00	135.660,00
6	46181504	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado	10,00	UN	14.360,00	10.710,00	143.600,00	107.100,00
7	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 35	2,00	UN	157.967,00	130.900,00	315.934,00	261.800,00
8	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 36	1,00	UN	157.967,00	130.900,00	157.967,00	130.900,00
9	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 37	2,00	UN	157.967,00	130.900,00	315.934,00	261.800,00
10	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 38	5,00	UN	157.967,00	130.900,00	789.835,00	654.500,00
11	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 39	6,00	UN	157.967,00	130.900,00	947.802,00	785.400,00
12	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 40	6,00	UN	157.967,00	130.900,00	947.802,00	785.400,00
13	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 41	3,00	UN	157.967,00	130.900,00	473.901,00	392.700,00
14	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 42	3,00	UN	157.967,00	130.900,00	473.901,00	392.700,00
15	46181604	Bota de seguridad media caña, dieléctrica talla 43	3,00	UN	157.967,00	130.900,00	473.901,00	392.700,00
16	46181507	chaleco escote en v multibolsillos TALLA L	3,00	UN	102.117,00	83.300,00	306.351,00	249.900,00
17	46181507	"chaleco escote en v multibolsillos TALLA XL "	4,00	UN	102.117,00	83.300,00	408.468,00	333.200,00
18	46181507	"chaleco escote en v multibolsillos TALLA XXL	4,00	UN	102.117,00	83.300,00	408.468,00	333.200,00
19	46181507	"chaleco escote en v multibolsillos TALLA XXXL "	2,00	UN	102.117,00	83.300,00	204.234,00	166.600,00
20	53102516	Gorra tipo cachucha	17,00	UN	43.717,00	35.700,00	743.189,00	606.900,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 6:12:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
Designación_del_supervisor.pdf	Designación_del_supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15523877	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Loaiza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71701427	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan Loaiza	7 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 8:18:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapata	7 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 8:18:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	8.352.610
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	8.352.610

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el ☐Sí ☑No

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7123	CDP	Generado	13.118.280 COP	10.128.357 COP	36-02-00-005-912710	Editar

Saldo de CDP 13.118.280 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 10.128.357 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 5:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	172323	Presupuestal (CDP)	9/11/2023 12:00 AM	Generado	8.352.610 COP	8.352.610 COP	0 COP	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.352.610 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.352.610 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/11/2023 5:03 PM