Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5551309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 6:29:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5551309
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	44 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18 horas para terminar *(17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SALUMAR INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900825267

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SALUMAR INGENIERIA S.A.S			
SALUMAR INGENIERIA S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	079800041299

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 10:26:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 5:21:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 horas para terminar *(17/11/2023 3:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5551309

Proveedor SALUMAR INGENIERIA S.A.S

Creado por ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA

Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:19:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUINTE LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5140039&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1	CO1.PCCNTR.5551309
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	38.782.398,00	36.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	Servicio de mantenimiento mediante succión de lodos del Tanque Séptico de Acción Múltiple TSAM de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la sede Yamboró del CGDSS, Incluye: - Inspección preliminar para detectar fugas o fallas del tanque séptico. - Movilización del equipo, succión mecánica, transporte y disposición final de lodos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del sistema de tratamiento (dos compartimientos de sedimentación, de dimensión: largo 9.98 m, ancho 4.2 m y un compartimiento de lecho filtrante, de dimensión: largo 4 m, con un volumen efectivo del sistema =54 m3 día). -Requiere trabajo en espacios confinados según resolución 491 del 2020 y resolución 2605 de 2020.	1,00	UN	21.186.760,00	20.000.000,00	21.186.760,00	20.000.000,00
2		72103300	Remoción de lecho filtrante existente en la unidad de filtración del tanque séptico integrado. Composición (de abajo hacia arriba): graba gruesa de ½"(largo: 4 m, ancho: 4 m, altura: 0,3 m), graba fina ¼" (largo: 4 m, ancho: 4 m, altura: 0,3 m), y arena gruesa (largo: 4 m, 4 m, altura: 0,3 m). -Requiere trabajo en espacios confinados según resolución 491 del 2020 y resolución 2605 de 2020.	1,00	UN	9.490.250,00	9.000.000,00	9.490.250,00	9.000.000,00
3		72103300	Instalación de lecho filtrante nuevo (16 metros cúbicos de canto rodado de 3/4"). - Requiere trabajo en espacios confinados según resolución 491 del 2020.	1,00	UN	7.040.040,00	6.000.000,00	7.040.040,00	6.000.000,00
4		72103300	Suministro e instalación de tapa y aro circular en material plástico para pozo de inspección de alcantarillado.	1,00	UN	500.098,00	500.000,00	500.098,00	500.000,00
5		72103300	Suministro e instalación (en el soporte metálico) de señal del nombre de la PTAR (1,2m largo X 0,7 ancho), en vinilo blanco, impresión digital de alta resolución en poliestireno de 3 mm, con 12 tornillos de 1/4" acero inoxidable y su arandela en el contorno del soporte metálico (Plantilla SENA).	1,00	UN	565.250,00	500.000,00	565.250,00	500.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta MC047.pdf	GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta MC047.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAMES ANTONIO RAMIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11186244	Guardar y notificar
Supervisor	ANA MERCEDES PEÑA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66901726	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA	16/11/2023 5:21:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Ordenador del Gasto	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	16/11/2023 5:21:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	36.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	36.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	8523	CDP	Generado		39.046.231 COP	38.782.398 COP	36-02-00-041-952810	Editar

Saldo de CDP 39.046.231 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 38.782.398 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/11/2023 11:57 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -