DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION

i Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

e

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

Que, para atender la solicitud presentada por la Secretaria de Infraestructura, en
razon a las necesidades de servicio del mismo se efectué revisién de la planta global
de personal de la Gobernacion del Valle del Cauca, encontrando que, no se cuenta
con el personal suficiente para la Prestacion de Servicios Profesionales para realizar
elapoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle
del Cauca.

Que, de conformidad con la anterior verificacion, se certifica que, NO EXISTE
PERSONAL O NO ES SUFICIENTE, en la planta global de personal de la
Gobernacion del Valle del Cauca, que pueda ejecutar el objeto antes descrito.

Es importante indicar que, las actividades a ejecutar son de caracter eminentemente
transitorio, es decir, que las mismas no corresponden al ejercicio de funciones
permanentes de la Administracién Departamental.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.8.4.4.5. del Decreto
1068 de 2015, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestacién de servicios. Los contratos de
prestacion de servicios con personas naturales o juridicas, s6lo se podran celebrar cuando no exista personal
de planta con capacidad para realizar las actividades que se contrataran.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente publico o persona
Jjuridica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales
especificos, no existe personal que pueda desarrolfar la activid. ara la cual se requiere contratar la
prestacion del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requi rado de especializacion que implica
@ contratacion del sefVitio~a_cuando aun existieng®fersondl en lanta, éste no sea suficiente, la

arHe 32 respectivo organismo.

T LU SQ. RICARDO YATE VILLEGAS
M 4
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO , DE
ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO ANA

INSTITUCIONAL
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DESIGNACION COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO.

El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura,/ adelamcnd
Proceso de Contratacion Directa de Prestacion de Servicios Profesionale$ y de Apuw
a la Gestion, el cual tendra por objeto: Prestacion de Servicios Proi}é’sronales para
realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departameritc
del Valle del Cauca. por consiguiente, se hace necesario conformar el Equipo
Estructurador del proceso, en cumplimiento del numeral 6.9 del Manual de

Contratacion.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Estructuracién del proceso, queda integrado por
las siguientes personas quienes seran los encargados de estructurar y adelantar el

proceso contractual:

NOMBRE CARGO y/o
ESTRUCTURADOR COMPLETO PROFESION FUNCIONES
MARIA DEL PILAR | Jefe de la Oficina ﬁﬁﬁfe”rt:ls o
Juridico ESCARRIA Asesora de del Manual. de
ROMERO Juridica .
Contratacion
. Descritas en &i
o org ANTONIO JOSE %sgggdé’é Aoove | Numeral 6.9.2.
JIMENEZ PATINO gc APOYO | el Manual de
a la Gestion -
Contratacion

Se firma en Santiago de Cali, el 02 de noviembre de 2023

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONE
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIQ, SIN AUTCRIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO wlo JOSE JIMENEZ PATINO
Jefe Oficina Asesora de J{rridica director Técnico de Apoyo a la
Gestion.

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
E!zborg Reviso Aprobd
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
S.A.S Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora | MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008
Firra: Firma:
|_Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

ecretaria de Infraestructura

EAvall
(Dale b

Santiago de Cali, 02 de noviembre de 2023

Ingeniero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Presente

Asunto: Solicitud Necesidad de Personal.

Cordial Saludo, “atar
Comedidamente, presento a usted la nece5|dad para realizar la contratacion de o3
servicios PROFESIONALES como Ingeniero/ de Sistemas Especializado durante ia
presente vigencia, con el fin de que desarrolle las siguientes actividades:

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: Prestacién de Servicios Profesmnaf'é:s para realizar el apoyo al proyecto
Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

OBLIGACIONES:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con.ias
obligaciones a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta
el supervisor del contrato que tengan relacién directa con el objeto contractual: 3.
Realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red viak del
departamento del Valle del Cauca. 4. Apoyar el seguimiento y ejecucion al-plan
vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de juicio para las decisiones que.en
materia de infraestructura del transporte que adelante la Secretaria. 6. Apoyar en
la publicacion de los procesos contractuales que adelante la dependencia en el
SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en ejecucion,
reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyar en la elaboracién de analisis econdmicos y del
sector realizados para estructurar los proyectos de la secretaria. 9. Apoyar en la
elaboracion de estudios del mercado y estudios previos para estructurar los
diferentes proyectos de la secretaria. 10. El contratista se obliga a gestionar,
manejar, ingresar y/o actualizar la informacién correspondiente en los sistemas
de informacion que maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus
actividades y objetivos como también los de contratacion estatal entre otros a
saber: GEPIT, SPI, SIGEP, SECOP | y SECOP Il. 11. El contratista debera
entregar los productos y actividades designadas segun el equipo de trabajo al
cual fue designado al interior de la Secretaria de Infraestructura, como también a
aquellos equipos agiles a los cuales se le designe para casos especificos y/o
esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u objetivo de este volvera a

su Equipos de Trabajo segln la dependencia a la cual fue aSignado 12. Para la
wwyy.valigdelcauca.govio
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GOBERNACION
Valle VALLE DEL CAUCA

l nVe n Ci b le P Secretaria de Infraestructura

autorizacion de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al dia en las
respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de
Peticidn) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace.
13. Las demas que le sean asignadas por el Secretario de Infraestructura. 14.
Rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del
objeto contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad
social integral.

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA NECESIDAD:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la
accion administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo.

Elarticulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto No. 1082 de 2015, establece, que para la prestacion

“de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn, se puede contratar directamente con
la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin
gue sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto debera dejar constancia escrita.

Asi las cosas, como consta en el certificado expedido por El Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional y La Subdireccion de Gestion Humana, en la
planta global de cargos del Departamento, no hay personal suficiente para realizar las
actividades para poder ejecutar estas funciones y prestar sus servicios en optimas
condiciones en LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

Atentamente,

.'i.;i}ﬂ\RIA DEL P
;;!ka%fe Oficina Asesora de Juridic
Sacretaria de Infraestructura

i hriarias u=ali i muirmm
i A vallegeitauca,

¥ @ #Valleinvencible
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Proceso No. 1.310-12.14-321

Fecha de Elaboracion: 02 de noviembre de 2023

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1293 y
reglamentado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que determina que los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrom del
proceso de contratacion. N

El presente estudio contiene los siguientes elementos generales ademas de los indicados para
cada modalidad de seleccion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PREi..:adDE
SATISFACER:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la accién
administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los
Servicios a su cargo.

La mision de la Secretaria Infraestructura, consiste en Gestionar, promover y desajzollar
proyectos de infraestructura de impacto estratégico para la competitividad y desarrolio del
Departamento, que permitan elevar las condiciones de calidad de vida de la poblacién; en
armonia con el medio ambiente y las politicas de los diferentes sectores socioeconémicos. -

Dentro del marco del proyecto de mantenimiento integral de la red vial del departamento:dél,:h’alle
del Cauca, se tiene como problema Central: INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Con este proyecto se pretende realizar una intervencién integral con mantenimientos rutinarios a
por lo menos 800 kilémetros de vias en el departamento del Valle del Cauca, lo anterior tanto
para las vigencias 2022 como la 2023. Los mantenimientos integrales de vias requieren tanto
intervenciones fisicas en vias, como gestién administrativa de la secretaria de Infraestructura
para que esto se lleve a cabo. -

Dentro de las intervenciones fisicas que se requieren hay un componente principal de
mantenimientos rutinarios, que se realizan de acuerdo al manual de mantenimiento del INVIAS,
principalmente con actividades manuales con equipos de camineros, donde estos realizan
principalmente rocerias, limpiezas de alcantarillas y cunetas y restauracién de la sefializacién. De
igual manera se hacen actividades de mantenimiento rutinario mecanico, este trabajo ‘mas
especializado se realiza con maquinaria amarilla, donde se realizan actividades principalmente
en vias en afirmado, de compactacién y afirmado. De igual manera se atienden emergencias
viales en puntos riticos, principalmente de remocién de derrumbes y estabilizacién de taludes o
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recuperacion de las bancas, que impiden la fluida movilidad en las carreteras.

Finalmente entendiendo que todas las obras de mantenimiento estdn enmarcadas dentro del
plan vial departamental 2011 y 2032, se requiere de realizar toda una gestion operativa,
administrativa, juridica técnica ambiental y social, para dar cumplimiento a los lineamientos de
dicho plan.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -
PND- 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que tiene como objetivo sentar las
bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto a largo plazo con el que Colombia
alcance los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030.

Tanto el..Plan de Desarrollo departamental, como el plan de ordenamiento territorial, tienen
identificada la problematica general que se da cuando existen INADECUADAS CONDICONES
DE MOVILIDAD DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, esto se da
entre otras razones, por la insuficiente capacidad de realizar mantenimientos rutinarios a la red
vial, asi como en las dificultades de implementacién del propio plan vial Departamental.

Es por eso que para en el plan de Desarrolla valle invencible, dentro de la Linea Territorial cinco,
GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA, y en especial su
Subprograma Regiones para el Desarrollo requiere desde el sector de la infraestructura, ejecutar
dos directrices especificas del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD se tienen
identificadas estas dos problemaéticas.

La primera Directriz estd dada e mantener en buen estado las vias en el Departamento, lo cual
no e tarea facil dada la amplia red de mas de 8.000 kilémetros de vias, por lo que se requiere
realizar.'anualmente actividades de mantenimiento rutinario en un porcentaje minimo en esas
carreteras.

La Segunda Directriz, estd en caminada a la implementacion del Plan Vial Departamental, para lo
cual ‘se requieren diferentes actividades entre ellas el Actualizar por fases la plataforma
tecnelogica para formulacion, seguimiento del Plan Vial Departamental Decenal, Herramienta con
la quehoy en dia no se cuenta y requiere gestiones en el territorio para alimentar su informacién,
contratacion de personal experto y equipos y software especializado ademas de lineamiento de
politica publica y gestion de proyectos que permitan su implementacién; herramientas estas con
que no cuenta de manera suficiente la Administracion Departamental.

Este proyecto esta concebido para de manera integral responder a los lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial, y del Plan del Desarrollo Departamental “Valle Invencible 2020-2023",
el cuaf en su linea estratégica territorial 5 GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA
BUENA GOBERNANZA, en el cual participa la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion,
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incluida en el programa, Pg50501. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como meta de
resultado MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion territorial del Plan de
Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) del Valle del Cauca. .

La Secretaria de Infraestructura estd encargada de manera directa de ejecutar dentro, el
subprograma Sp5050101. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como objetivo el Priorizar en
los componentes del plan los proyectos estratégicos para el Valle del Cauca que seain de
impacto regional para la RAP y Pacto Pacifico. Asi como la conformacion del esquema asociativo
de Ciudad Region, el aporte de esta dependencia esta de manera puntual en dos productos, uno
de caracter administrativo y el otro de intervencién fisica en el territorio. W ST

El cuarto Producto Documentos de Planeacion

Es el de Actualizar por fases la plataforma tecnolégica para formulacién, seguimiento del«=lan
Vial Departamental Decenal, este producto tiene como meta el Realizar la formuiacion,
seguimiento, evaluacién y ajustes al Plan vial Departamental decenal, como herramieriia de
“ gestion para la infraestructura del transporte. “lyg.

Siendo el Plan vial departamental, la principal herramienta de Gestién y Administracién con que
cuenta el Departamento del Valle del cauca, para Desarrollar la infraestructura del Transporte del
Departamento, y que ademas esta metodolégicamente reglada por el Ministerio del Transporte.
No obstante la Dependencia no cuenta ni con el talento humano ni con los recursos tecnolégicos
de gestion o de logistica, que permita implementar de manera 6ptima dicho plan vial, por lg que
este proyecto debera coadyuvar a que dichos déficits sean progresivamente compensados; -,

En ese orden de ideas este proyecto, atendera el Desarrollo de las regiones mediante dos
productos, uno que permitird gestionar de manera adecuada el Plan Vial Departamental y otro
que programa que realizar mantenimiento rutinario en vias que se prioricen en las subregiones
del Departamento del Valle del cauca.

Este es un proyecto cuyo aporte final esta en linea con el Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental del Valle del Cauca POTD (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE:DEL
CAUCA, ORDENANZA 513, 2019), el cual en su Articulo 27. DIRECTRICES SECTORIALES
PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, da los siguientes lineamientos sobre el
‘ desarrollo de los proyectos de infraestructura del transporte en el Departamento prlnCIpaImente
en sus numerales 3 al 8: :

3. El aumento de los volumenes de vehiculos durante fa primera década de
implementacion del POTD hara que la red vial primaria que actualmente registra buenos
niveles de servicio (entre B y C) pase a tener niveles de servicio D o de mayor saturacion.
Tal condicién exige el aprovechamiento de la red vial como conjunto para obtener un
sistema completo de mayor capilaridad, es decir, haciendo uso de las vias de menor
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jerarquia y de las vias orientales que podran descongestionar del uso del eje norte sur en
su funcién conectora de paso entre Buenaventura y otras regiones del Pais.

4. [ a malla vial secundaria en el Valle del Cauca y el ambito macro-regional debera ser
mejorada con las siguientes acciones:

a) Implementacion de una red alternativa a la red vial primaria para los casos de
contingencia y emergencias en los gjes viales principales.

b) Desplazamientos seguros y en tiempos moderados, no muy superiores a los de
la red vial principal.

¢) Conectar las zonas productivas de ladera de manera competitiva.

d) Permitir desplazamientos de largo alcance y entre los centros poblados
principales.

e) Generar dinamicas productivas en los nuevos ejes establecidos, tejiendo
ademas los corredores terciarios.

5. Ajustar y complementar el inventario vial del Valle del Cauca, de manera qgue se d
incluyan las vias de tercer orden que no se encuentran inventariadas en el actual plan, asi
mismo se deben incluir los atributos propuestos por el Departamento Nacional de

~* Planeacion (DNP) en el CONPES 3857 de 2016 Lineamientos de Politica para la Gestion
de la Red Terciaria.

6. Realizar un inventario de la red vial de primer y segundo orden del Departamento, de
“manera que se tenga un panorama general del sistema funcional de movilidad carretero.

7. Adoptar las nuevas jerarquias funcionales del sistema funcional de movilidad carretero,
e incluir los diferentes proyectos incorporados en el POTD.

8. El Departamento realizaré los estudios necesarios para adoptar una Guia de Nuevas
Tecnologias Constructivas para la Malla Vial, que se adapten a los estandares de calidad
“y-a las realidades locales, tales como la utilizacibn de nuevos materiales,
-~ aprovechamiento y reutilizacion de material, entre otras. Dicha Guia serd adoptada por el
Departamento mediante Acto Administrativo.

Para el buen desarrollo de la secretaria Infraestructura, y el cumplimiento de ciertas actividades
la Secretaria Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca. Se requiere la contratacion
de prestacion de servicios Profesionales en Ingenieria en Sistemas en la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca, con el fin de apoyar y asistir a la
Dependencia en los planes, programas, procesos precontractuales, contractuales y estrategias
para e! desarroi!o de las actividades inherentes a la gestion de la Secretaria de Infraestructura.

En este entendido y revisada la planta de personal de la entidad, se ha podido establecer que no
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se cuenta con personal suficiente que atienda funciones o desarrolle actividades iguales o
relacionadas con el asunto objeto de contratacion. :

Por consiguiente, se ha expedido certificacién por la Subsecretaria de’ Recursos Humanos &n la
cual se hace constar que en la planta global de cargos del D partamento no hay personal
suficiente para Prestar Servicios PROFESIONALES como Ingerz,ego de Sistemas Espegializado,
por lo cual es menester contratar a fin de dar cumplimiento a las funciones de la secretaria de

Infraestructura. @

Para‘ello, la Secretaria de Infraestructura ha inscrito el Proyecto denominado “MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” 2

SR

PLAN DE DESARROLLO:

Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 Valle Invencible |

LINEA ESTRATEGICA
TERRITORIAL

LT5. GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA
BUENA GOBERNANZA

LINEA DE ACCION LA505. DESCENTRALIZACION Y DESARROLL®
TERRITORIAL

PROGRAMA Pg50501. Regiones para el Desarrollo

META RESULTADO MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de
gestion territorial del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental (POTD) del Valle del Cauca

SUBPROGRAMA Sp5050101. Regiones para el Desarrollo

META PRODUCTO 1

MP505010100102. Mantener 800 kilébmetros de vias en el
departamento rutinariamente y anualmente durante el
periodo de gobierno

META PRODUCTO 2

MP505010100103. Realizar la formulacion, segwmnemo
evaluacién y ajustes al Plan vial Departamental decenal,
como herramienta de gestion para la mfraestructura del
transporte

Proyecto:

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DLL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividades del Proyecto
| Objeto de la
Contrataciéon: PRODUCTO
2

REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA,
JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL

Que dentro del

proyecto de

‘MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", se encuentra incluida la siguiente actividad:

Actividad

INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
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~ Contar con suficiente personal calificado para realizar, las diferentes tareas técnicas,
Jjuridicas, administrativas, ambientales y sociales requeridas para la implementacion del
plan vial departamental (...)

El praceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios con los siguientes
numeros 72141000 y 72141100 y se encuentra previsto en el plan anual de adquisicion de enero
del 2023 con el nimero  AdquisicionesPAA 232144 1 f58893ff-4fd8-4d8c-a818- i
dbag&693655a2 xIsx, en la linea 38 con la descripcion INFRAESTRUCTURA: REALIZAR LA
GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA.

En consecuencia, de lo anterior la Secretaria Infraestructura requiere contar con los servicios de
una persona natural con idoneidad directamente relacionada con el objeto del contrato y
actividades para fortalecer el normal desarrollo de las funciones que por ley le han sido
asignadas a la dependencia.

PERFIL. Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Perfil: Ingeniero de Sistemas Especializado

.~ Experiencia: La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de Juridica
-i‘{necesita un Profesional en Ingenieria Especializado que cuente con mas de cincuenta y
ciatro (54) meses de experiencia y el conocimiento para cumplir con el objeto contrat‘tual
2. CfFSJETO A CONTRATAR

Presta ¢ién de Servicios Profesmnales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral
de la‘red vial del departamento del VaIIe del Cauca.

2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

- 2.1.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
~.a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del
“"'gontrato que tengan relaciéon directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al

proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Rpoyar el seguimiento y ejecucion al plan vial segln sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante la
Secretaria. 6. Apoyar en la publicacion de los procesos contractuales que adelante la
_dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en !
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ejecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades-z través
de reporte consolidado. 8. Apoyar en la elaboracion de analisis econdémicos y del sactor
realizados para estructurar los proyectos de la secretaria. 9. Apoyar en la elaboracidn de
estudios del mercado y estudios previos para estructurar los diferentes proyectos de la
secretaria. 10. El contratista se obliga a gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la
informacion correspondiente en los sistemas de informacioén que maneja la Secretaria de
Infraestructura por razén de sus actividades y objetivos como también los de contrataciéon
estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI, SIGEP, SECOP | y SECOP II. 11. El contratista
debera entregar los productos y actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual
fue designado al interior de la Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos
equipos agiles a los cuales se le designe para casos especificos y/o esporadicos, donde
una vez sea terminada la tarea u objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo sggun
la dependencia a la cual fue asignado. 12. Para la autorizacion de pago de la cueria de
cobro debe de encontrarse al dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas.y
reclamos) y DP (derechos de Peticion) entre otros, que le sean asignados como
- responsable o como enlace. 13. Las demas que |le sean asignadas por el Secrefaiio de
Infraestructura. 14. Rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la
ejecucién del objeto contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de
seguridad social integral. gt 2

2.1.2. LUGAR DE EJECUCION: Departamento del V@H’é del Cauca.
Y,
2.1.3. PLAZO: El plazo de ejecucién del presente!-'éontrato sera desde la suscripcién del
acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2023.

2.1.4. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES

2.1.5. PERFIL DEL PROFESIONAL: La Secretaria de Infraestructura en el area de la
Oficina Asesora de Juridica necesita un Profesional en Ingenieria Especializado.que
cuente con mas de cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia y el oonocmnento
para cumplir con el objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

Contratacion Directa i

3.1. JUSTIFICACION: Como el contrato que se pretende celebrar corresponde a un contrato
de Prestacion de Servicios PROFESIONALES la normatividad legal vigente, permite que
el mismo se celebre de manera directa con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y
experiencia directamente relacionada con el area de que se trate, sin que sea necesario
gue haya obtenido previamente varias ofertas.
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372 FUNDAMENTOS JURIDICOS:
. o Ley80de 1993.
"o Elarticulo 2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007.
o Elarticulo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015.
o Circulares y manuales de Colombia Compra Eficiente.

3.3, VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO:
E! Dapartamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura, antes de adquirir bienes y '

servicios de caracteristicas uniformes, verificé la existencia de Acuerdo Marco de Precios para
ese bien y/o servicio.

EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Marque con una X)
Sl NO
() ( X )

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMC):

.J'

QUI‘\ECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.400. 00?
JU‘?T!FI >ACION (Variables)

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas
al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia los valores promedics de
contrataciones anteriores, el objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecucién y la
idoneidad que se requiere para cubrir la necesidad actual.

Igualmente, para establecer el valor de la remuneracién de los servicios, se tomd como
referencia las condiciones del mercado en el sector publico y privado y la circular No.
2022146547 del 27 de diciembre del afo 2022, en las cuales se fija la tabla de valores y de
convalidaciones que se deben aplicar para el afio 2023 expedida por el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija la tabla de valores que se debe aplicar en
el afo 2023.

La celebracion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, cuenta con el
siguierite certificado de disponibilidad presupuestal.

Ng.-de CDP: 5500004893 del 24 de octubre de 2023.
Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MILl
VEINTE PESOS M/CTE ($674.550.020)

Apro_nsamon presupuestal: Fondo: 1-1032 — EXCEDENTES CONTRATO; Centro Gestor: 1149 -
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SRIA DE INFRAESTRUCTURA; Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios presm
las empresas y servicios de; Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol;
Elemento PEP: P134-102212/1/4/01/05 - Realizar la gestion operativa para la 1mp[ementacu 1t.del
plan vial Departamental

thibey,
.......

4.1. FORMA DE PAGO )
El cual se pagara en DOS (2) cuoté\s, cada una por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($7.700.000), previa presentacion de un informe de tareas desarrolladas
como requisito para cada uno de’los pagos, y certificacion de cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al dia
en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el. paqo
se hara previa disposicién de giros de P.A.C. : _

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Conforme a lo expresado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los seivicios
profesionales y de apoyo a la gestion de la entidad pueden contratarse mediante la modalidad de
contratacion directa con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el cbjeto
del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada-con el
area de que se traten, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas.

En consecuencia, la justificacion de los factores de seleccion que permitan identificar la
propuesta mas favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley.§0 de
1993 y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinara en el presente
estudio previo, toda vez que la modalidad de contratacion directa, para prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestién no requiere la escogencia entre varias ofertas.

6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente, la Secretaria de
Infraestructura, de acuerdo con el tipo de contrato: Prestacion de Servicios Profesionales y/o de
‘Apoyo a la Gestion, el objeto contractual, las condiciones de idoneidad y experiencia exigidas
para la prestacion de los servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestion y el hlS’[OribO de
contratos llevados a cabo por la entidad, realizé el siguiente estudio del sector:;

HISTORICO DEMANDA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS D[: LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

‘Durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, la Secretaria de Infraestructura del
Departamento del Valle del Cauca, realizd varios contratos de prestacién de servicios
profesionales y/o de apoyo a la gestion.
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Verificada las bases del SECOP Il, se tomaron los contratos que se muestran a continuacion
celebrados por esta oficina, como base para la presente contratacion:

CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO Y FORMA
S E CONTRATO DE PAGO
1.310.02-59.2-039 | Dentro del marco del proyecto | $27.000.000 |Desde el 07 de
i fortalecimiento de la gestion julio hasta el 31 de
institucional de la red vial del diciembre de
Departamento Del Valle Del 2020.
Cauca, se requiere la contratacién Cuotas mensuales
de Prestacion de  Servicios iguales de %
Profesionales como Abogada, con 4.500.000
el fin de brindar acompanamiento
en las actividades que adelante la
Secretaria de Infraestructura vy
Valorizacion del Departamento del
i Valle del Cauca.
1.310:02-59.2-0037 | Prestacion de Servicios | $ 22.000.000 | Desde el 20 de
xR Profesionales para realizar el enero hasta el 30
apoyo al proyecto Mantenimiento y de abril de 2021.
Gestién para El Fortalecimiento de Cuotas mensuales
la Infraestructura del Transporte en iguales de $
el Departamento del Valle Del 5.500.000
e Cauca.
1.310.02-59.2-0104 | Prestacion de Servicios de apoyo a | $ 5.400.000 Desde el 20 de
la Gestion para realizar el apoyo al enero hasta el 31
proyecto Consolidacion de de marzo de 2021.
Proyectos Estratégicos para la Cuotas mensuales
Infraestructura del Transporte en el iguales de $
departamento del Valle del Cauca 1.800.000
1.310.02-59.2-0200 | Prestacion de Servicios | $27.000.000 | Desde el 20 de
: Profesionales para realizar el enero hasta el 30
apoyo al proyecto Consolidacién de junio de 2022.
de proyectos estratégicos Cuotas mensuales
5 nacionales y regionales para la iguales de $
= infraestructura del transporte en el 4.500.000
S departamento del Valle del Cauca
1.3100.02-59.2-0575 | Prestacion de Servicios | $ 14.000.000 | Desde el 17 de
Profesionales para realizar el noviembre hasta el

apoyo al proyecto Desarrollo de la
Infraestructura del Transporte a

31 de diciembre
de 2022.

10
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cargo del departamento del Valle Cuotas mensiaies
del Cauca iguales . de
$7.000.000. . |
1.310.02-59.2-0278 | Prestacion de Servicios | $42.900.000 | Desde el 17. de
Profesionales para realizar el mayo hasta .el, 31
apoyo al proyecto Mantenimiento de octubre - de
integral de la red vial del 2023. :
departamento del Valle del Cauca. Cuotas mensuzles
iguales de
$7.700.000
1.310.02-59.2-0148 | Prestacion de Servicios | $ 54.450.000 | Desde el 15 de
Profesionales para realizar el febrero hasta el 31
apoyo al proyecto Mantenimiento de octubre - de
integral de la red vial del 2023.
departamento del Valle del Cauca. Cuotas mensuales
iguales ' rde
; - $6.050.000
1 1.310.02-59.2-0139 | Prestacion de Servicios de apoyo a | $21.780.000 | Desde el .1&2ide
la gestion para realizar el apoyo al febrero hastalel:31
proyecto Mantenimiento integral de de octubre de
la red vial del departamento del 2023. :
Valle del Cauca. Cuotas mensuales
iguales o de
$2.420.000 e

Fuente SECOP II.
TIPO DE REMUNERACION (HONORARIOS)

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios el tipo de remuneracion sera mediante
honorarios representados en cuotas iguales segun lo establecido en el numeral 4° del presente
documento.

Adicional a lo estimado en los histéricos de los contratos celebrados por esta Secretaria, para
establecer el valor de la remuneracién de los servicios, se tomd como base la tabla de honorarios
fijada-mediante la circular No. 2022146547 del 27 de diciembre del afio 2022, expedida por. el
‘Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija la tabla de valores.que se
‘debe aplicar la Gobernacion del Valle del Cauca. '
Asi pues, el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura ha realizado el
analisis del objeto a contratar en consideracion a lo mencionado en el presente documento. En
este mismo sentido, se ha esgrimido sobre las condiciones de idoneidad y experiencia que se
requieren para el desarrollo del objeto contractual y sus actividades especificas de acuerdo a la

11
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nece51dad planteada por la Entidad Estatal.

R £ T

7. A’NALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se estima que en la ejecucién del mismo se pueden |
presentar los siguientes riesgos: Ver Anexo 1 i
8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Conforme a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacion
directa la exigencia de garantias establecidas en el Titulo Il de las Disposiciones Especiales del
citado Decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y
documentos previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento no exigira al contratista la constituciéon de la
garantia, toda vez que antes de realizar cada pago; el supervisor del contrato debera certificar
que pi""ervwlo se prestd acorde a lo establecido, por lo cual no hay riesgos que amparar.

9. L,,ﬁ I’NDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
APUERDO COMERCIAL

El numeral 5° del item 1.2.3. del Manual Explicativo de los capitulos de contratacion publica de
los ariierdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion vy |
expresa:

“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la
Ley 1450 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto
no se requiere establecer se estan o no cubiertos por dichos acuerdos.”

En cornsacuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales
que rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se
enclientre vinculado el Estado Colombiano.

10. T7=FINICION DE LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA:

La ‘c%?ﬁfjé‘i’vision de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a favor del DEPARTAMENTO, estara a cargo del Secretario de Infraestructura o
quien de5|gne

Seréh-obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que le
asigne la Ley y demés normas:

12
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a). Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado.
b) Velar por el pago oportuno a la contratista de los valores acordados.

c) Elaborar certificacién de cumplimiento a satisfaccion en los casos que sean niécesario
para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.

d) Elaborar las actas de iniciacion, cortes parciales y liquidacion del contrato.

e) Tener en cuenta que toda aclaracién con la CONTRATISTA en relacién con el Contrato
debe ser por escrito.

f) Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral de la contratista.

Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision consistira en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisién, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

Comité Estructurador del Procego.

MARIA DEL PILAR ESCARRIA RQMERO ANTONIO JOSE JIVENEZ PATINO
Rol Juridico Rol Finadici

Fecha: 02 de noviembre de 2023 P

VoBo. FRAN%&'A‘WER RAMIREZ ORDONE%

SgCretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

Anexo 1: Matriz de Riesgo
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El presente documento se entiende incorporado y firmado por el Comité Estructurador del Proceso con la suscripcién de los
estudios previos.

Fecha: 02 de noviembre de 2023

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO - Rol Juridico

ANTONIO JOSE JIMENEZ PATINO - Rol Financiero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ - Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

ww.valiedelcsuca.govio
¥ {2 #vallelnvencible




GOBERNACION

Valle VALLE DEL CAUCA"

Invencible

Santiago de Cali, 02 de noviembre de 2023

Sefior (a) oy
ARBEY MEDINA PARRA Stas
Avenida 4 oeste #22 b 75 ‘
Correo: arbeym@gmail.com .
Tel: 3006184884 c g

Asunto: Invitacion a presentar propuesta de Prestacion de Servicios.

Atento Saludo,

La Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Valle del Cauca tiene inscrito.y
viabilizado el proyecto: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." va

Para el normal funcionamiento de esta Secretaria Se requiere la contratacién: de
prestacion de servicios Profesionales en Ingenieria en Sistemas en la Secretaria-de
Infraestructura de la Gobernacién del Valle del Cauca, con el fin de apoyar y asistir:a la
Dependencia en los planes, programas, procesos precontractuales, contractuales.y
estrategias para el desarrollo de las actividades inherentes a la gestion de la Secretaria
de Infraestructura., cuyo objeto es: S

Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimieh{b
integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

De conformidad con lo anterior, de la manera mas cordial lo invito a presentar propuesta
de prestacion de servicios para la ejecucion de las siguientes actividades:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor ¢l
contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Apoyar el seguimiento y ejecucion al plan vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante la
Secretaria. 6. Apoyar en la publicaciéon de los procesos contractuales que adelante la
dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en
ejecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyar en la elaboracién de analisis economicos y del sector
realizados para estructurar los proyectos de la secretaria. 9. Apoyar en la elaboracion de
estudios del mercado y estudios previos para estructurar los diferentes proyectos de la
secretaria. 10. El contratista se obliga a gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la
informacion correspondiente en los sistemas de informacion que maneja la Secretaria de
Infraestructura por razén de sus actividades y objetivos como también,losde;contratacion,

(w)f (@: #Vallelnvencible
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estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI, SIGEP, SECOP | y SECOP Il. 11. El contratista
debera entregar los productos y actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual
fue designado al interior de la Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos
equipos agiles a los cuales se le designe para casos especificos y/o esporadicos, donde
una vez sea terminada la tarea u objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun
la dependencia a la cual fue asignado. 12. Para la autorizacion de pago de la cuenta de
cobro debe de encontrarse al dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y
reclamos) y DP (derechos de Peticion) entre otros, que le sean asighados como
responsable o como enlace. 13. Las demas que le sean asignadas por el Secretario de
Infraestructura. 14. Rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la
ejecucion del objeto contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de
seguridad social integral.

s i GOBERNACION
' VALLE DEL CAUCA

=% Y Secretaria de Infraestructura

Favor adjuntar la hoja de vida que demuestre su formacién académica con sus respectivos
.anexos, capacidad, idoneidad y experiencia, al igual que todos los documentos necesarios
para la celebracién del contrato respectivo; ademas, bajo el principio de la buena fe,
declarar que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que
trata la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Atentamente,

Setretario de Infraestructura
Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica u\ff
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Departamento del Valle
del Cauca

Gobernacién

Cédigo: FO-M9-P2-57

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

REQUISITOS CONTRATACION Version: 01
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha de aprobacion:
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 13/12/2022
GESTION Pagina 1 de 2

Los integrantes del Comité Estructurador del presente proceso de contratacion, reaiizan
la revision de los Requisitos que debe cumplir el aspirante a contratista de prestaci¢n da
servicios PROFESIONALES con El Departamento del Valle del Cauca — Secretarla (,Ee !

Infraestructura. Lot
: IDENTIFICACION DEL CONTRATO A SUSCRIBIR _ e
Tipo: PROFESIONALES :
Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al
Objeto: proyecto Mantenimiento integral de la red vial del

departamento del Valle del Cauca.

Valor del contrato:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($15.400.000)

Nombre del Supervisor:

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO

Cargo del Supervisor:

Jefe Oficina Asesora de Juridica

REQUIS!TQS DE IDONEI DAD Y EXPERIENCIA EXIGIDOS PARA PRESTAR EL

SERVICIO

Formacmn Ingeniero de Sistemas Especializado

Experiencia

La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de
Juridica necesita un Profesional en Ingenieria Especializado que
cuente con mas de cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia y
el conocimiento para cumplir con el objeto contractual. ol

Tarjeta o Matricula
Profesional

Si Aplica

Nombre: | ARBEY MEDINA PARRA

Identificacion: |94.449.532 de Cali

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL FUTURO CONTRATISTA

Documento Cumple/No Cumple/No ;
Aplica &

Hoja de Vida SIGEP Cumple

Copia de cédula de ciudadania Cumple i

Copia de libreta militar (hombre menor de 50 afios) Cumple

Registro Unico tributario Cumple

Certificados académicos Cumple

Tarjeta profesional Cumple

Certificado de antecedentes disciplinarios profesionales Cumple

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Depa”i‘;:leé’:sc‘;el Valle Cédigo: FO-M9-P2-57
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO _
REQUISITOS CONTRATACION Version: 01
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha de aprobacion:
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 13/12/2022
., GESTION Péagina 2 de 2
Gobernacion
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloria) Cumple
Certificado de antecedentes disciplinarios Cumple
(Procuraduria)
Certificado de antecedentes judiciales (Policia Nacional) Cumple
Certificado de medidas correctivas Cumple
Certificado de inhabilidades Ley 1918 de 2018. Cumple
Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM Cumple
Certificado de afiliacion a Salud (EPS) Cumple
Certificado de afiliacién fondo de pensiones Cumple
Examen médico ocupacional Cumple
Certificado cuenta bancaria Cumple
La verificacion de los documentos se realizé en: SECOP Il D Medio Fisico

umple con la presentacion de los documentos solicitados y con la
idoneidad y experiencia requerida para la celebracidn del contrato. Sl NO [ ]

Véﬁficado por el

_ il , :
'MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO WIO JOSE JIMENEZ PATINO
Rol Juridico ol Financiero

CONTROL DE CAMBIOS

| _ . : CONTROL DE CAMBIOS :
| . . VERSION Descripcion de Cambio - Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022

Elaboro Revisé e Aprobé =
Morrbre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
S.A.S_ Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora | MIPG

s Departamento Administrative de Juridica Acta N.008
Firma: Firma:
Facha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

©® ESTE DOCUMENTOQ ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIQ, SIN AUTORIZACICN DEL GOBERNADOCR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
Pagina 2 de 2




Departamento del Valle e
del Ciiiich Cédigo: FO-M9-P2-54
T Version: 01
@fég CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y T PP
& EXPERIENCIA PERSONA NATURAL e
Gobernacion Feiher] R 2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HACE CONSTAR:

Que los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento
de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales.

Que ARBEY MEDINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadania No.
94.449.532 de Cali ha acreditado ante esta Dependencia el siguiente perfil: Ingeniero
de Sistemas Especializado, con experiencia suficiente para el desarrollo del siguiente

. objeto contractual: “Prestacién de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.”;
tal como consta en el “Tiempo total de experiencia” de la hoja de vida del Sistema de
Informacion y Gestién del Empleo Publico (SIGEP 2).

; TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION ANOS MESES
SERVIDOR PUBLICO 9 11
EMPLEADO DEL SECTOR 19 11
PRIVADO '
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 0 0
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA 29 10

Para constancia se firma en Santiago de Cali el dia 02 de noviembre de 2023.

Py

™S

e

i

-ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ/
Secretario de Infraestructura

FRA

Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Departamento del Valle Codico: FO-M9-P
del Cauca igo: FO-M9-P2-54
Version: 01
CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y Fecha TE aprobacion:
EXPERIENCIA PERSONA NATURAL ‘
13/12/2022
.z Pagina 2 2
Gobernacién g de
CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elaboré Revisé : Aprobo
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
S.AS Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora | MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008
Firma: Firma:
Fecha:.051'12/2022 ; Fecha: 06/12/2022 ! Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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