Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5460140
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/10/2023 4:41:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	383-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2024-2026 (LOTE N°4, LOTE N°8 y LOTE N°9)
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	32 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSMIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MEDINISTROS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830053755

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MEDINISTROS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	11302373401

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MEDINISTROS S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 9:46:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE MIGUEL CORTES GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 3:14:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5460140_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 12:35:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12802292	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.511.175.000,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS	31/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12695835	Seriedad de la oferta	-	388.960.000,00 COP	-	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5460140
Proveedor MEDINISTROS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 3C N° 49-00
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Transversal 3C N° 49-00
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TV 3 A No. 49 -02 - HOSMIL	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5460140

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.436.000.000,00	1.436.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42295500	LOTE 4 INSUMOS Y/O ACCESORIOS PARA IMPLANTE COCLEAR AB.	1,00	UN	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00

1.2 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							285.000.000,00	285.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42295500	LOTE 8 PROTESIS DE RECONSTRUCCION DE CADENA OSICULARg	1,00	UN	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00

1.3 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							68.500.000,00	68.500.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42295500	LOTE 9 IMPLANTE DE TIROPLASTIA FEMENINO O MASCULINO (TUBO IMPLANTABLE EN SILICONA DE MONGOMERY	1,00	UN	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 383-2023 MEDINISTROS.pdf	CONTRATO 383-2023 MEDINISTROS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE MIGUEL CORTES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80095386	Guardar y notificar
Supervisor	RICARDO SILVA RUEDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80408996	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RICARDO SILVA RUEDA	24 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 3:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE MIGUEL CORTES GARCIA
Ordenador del Gasto	JOSE MIGUEL CORTES GARCIA	24 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 3:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.789.500.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.789.500.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-19-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	122523	CDP	Generado	25.800.000 COP	10.500.000 COP	15-19-00	Editar
☐	35223	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	310.970.573.298 COP	1.779.000.000 COP	15-19-00	Editar

Saldo de CDP 25.800.000 COP
Saldo de vigencias futuras 310.970.573.298 COP
Saldo total a comprometer 1.789.500.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/10/2023 11:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
342623	Presupuestal (CDP)	24/10/2023 12:00 AM	Generado	10.500.000 COP	10.500.000 COP	-	A-05-01-01-004-008	SIIF	Detalle Editar
12023	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	1.779.000.000 COP	1.779.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 1.779.000.000 COP
Saldo total comprometido 1.789.500.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/10/2023 1:31 PM