RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES E INFORME DE EVALUACIÓN No. 4 FINAL

FECHA: 15 de noviembre de 2023

En fecha diecisiete (17) de octubre de 2023 se publicaron los pliegos de la Invitación Pública IP-DT-MAG-26-2023 modificados mediante Adenda No.1 del 23 de octubre de 2023 cuyo objeto consiste en la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1. OBJERO, PLAZO, VALOR DEL PRESUPUESTO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE LA MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".	Hasta el 31 de diciembre de 2023.	$94.367.585,00	MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA

1.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal.	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
169423	21/09/2023	**$ 1.388.000.000**

2. PROPUESTAS RECIBIDAS.

Para el proceso de selección de mínima cuantía **IP-DT-MAG-26-2023** se presentaron los siguientes oferentes, en su orden de presentación según el registro del aplicativo SECOP II, así:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Interventoria saicon pijiño	SAICON SAS	Oferta en evaluación	30/10/2023 3:58 PM	78.879.497 COP
IP-DT-MAG-026-2023 (A&P SOCIEDAD DE PROFESIONALES SAS)	A&P SOCIEDAD DE PROFESIONALES SAS	Oferta en evaluación	30/10/2023 3:06 PM	64.497.193,79 COP
OFERTA LINA PIJIÑO	LINA MILENA MARTINEZ	Oferta en evaluación	30/10/2023 2:51 PM	61.426.138 COP
Propuesta Magdalena 3	ZAIDA D. ORJUELA D.	Oferta en evaluación	30/10/2023 2:48 PM	70.856.764 COP
INTERVENTORIA PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA	G & G INGENIEROS SAS	Oferta en evaluación	30/10/2023 2:45 PM	73.079.760,32 COP
CONSORCIO DG_INVIAS 026	CONSORCIO DG	Oferta en evaluación	30/10/2023 2:18 PM	72.969.138 COP
INT INVIAS SANTA ANA	CIC	Oferta en evaluación	30/10/2023 1:53 PM	63.027.782 COP
Oferta Dalcons - Santa Ana Pijiño	DALCONS	Oferta en evaluación	30/10/2023 1:33 PM	65.428.917 COP
IP-DT-MAG-026-2023	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	Oferta en evaluación	30/10/2023 12:50 PM	76.757.113 COP
P-DT-MAG-026-20233	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	Oferta en evaluación	30/10/2023 12:33 PM	71.493.538 COP
IP-DT-MAG-026-2023	CID INGENIERIA S.A.S.	Oferta en evaluación	30/10/2023 9:58 AM	77.324.539 COP
Propuesta Sarolo Santa Ana	CONSORCIO SAROLO SANTA ANA 03	Oferta en evaluación	30/10/2023 8:52 AM	73.866.131 COP
JTEC SAS.....	JTECSAS	Oferta en evaluación	30/10/2023 8:33 AM	79.537.938 COP
AGP	azoring	Oferta en evaluación	30/10/2023 8:28 AM	81.084.938 COP
(UT MAGVIAS) - 783 - IP-DT-MAG-026-2023	UT MAGVIAS	Oferta en evaluación	30/10/2023 8:27 AM	84.426.160 COP
CONSORCIO NRT&IG 2023-IP-DT-MAG-026-2023	CONSORCIO NRT&IG 2023	Oferta en evaluación	30/10/2023 8:11 AM	75.762.726 COP
INTERVENTORIA PJIÑO	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	Oferta en evaluación	29/10/2023 11:12 PM	89.913.111 COP
OFERTA HERCAR 026	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	Oferta en evaluación	28/10/2023 12:42 PM	56.716.022 COP

En total se recibieron 18 propuestas.

3. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE EVALUACION No.2 de FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Durante el término establecido en el cronograma del presente proceso de selección para presentación de observaciones, **NO se recibieron observaciones a dicho informe**.

4. ANALISIS DE SUBSANCIONES SOLICITADAS EN EL INFORME DE EVALUACION No.2 de FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

En el Informe de Evaluación de fecha 10 de noviembre de 2023, fue evaluado el proponente del noveno menor valor **BETTSY PIÑERES DE ALGARIN**, concluyendo que dicho proponente debía subsanar lo siguiente:

4.1. En el aspecto técnico:

- *se le solicita al proponente **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN, ACLARAR** en el Formato 3 – Experiencia, los valores en SMMLV de los contratos aportados y en los contratos No. 1 y No. 2, los porcentajes de los valores debido a que el ítem de vías del contrato No. 2 representa el 24,77% del valor total del contrato de obra y, en el contrato No.3, el ítem de presupuestos vías representa el 2,91% del valor total del contrato de obra, por lo tanto estos serán los porcentajes que se tendrán en cuenta de los contratos de interventoría que acredita la experiencia del proponente.*

5. DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SUBSANACIÓN:

Efectuada la revisión de los documentos de subsanación presentados por el proponente **BETTSY PIÑERES DE ALGARIN** se observa:

En cuanto al aspecto técnico:


- *La proponente aportó el documento formato 3 – experiencia, aclarando los valores en SMMLV de los contratos aportados y documento aclaratorio de los porcentajes de los valores debido a que el ítem de vías del contrato No. 2 representa el 24,77% del valor total del contrato de obra y, en el contrato No.3, el ítem de presupuestos vías representa el 2,91% del valor total del contrato de obra.*

Por consiguiente, la proponente **BETTSY PIÑERES DE ALGARIN** al presentar la subsanación a su propuesta **CUMPLE** con los requisitos técnicos de la presente invitación pública.

6. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

La proponente **BETTSY PIÑERES DE ALGARIN CUMPLE** con todos los requisitos establecidos en los términos del presente proceso, por tanto, se hace adjudicatario de la presente invitación pública IP-DT-MAG-026-2023.

7. PROFESIONALES A CARGO DE LA EVALUACIÓN (COMITÉ EVALUADOR)

 **Carlos Alberto Eljadue Carreño** Ingeniero Civil Responsable Evaluación Técnica	 **Elena Herrera Ackerman** Abogada Responsable Evaluación Jurídica
 **Vo.Bo. Fabián Ernesto Arango Pineda** Ingeniero Civil Director Territorial Magdalena	

En Santa Marta D.T.C.H., Departamento del Magdalena el 15 de noviembre de 2023.