% DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
7/i GOBERNACION

¥ Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

Que, para atender la solicitud presentada por la Secretaria de Infraestructura, en
razén a las necesidades de servicio del mismo se efectu6 revisién de la planta global
de personal de la Gobernacién del Valle del Cauca, encontrando que, no se cuenta
con el personal suficiente para la Prestacion de Servicios Profesionales para realizar
el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle
del Cauca.

Que, de conformidad con la anterior verificacion, se certifica que, NO EXISTE
PERSONAL O NO ES SUFICIENTE, en la planta global de personal de Ia
Gobernacién del Valle del Cauca, que pueda ejecutar el objeto antes descrito.

Es importante indicar que, las actividades a ejecutar son de caracter eminentemente
transitorio, es decir, que las mismas no corresponden al ejercicio de funciones
permanentes de la Administracién Departamental.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.8.4.4.5. del Decreto
1068 de 2015, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestacion de servicios. Los contratos de
prestacion de servicios con personas naturales o juridicas, solo se podrén celebrar cuando no exista personal
de planta con capacidad para realizar las actividades que se contrataran.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente publico o persona
juridica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales
especificos, no existe personal que pueda desarrollar la actyfiday para la cual se requiere contratar la
prestacion del servicio, o cuando el desarrolfo de la actividad requiere ¥ grado de especializacion que implica
la confratacion del servicio, o cuando aun existiendo personal en R planta, éste no sea suficiente, la
inexistencia de personal suficiente deberd acreditarse ppr el jefe respectivo organismo.

de noviembre de 2023.

RICARDO YATE VILLEGAS

ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO N HUMANA
INSTITUCIONAL \
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DESIGNACION COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO.

El Departamento del Valle del Cauca — Segretaria de Infraestructura, adélantara
Proceso de Contratacion Directa de Prestacigh de Servicios Profesionales yde Apoyo
a la Gestion, el cual tendra por objeto: Pr¢stacion de Servicios Profesighales para
realizar el apoyo al proyecto Mantenimienjo integral de la red vial del departamento
del Valle del Cauca. por consiguiente, se hace necesario conformar el Equipo
Estructurador del proceso, en cumplimiento del numeral 6.9 del Manual de
Contratacién.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Estructuracién del proceso, queda integrado por
las siguientes personas quienes seran los encargados de estructurar y adelantar el
proceso contractual:

CARGO y/o
NOMBRE
ESTRUCTURADOR COMPLETO PROFESION FUNCIONES

- Descritas en el
MARIA DEL PILAR | Jefe de la Oficina Nuifieral 6.9.4.

Juridico ESCARRIA Asesora de
i del Manual de
ROMERO Juridica Contratagion

Descritas en el
Numeral 6.9.2.
del Manual de
Contratacion

Subdirector
Técnico de Apoyo
a la Gestion

Financiero ANTONIO JOSE
R JIMENEZ PATINO

Se firma en Santiago de Cali, el 08 de noviembre de 2023

“FRANK/ALEXANDER RAMIREZ ORDONE
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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-

MARIA DEEPILAR ESCARRIA ROMERO ANTONIO JOSE JIMENEZ PATINO
Jefe Oficina Asesora de Juridica Subdirector Técnico de Apoyo a la
Gestion.

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elaboré Revisd Aprobo
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
SAS Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora | MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008

Firma: Firma:
Fecha: 056/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Yvalle
Invencible

Santiago de Cali, 08 de noviembre de 2023

Ingeniero
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Presente
Asunto: Solicitud Necesidad de Personal.
Cordial Saludo, /

Comedidamente, presento a usted la necesidad p !a realizar Ja contratacion de los
servicios PROFESIONALES como Ingeniero Industrial Magistér durante la presente
vigencia, con el fin de que desarrolle las siguientes actividades:

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:/

OBJETO: Prestacién de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto
Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

OBLIGACIONES:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las
obligaciones a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta
el supervisor del contrato que tengan relacién directa con el objeto contractual. 3.
Realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del
departamento del Valle del Cauca. 4. Apoyar el seguimiento y ejecucion al plan
vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de juicio para las decisiones que en
materia de infraestructura del transporte que adelante la Secretaria. 6. Apoyar en
la publicacion de los procesos contractuales que adelante la dependencia en el
SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en ejecucion,
reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revision de presupuestos de los proyectos
de obra civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en |la elaboracion de andlisis
economicos y del sector para realizar los estudios del mercado y estudios
previos. 10. Realizar el apoyo en los proyectos de regalias que le sean
asignados. 11. El contratista se obliga a gestionar, manejar, ingresar y/o
actualizar la informacién correspondiente en los sistemas de informacién que
maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades y objetivos
como también los de contratacion estatal entre otros a saber; GEPIT, SPI, SIGEP,
SECOP | y SECOP II. 12. El contratista debera entregar los productos vy
actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual fue designado al
interior de la Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos equipos
agiles a los cuales se le designe para casos especificos y/o esporadicos, donde
una vez sea terminada la tarea u objetivo de este volvera a su Equipos de

vwew. valledelcauca. gov
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Valle .
Invencible

Trabajo segtin la dependencia a la cual fue asignado. 13. Para la autorizacion de
pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al dia en las respuestas a los
PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de Peticidn) entre otros, que
le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir un informe mes
a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del objeto contractual. 15.
Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

ecretaria de Infraestructura

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA NECESIDAD:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la
accion administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacién de los servicios a su cargo.

El articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto No. 1082 de 2015, establece, que para la prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, se puede contratar directamente con
la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin
que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto debera dejar constancia escrita.

Asi las cosas, como consta en el certificado expedido por El Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional y La Subdireccién de Gestion Humana, en la
planta global de cargos del Departamento, no hay personal suficiente para realizar las
actividades para poder ejecutar estas funciones y prestar sus servicios en optimas
condiciones en LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

Atentame

MARIA DEL PIL ESCARRIA ROMERO
Jefe Oficina Asesgra de Juridica
Secretaria de Infrdestructura
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Proceso No. 1.310-12.14-425

Fecha de Elaboracion: 08 de noviembre de 2023

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y
reglamentado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que determina que los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del
proceso de contratacion.

El presente estudio contiene los siguientes elementos generales ademas de los indicados para
cada modalidad de seleccién:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la accién
administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los
servicios a su cargo.

La mision de la Secretaria Infraestructura, consiste en Gestionar, promover y desarrollar
proyectos de infraestructura de impacto estratégico para la competitividad y desarrollo del
Departamento, que permitan elevar las condiciones de calidad de vida de la poblacién, en
armonia con el medio ambiente y las politicas de los diferentes sectores socioeconémicos.

Dentro del marco del proyecto de mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle
del Cauca, se tiene como problema Central: INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Con este proyecto se pretende realizar una intervencion integral con mantenimientos rutinarios a
por lo menos 800 kildmetros de vias en el departamento del Valle del Cauca, lo anterior tanto
para las vigencias 2022 como la 2023. Los mantenimientos integrales de vias requieren tanto
intervenciones fisicas en vias, como gestion administrativa de la secretaria de Infraestructura
para que esto se lleve a cabo.

Dentro de las intervenciones fisicas que se requieren hay un componente principal de
mantenimientos rutinarios, que se realizan de acuerdo al manual de mantenimiento del INVIAS,
principalmente con actividades manuales con equipos de camineros, donde estos realizan
principalmente rocerias, limpiezas de alcantarillas y cunetas y restauracion de la sefializacion. De
igual manera se hacen actividades de mantenimiento rutinario mecanico, este trabajo mas
especializado se realiza con maquinaria amarilla, donde se realizan actividades principalmente
en vias en afirmado, de compactacion y afirmado. De igual manera se atienden emergencias
viales en puntos riticos, principalmente de remocion de derrumbes y estabilizacién de taludes o




Departamento del Valle del Cadigo: FO-M9-P2-23

Cas SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA [Version: 04
c ESTUDIOS PREVIOS Fecha de Aprobacidn: 06/10/2021
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082
DE 2015 Pagina 2 de 13

Gobernacion

recuperacidn de las bancas, que impiden la fluida movilidad en las carreteras.

Finalmente entendiendo que todas las obras de mantenimiento estan enmarcadas dentro del
plan vial departamental 2011 y 2032, se requiere de realizar toda una gestion operativa,
administrativa, juridica técnica ambiental y social, para dar cumplimiento a los lineamientos de
dicho plan.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -
PND- 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que tiene como objetivo sentar las
bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto a largo plazo con el que Colombia
alcance los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030.

Tanto el Plan de Desarrollo departamental, como el plan de ordenamiento territorial, tienen
identificada la problematica general que se da cuando existen INADECUADAS CONDICONES
DE MOVILIDAD DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, esto se da
entre otras razones, por la insuficiente capacidad de realizar mantenimientos rutinarios a la red
vial, asi como en las dificultades de implementacion del propio plan vial Departamental.

Es por eso que para en el plan de Desarrolla valle invencible, dentro de la Linea Territorial cinco,
GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA, y en especial su
Subprograma Regiones para el Desarrollo requiere desde el sector de la infraestructura, ejecutar
dos directrices especificas del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD se tienen
identificadas estas dos problematicas.

La primera Directriz esta dada e mantener en buen estado las vias en el Departamento, lo cual
no es tarea facil dada la amplia red de mas de 8.000 kilometros de vias, por lo que se requiere
realizar anualmente actividades de mantenimiento rutinario en un porcentaje minimo en esas
carreteras.

La Segunda Directriz, esta en caminada a la implementacion del Plan Vial Departamental, para lo
cual se requieren diferentes actividades entre ellas el Actualizar por fases la plataforma
tecnolégica para formulacion, seguimiento del Plan Vial Departamental Decenal, Herramienta con
la que hoy en dia no se cuenta y requiere gestiones en el territorio para alimentar su informacién,
contratacion de personal experto y equipos y software especializado ademas de lineamiento de
politica publica y gestion de proyectos que permitan su implementacion; herramientas estas con
gue no cuenta de manera suficiente la Administracion Departamental.

Este proyecto esta concebido para de manera integral responder a los lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial, y del Plan del Desarrollo Departamental “Valle Invencible 2020-2023",
el cual en su linea estratégica territorial 5 GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA
BUENA GOBERNANZA, en el cual participa la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién,
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incluida en el programa, Pg50501. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como meta de
resultado MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion territorial del Plan de
Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) del Valle del Cauca.

La Secretaria de Infraestructura esta encargada de manera directa de ejecutar dentro, el
subprograma Sp5050101. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como objetivo el Priorizar en
los componentes del plan los proyectos estratégicos para el Valle del Cauca que sean de
impacto regional para la RAP y Pacto Pacifico. Asi como la conformacién del esquema asociativo
de Ciudad Region, el aporte de esta dependencia esta de manera puntual en dos productos, uno
de caracter administrativo y el otro de intervencidn fisica en el territorio.

El cuarto Producto Documentos de Planeacion

Es el de Actualizar por fases la plataforma tecnolégica para formulacion, seguimiento del Plan
| Vial Departamental Decenal, este producto tiene como meta el Realizar la formulacién,
seguimiento, evaluacion y ajustes al Plan vial Departamental decenal, como herramienta de
gestién para la infraestructura del transporte.

Siendo el Plan vial departamental, la principal herramienta de Gestién y Administracion con que
cuenta el Departamento del Valle del cauca, para Desarrollar la infraestructura del Transporte del
Departamento, y que ademas esta metodoldégicamente reglada por el Ministerio del Transporte.
No obstante la Dependencia no cuenta ni con el talento humano ni con los recursos tecnolégicos
de gestion o de logistica, que permita implementar de manera éptima dicho plan vial, por lo que
este proyecto debera coadyuvar a que dichos déficits sean progresivamente compensados.

En ese orden de ideas este proyecto, atendera el Desarrollo de las regiones mediante dos
productos, uno que permitira gestionar de manera adecuada el Plan Vial Departamental y otro
que programa que realizar mantenimiento rutinario en vias que se prioricen en las subregiones
del Departamento del Valle del cauca.

Este es un proyecto cuyo aporte final esta en linea con el Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental del Valle del Cauca POTD (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA, ORDENANZA 513, 2019), el cual en su Articulo 27. DIRECTRICES SECTORIALES
PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, da los siguientes lineamientos sobre el
desarrollo de los proyectos de infraestructura del transporte en el Departamento principalmente
en sus numerales 3 al 8:

3. El aumento de los volumenes de vehiculos durante la primera década de
implementacion del POTD hara que la red vial primaria que actualmente registra buenos
niveles de servicio (entre B y C) pase a tener niveles de servicio D o de mayor saturacion.
Tal condicién exige el aprovechamiento de la red vial como conjunto para obtener un
sistema completo de mayor capilaridad, es decir, haciendo uso de las vias de menor
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jerarquia y de las vias orientales que podréan descongestionar del uso del eje norte sur en
su funcién conectora de paso entre Buenaventura y otras regiones del Pais.

4. La malla vial secundaria en el Valle del Cauca y el ambito macro-regional debera ser
mejorada con las siguientes acciones:

a) Implementacion de una red alternativa a la red vial primaria para los casos de
contingencia y emergencias en los ejes viales principales.

b) Desplazamientos seguros y en tiempos moderados, no muy superiores a los de
la red vial principal.

¢) Conectar las zonas productivas de ladera de manera competitiva.

d) Permitir desplazamientos de largo alcance y entre los centros poblados
principales.

e) Generar dindmicas productivas en los nuevos ejes establecidos, tejiendo
ademas los corredores terciarios.

5. Ajustar y complementar el inventario vial del Valle del Cauca, de manera que se
incluyan las vias de tercer orden que no se encuentran inventariadas en el actual plan, asi
mismo se deben incluir los atributos propuestos por el Departamento Nacional de
Planeacion (DNP) en el CONPES 3857 de 2016 Lineamientos de Politica para la Gestion
de la Red Terciaria.

6. Realizar un inventario de la red vial de primer y segundo orden del Departamento, de
manera que se tenga un panorama general del sistema funcional de movilidad carretero.

7. Adoptar las nuevas jerarquias funcionales del sistema funcional de movilidad carretero,
e incluir los diferentes proyectos incorporados en el POTD.

8. El Departamento realizara los estudios necesarios para adoptar una Guia de Nuevas
Tecnologias Constructivas para la Malla Vial, que se adapten a los estandares de calidad
y a las realidades locales, tales como la utilizacion de nuevos materiales,
aprovechamiento y reutilizacion de material, entre otras. Dicha Guia sera adoptada por el
Departamento mediante Acto Administrativo.

Para el buen desarrollo de la secretaria Infraestructura, y el cumplimiento de ciertas actividades
la Secretaria Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca. Se requiere la contratacion
de Prestacion de servicios de Profesionales de un Ingeniero Industrial Magister en la oficina
Asesora de Juridica de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Valle del Cauca,
para prestar un servicio integrado y especializado en actividades inherentes a la gestion de la
misma, con el fin de brindar apoyo en los procesos contractuales que adelante la Secretaria, asi
como en las demas actividades afines a su Profesion cuando en la Dependencia se le requiera.
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En este entendido y revisada la planta de personal de la entidad, se ha podido establecer que no
se cuenta con personal suficiente que atienda funciones o desarrolle actividades iguales o

relacionadas con el asunto objeto de contratacion.

Por consiguiente, se ha expedido certificacion por la Subsecretaria de Recursos Humanos, en la
cual se hace constar que en la planta global de cargos del Departamento no hay personal
suficiente para Prestar Servicios PROFESIONALES como Ingeniero Industrial Magister, por lo
cual es menester contratar a fin de dar cumplimiento a las funciones de la secretaria de

Infraestructura.

Para ello, la Secretaria de Infraestructura ha inscrito el Proyecto denominado “MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

PLAN DE DESARROLLO: | Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 Valle Invencible |
LINEA ESTRATEGICA LT5. GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA

TERRITORIAL BUENA GOBERNANZA

LINEA DE ACCION LA505. DESCENTRALIZACION Y  DESARROLLO
TERRITORIAL

PROGRAMA Pg50501. Regiones para el Desarrollo

META RESULTADO MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de

gestion territorial del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental (POTD) del Valle del Cauca
SUBPROGRAMA Sp5050101. Regiones para el Desarrollo

META PRODUCTO 1 MP505010100102. Mantener 800 kildmetros de vias en el
departamento rutinariamente y anualmente durante el
periodo de gobierno

META PRODUCTO 2 MP505010100103. Realizar la formulacién, seguimiento,
evaluacion y ajustes al Plan vial Departamental decenal,
como herramienta de gestién para la infraestructura del

transporte
Proyecto: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
’ DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Actividades del Proyecto | REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA,
Objeto de la | JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
Contratacion: PRODUCTO | DEPARTAMENTAL

2

Que dentro del proyecto de “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”", se encuentra incluida la siguiente actividad:

Actividad
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(--)

Contar con suficiente personal calificado para realizar, las diferentes tareas técnicas,
juridicas, administrativas, ambientales y sociales requeridas para la implementacion del

plan vial departamental (...)

El proceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios con los siguientes
numeros 72141000 y 72141100 y se encuentra previsto en el plan anual de adquisicion de enero
del 2023 con el numero  AdquisicionesPAA_232144_1_f58893ff-4fd8-4d8c-a818-
dba8693655a2.xIsx, en la linea 38 con la descripcion INFRAESTRUCTURA: REALIZAR LA
GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA.

En consecuencia, de lo anterior la Secretaria Infraestructura requiere contar con los servicios de
una persona natural con idoneidad directamente relacionada con el objeto del contrato y
actividades para fortalecer el normal desarrollo de las funciones que por ley le han sido
asignadas a la dependencia.

PERFIL Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Perfil: Ingeniero Industrial Magister

Experiencia: La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de Juridica
necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con mas de sesenta (60) meses de
experiencia y el conocimiento para cumplir con el objeto contractual.

2. OBJETO A CONTRATAR

Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral
de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

2.1.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del
contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Apoyar el seguimiento y ejecucién al plan vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante la
Secretaria. 6. Apoyar en la publicacion de los procesos contractuales que adelante la
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dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en
ejecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revision de presupuestos de los proyectos de obra
civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en la elaboracion de analisis economicos y
del sector para realizar los estudios del mercado y estudios previos. 10. Realizar el apoyo
en los proyectos de regalias que le sean asignados. 11. El contratista se obliga a
gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la informacién correspondiente en los sistemas
de informacién que maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades y
objetivos como también los de contratacion estatal entre otros a saber. GEPIT, SPI,
SIGEP, SECOP | y SECOP II. 12. El contratista debera entregar los productos y
actividades designadas segUn el equipo de trabajo al cual fue designado al interior de la
Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos equipos agiles a los cuales se le
designe para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u
objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segln la dependencia a la cual fue
asignado. 13. Para la autorizacién de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al
dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de
Peticion) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir
un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del objeto
contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

2.1.2. LUGAR DE EJECUCION: Departamento del Valle del Cauca.

2.1.3. PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato sera desde la suscripcion del
acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2023.

2.1.4. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES

2.1.5. PERFIL DEL PROFESIONAL: La Secretaria de Infraestructura en el area de la
Oficina Asesora de Juridica necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con
mas de sesenta (60) meses de experiencia y el conocimiento para cumplir con el
objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

Contratacion Directa

3.1. JUSTIFICACION: Como el contrato que se pretende celebrar corresponde a un contrato
de Prestacion de Servicios PROFESIONALES la normatividad legal vigente, permite que
el mismo se celebre de manera directa con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y
experiencia directamente relacionada con el drea de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas.
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3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:
o Ley 80 de 1993.
o El articulo 2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007.
o Elarticulo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015.
o Circulares y manuales de Colombia Compra Eficiente.

3.3. VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO:

El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura, antes de adquirir bienes y
servicios de caracteristicas uniformes, verifico la existencia de Acuerdo Marco de Precios para

ese bien y/o servicio.

1 EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Marque con una X)
‘ Si NO

() ( X )

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.400.000)

JUSTIFICACION (Variables)

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas
al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia los valores promedios de
contrataciones anteriores, el objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecucién y la
idoneidad que se requiere para cubrir la necesidad actual.

Igualmente, para establecer el valor de la remuneracion de los servicios, se tomé como
referencia las condiciones del mercado en el sector publico y privado y la circular No.
2022146547 del 27 de diciembre del afio 2022, en las cuales se fija la tabla de valores y de
convalidaciones que se deben aplicar para el afio 2023 expedida por el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija la tabla de valores que se debe aplicar en
el afio 2023.

La celebracién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal.

No. de CDP: 5500004893 del 24 de octubre de 2023.
Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

VEINTE PESOS M/CTE ($674.550.020)
Apropiacién presupuestal: Fondo: 1-1032 — EXCEDENTES CONTRATO; Centro Gestor: 1149 -
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SRIA DE INFRAESTRUCTURA, Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a
las empresas y servicios de; Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol:
Elemento PEP: P134-102212/1/4/01/05 - Realizar la gestion operativa para la implementacion del
plan vial Departamental

4.1.FORMA DE PAGO /

El cual se pagara en DOS (2)/cuotas, cada una por valor de SIETE MJLLONE/S SETECIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($7.700.000), previa presentacion de un informe de tareas desarrolladas
como requisito para cada uno de los pagos, y certificaciéon de cumplimiento a satisfaccién
expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al dia
en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago
se hara previa disposicién de giros de P.A.C.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Conforme a lo expresado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los servicios
profesionales y de apoyo a la gestion de la entidad pueden contratarse mediante la modalidad de
contratacion directa con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
area de que se traten, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas.

En consecuencia, la justificacion de los factores de seleccion que permitan identificar la
propuesta mas favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinara en el presente
estudio previo, toda vez que la modalidad de contratacion directa, para prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestidn no requiere la escogencia entre varias ofertas.

6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente, la Secretaria de
Infraestructura, de acuerdo con el tipo de contrato: Prestacion de Servicios Profesionales y/o de
Apoyo a la Gestion, el objeto contractual, las condiciones de idoneidad y experiencia exigidas
para la prestacion de los servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestién y el histarico de
contratos llevados a cabo por la entidad, realizé el siguiente estudio del sector:

HISTORICO DEMANDA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, la Secretaria de Infraestructura del
Departamento del Valle del Cauca, realizé varios contratos de prestacion de servicios

profesionales y/o de apoyo a la gestion.
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Verificada las bases del SECOP I, se tomaron los contratos que se muestran a continuacion
celebrados por esta oficina, como base para la presente contratacion:

apoyo al proyecto Desarrollo de la
Infraestructura del Transporte a

CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO Y FORMA
CONTRATO DE PAGO

1.310.02-59.2-039 | Dentro del marco del proyecto | $27.000.000 | Desde el 07 de
fortalecimiento de la gestion julio hasta el 31 de
institucional de la red vial del diciembre de
Departamento Del Valle Del 2020.
Cauca, se requiere la contratacion Cuotas mensuales
de Prestacién de  Servicios iguales  de S
Profesionales como Abogada, con 4.500.000
el fin de brindar acompafiamiento
en las actividades que adelante la
Secretaria de Infraestructura vy
Valorizacion del Departamento del
Valle del Cauca.

1.310.02-59.2-0037 | Prestacion de Servicios | $22.000.000 | Desde el 20 de
Profesionales para realizar el enero hasta el 30
apoyo al proyecto Mantenimiento y de abril de 2021.
Gestion para El Fortalecimiento de Cuotas mensuales
la Infraestructura del Transporte en iguales de $
el Departamento del Valle Del 5.500.000
Cauca.

1.310.02-59.2-0104 | Prestacion de Servicios de apoyo a | $ 5.400.000 Desde el 20 de
la Gestion para realizar el apoyo al enero hasta el 31
proyecto Consolidacion de de marzo de 2021.
Proyectos Estratégicos para |la Cuotas mensuales
Infraestructura del Transporte en el iguales  de 3
departamento del Valle del Cauca 1.800.000

1.310.02-59.2-0200 | Prestacién de Servicios | $27.000.000 | Desde el 20 de
Profesionales para realizar el enero hasta el 30
apoyo al proyecto Consolidacion de junio de 2022.
de proyectos estratégicos Cuotas mensuales
nacionales y regionales para la iguales de $
infraestructura del transporte en el 4.500.000
departamento del Valle del Cauca

1.310.02-59.2-0575 | Prestacién de Servicios | $ 14.000.000 | Desde el 17 de
Profesionales para realizar el noviembre hasta el

31 de diciembre
de 2022.

10
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cargo del departamento del Valle Cuotas mensuales
del Cauca iguales de
$7.000.000
1.310.02-59.2-0278 | Prestacién de Servicios | $42.900.000 | Desde el 17 de
Profesionales para realizar el mayo hasta el 31
apoyo al proyecto Mantenimiento de octubre de
integral de la red vial del 2023.
departamento del Valle del Cauca. Cuotas mensuales
iguales de
$7.700.000
1.310.02-59.2-0148 | Prestacién de Servicios | $ 54.450.000 | Desde el 15 de
Profesionales para realizar el febrero hasta el 31
apoyo al proyecto Mantenimiento de octubre de
integral de la red vial del 2023,
departamento del Valle del Cauca. Cuotas mensuales
iguales de
$6.050.000
1.310.02-59.2-0139 | Prestacién de Servicios de apoyo a | $21.780.000 | Desde el 15 de
la gestion para realizar el apoyo al febrero hasta el 31
proyecto Mantenimiento integral de de octubre de
la red vial del departamento del 2023,
Valle del Cauca. Cuotas mensuales
iguales de
$2.420.000

Fuente SECOP II.
TIPO DE REMUNERACION (HONORARIQS)

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios el tipo de remuneraciéon serda mediante
honorarios representados en cuotas iguales segun lo establecido en el numeral 4° del presente
documento.

Adicional a lo estimado en los histéricos de los contratos celebrados por esta Secretaria, para
establecer el valor de la remuneracién de los servicios, se tomo6 como base la tabla de honorarios
fijada mediante la circular No. 2022146547 del 27 de diciembre del afio 2022, expedida por el
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija la tabla de valores que se
debe aplicar la Gobernacién del Valle del Cauca.

Asi pues, el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura ha realizado el
analisis del objeto a contratar en consideracién a lo mencionado en el presente documento. En
este mismo sentido, se ha esgrimido sobre las condiciones de idoneidad y experiencia que se
requieren para el desarrollo del objeto contractual y sus actividades especificas de acuerdo a la

11
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necesidad planteada por la Entidad Estatal.

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se estima que en la ejecucidn del mismo se pueden
presentar Ios,siguientes riesgos: Ver Anexo 1 )
8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Conforme a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contrataciéon
directa la exigencia de garantias establecidas en el Titulo Il de las Disposiciones Especiales del
citado Decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y
documentos previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento no exigira al contratista la constitucion de Ia
garantia, toda vez que antes de realizar cada pago; el supervisor del contrato debera certificar
que el servicio se presté acorde a lo establecido, por lo cual no hay riesgos gue amparar.

9. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

El numeral 5° del item 1.2.3. del Manual Explicativo de los capitulos de contratacién publica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y
expresa:

“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la
Ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto
no se requiere establecer se estan o no cubiertos por dichos acuerdos.”

En consecuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales
que rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se
encuentre vinculado el Estado Colombiano.

10. DEFINICION DE LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA:

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a favor del DEPARTAMENTO, estara a cargo del Secretario de Infraestructura o
quien designe.

Seran obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que le
asigne la Ley y demas normas:

12
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[ a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado.
b) Velar por el pago oportuno a la contratista de los valores acordados.

c) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccién en los casos que sean necesario
para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.

d) Elaborar las actas de iniciacion, cortes parciales y liquidacién del contrato.

e) Tener en cuenta que toda aclaracion con la CONTRATISTA en relacién con el Contrato
debe ser por escrito.

f) Verificar el pago y afiliacién de la seguridad social integral de la contratista.

Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisiéon consistira en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisién, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

Comité Estructurador del Proceso.

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO ANT'_QISL—I@ J/OSE’JIMENEZ PATINO
ina

Rol Juridico Rol” /iero
/ T
),

Fecha: 08 de noviembre de 2023
VoBo. FRANWALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

Anexo 1: Matriz de Riesgo
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El presente documento se entiende incorporado y firmado por el Comité Estructurador del Proceso con la suscripcion de los
estudios previos.

Fecha: 08 de noviembre de 2023

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERQ - Rol Juridico

ANTONIO JOSE JIMENEZ PATINO - Rol Financiero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ - Secretaric de Infraestructura
Departamento del Valie del Cauca

w.valledelcauca oy
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GOBERNACION

Valle VALLE DEL CAUCA

Invencible

Santiago de Cali, 08 de noviembre de 2023

Sefior (a)

CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO
Cra2c#44 56

Correo: cristianmartinez83@gmail.com
Tel: 3116340131

Asunto: Invitacién a presentar propuesta de Prestacién de Servicios.
Atento Saludo,

La Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca tiene inscrito y
viabilizado el proyecto: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

Para el normal funcionamiento de esta Secretaria Se requiere la contrataciéon de
Prestacion de servicios de Profesionales de un Ingeniero Industrial Magister en la oficina
Asesora de Juridica de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Valle del
Cauca, para prestar un servicio integrado y especializado en actividades inherentes a la
gestién de la misma, con el fin de brindar apoyo en los procesos contractuales que
adelante la Secretaria, asi como en las demas actividades afines a su Profesion cuando
en la Dependencia se le requiera., cuyo objeto es:

Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento
integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

De conformidad con lo anterior, de la manera mas cordial lo invito a presentar propuesta
de prestacion de servicios para la ejecucion de las siguientes actividades:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del
contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Apoyar el seguimiento y ejecucién al plan vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante la
Secretaria. 6. Apoyar en la publicacién de los procesos contractuales que adelante la
dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en
ejecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revision de presupuestos de los proyectos de obra
civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en la elaboracion de analisis economicos y
del sector para realizar los estudios del mercado y estudios previos. 10. Realizar el apoyo
en los proyectos de regalias que le sean asignados. 11. El contratista se obliga a
gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la informacion correspondienteen;los.sistemas,

¥  f (@ #vallelnvencible
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de informacién que maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades
y objetivos como también los de contratacion estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI,
SIGEP, SECOP | y SECOP Il. 12. El contratista debera entregar los productos vy
actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual fue designado al interior de la
Secretaria de Infraestructura, como también a aguellos equipos agiles a los cuales se le
designe para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u
objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun la dependencia a la cual fue
asignado. 13. Para la autorizacion de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al
dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de
Peticion) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir
un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del objeto
contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

Favor adjuntar la hoja de vida que demuestre su formacién académica con sus respectivos
anexos, capacidad, idoneidad y experiencia, al igual que todos los documentos necesarios
para la celebracién del contrato respectivo; ademas, bajo el principio de la buena fe,
declarar que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que
trata la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Atentamente

FRAKK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridj
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Gobernacion

Coédigo: FO-M9-P2-57
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

REQUISITOS CONTRATACION Versién: 01
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha de aprobacion:
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 13/12/2022
GESTION Pagina 1 de 2

Los integrantes del Comité Estructurador del presente proceso de contratacion, realizan
la revision de los Requisitos que debe cumplir el aspirante a contratista de prestacion de
servicios PROFESIONALES con El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de

Infraestructura.
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A SUSCRIBIR
Tipo: PROFESIONALES
Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al
Objeto: proyecto Mantenimiento integral de la red vial del

departamento del Valle del Cauca.

Valor del contrato:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($15.400.000)

Nombre del Supervisor:

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO

Cargo del Supervisor:

Jefe Oficina Asesora de Juridica

REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EXIGIDOS PARA PRESTAR EL

SERVICIO ;

Formacion Ingeniero Industrial Magister

La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de
Juridica necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con

Experiencia : s . ..
P mas de sesenta (60) meses de experiencia y el conocimiento para

cumplir con el objeto contractual.

Tarjeta o Matricula si Aplica

Profesional

IDENTIFICACION DEL ASPIRANTE A CONTRATISTA

Nombre: CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO

Identificacion: |94.071.804 de Cali

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL FUTURO CONTRATISTA
Documento Cumple/No Cumple/No
Aplica
Hoja de Vida SIGEP Cumple
Copia de cédula de ciudadania Cumple
Copia de libreta militar (hombre menor de 50 afios) Cumple
Registro unico tributario Cumple
Certificados académicos Cumple
Tarjeta profesional Cumple
Certificado de antecedentes disciplinarios profesionales Cumple

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Certificado de antecedentes fiscales (Contraloria) Cumple
Certificado de antecedentes disciplinarios Cumple
(Procuraduria)
Certificado de antecedentes judiciales (Policia Nacional) Cumple
Certificado de medidas correctivas Cumple
Certificado de inhabilidades Ley 1918 de 2018. Cumple
Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM Cumple
Certificado de afiliacién a Salud (EPS) Cumple
Certificado de afiliacion fondo de pensiones Cumple
Examen médico ocupacional Cumple
Certificado cuenta bancaria Cumple
La verificacion de los documentos se realizé en: SECOP Il [ | Medio Fisico
Cumple con la presentacion de los documentos solicitados y con la .
idoneidad y experiencia requerida para la celebracion del contrato. Sl NO |:|

Verificado mité :
S

MARIADEL PILAR ESGARRIA ROMERO V?Wﬁlp/dﬁgé JIMENEZ PATINO
Rol Juridico ol Financiero

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcién de Cambio : Fecha
1 Creacién del documento 13/12/2022
Elaboré Revisoé Aprobé
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
S.AS Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora | MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008

Firma: Firma:
Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HACE CONSTAR:

Que los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de copsultoria que se derivan del cumplimiento
de las funciones de la entidad estatal, agi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales. /
Que CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO, identificado con la cédula de
ciudadania No. 94.071.804 de Cali ha acreditado ante esta Dep’endencia el siguiente
‘ perfil: Ingeniero Industrial Magister, con experiencia suficiente para el desarrollo del
siguiente objeto contractual: “Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el
apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del
Cauca.”; tal como consta en el “Tiempo total de experiencia” de la hoja de vida del

Sistema de Informacion y Gestién del Empleo Publico (SIGEP 2).

: TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION ANOS MESES
SERVIDOR PUBLICO 0 0
EMPLEADO  DEL  SECTOR - 5
PRIVADO 7
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 6 o
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA 13 7 9

Para constancia se firma en Santiago de Cali el dia 08 de noviembre de 2023.

AC

e— Iy .
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura EB

@

Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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CONTROL DE CANMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcién de Cambio Fecha
1 Creacién del documento 13/12/2022
Elaboré Revisd Aprobd

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES
S.AS

Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia
Patricia Pérez Carmona

Cargo: Contratista

Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora
Departamento Administrativo de Juridica

Firma:

Firma:

Mesa de trabajo con el proceso
M1-P3 Administrar y Mejorar el
MIPG

Acta N.008

Fecha: 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022

® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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