Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5556348
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:12:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	001-2013 MC-IT
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TECHOS, AULAS, OFICINAS Y ZONAS COMUNES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2023 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

I.E INSTECNICO

COLOMBIA, Santander De Quilichao

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Carmen Lorena Lopez Salazar

COLOMBIA, Santander De Quilichao
Número de documento 34596026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Carmen Lorena Lopez Salazar	Bancolombia	Corriente	8382513304-0

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carmen Lorena Lopez Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 4:14:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ALDEMAR DIAZ MUÑOZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 6:05:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 18 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 17/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 18 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 17/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(20/11/2023 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12963541	Seriedad de la oferta	-	5.000.000,00 COP	-	15/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5556348
Proveedor Carmen Lorena Lopez Salazar
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 3 # 7-68
Ubicación CO-CAU-19698 - Santander De Quilichao
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Santander De Quilichao
Dirección CALLE 3 # 7-68
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 3 No. 7-68	COLOMBIA > Cauca > Santander De Quilichao

1 CO1.PCCNTR.5556348

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 727.348,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 49.999.900,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30151500	TEJA ESPAÑOLA	115,00	UN	417.820,00	406.000,00	417.820,00	46.690.000,00
2	30151500	CABALLETE TEJA ESPAÑOLA Ecorcof UPVC 2,3 mm Mate Dimensiones 88,7 x 45,7 x 15,3 Mts Peso 4 Kg - Color Terracota	40,00	UN	77.653,00	77.000,00	77.653,00	3.080.000,00
3	31161506	TORNILLO PERFORANTE	1,00	UN	515,00	500,00	515,00	500,00
4	31161506	KIT FIJACION PARA TEJA ESPAÑOLA	1,00	UN	2.090,00	2.000,00	2.090,00	2.000,00
5	95121640	TUBO RECTANGULAR	1,00	UN	84.700,00	84.000,00	84.700,00	84.000,00
6	30103601	VIGA DE MADERA EN CHANUL de 4x2 pulgadas x 6 metros de largo	1,00	UN	99.800,00	99.000,00	99.800,00	99.000,00
7	30161503	LAMINA DE BOARD Espesor 4 mm Dimensiones Mts 1.22 x 2.44 Peso x kg 16.40	1,00	UN	44.770,00	44.400,00	44.770,00	44.400,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO CHASQUI RAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4688112	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	49.999.900
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	49.999.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	84-1	CDP	No validado	49.999.900 COP	49.999.900 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 49.999.900 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 49.999.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	84-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	49.999.900 COP	49.999.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 49.999.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 49.999.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -