Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5525007
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 3:36:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	75-2-10049-23
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y DEMÁS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	12 minutos de tiempo transcurrido *(17/11/2023 6:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRESEMPA S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800095868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRESEMPA S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	001070082225

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *gloria semanate samboni* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 10:18:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA YANETH MORA MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 6:35:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5525007_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 3/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 3/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 8:57:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12918998	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.448.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5525007
Proveedor FERRESEMPA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA DEMETRIO MENDOZA ENTRE CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AVENIDA DEMETRIO MENDOZA ENTRE CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO
Código postal 54005

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 11 No. 36-30 Barrio Bella Vista – Estación de Policía Mirador	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.5525007

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 17.110.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 16.355.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		40151533	Electrobomba	1,00	UN	1.912.000,00	1.850.000,00	1.912.000,00	1.850.000,00
2		40151533	Fumigadora	1,00	UN	167.000,00	160.000,00	167.000,00	160.000,00
3		27112006	Guadaña	1,00	UN	3.571.000,00	3.380.000,00	3.571.000,00	3.380.000,00
4		52141601	Lavadora	1,00	UN	1.100.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	1.095.000,00
5		21101809	Reflector	1,00	UN	280.000,00	255.000,00	280.000,00	255.000,00
6		24111810	Tanque de agua	1,00	UN	610.000,00	595.000,00	610.000,00	595.000,00
7		26121542	Polisombra (metro)	1,00	MS	8.000.000,00	7.650.000,00	8.000.000,00	7.650.000,00
8		11162127	Cable encauchetado (metro)	1,00	MS	1.470.000,00	1.370.000,00	1.470.000,00	1.370.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA 75-2-10049-23.pdf	ACEPTACION DE OFERTA 75-2-10049-23.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	16.355.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	16.355.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-M7

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	16423	CDP	Generado	19.160.000 COP	19.160.000 COP	16-01-01-M7	Editar

Saldo de CDP: 19.160.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 19.160.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 18/10/2023 11:54 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	57723	Presupuestal (CDP)	7/11/2023 12:00 AM	Generado	16.355.000 COP	16.355.000 COP	-	A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-004 A-02-01-01-004-006 A-02-02-01-003-006 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 16.355.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 16.355.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 7/11/2023 5:35 PM