Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5535304
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 6:03:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5535304
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento, restauración, adecuación e instalación, junto con el suministro de Figuras Navideñas para la sede principal de la CARDER.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SINTECOL SAS

COLOMBIA, La Virginia
Número de documento 901310032

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jhon Alexander Asprilla* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2023 5:12:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2023 2:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5535304_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 11:51:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12953099	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	30.974.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5535304
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	IP 055-2023 ESTUDIOS PREVIOS..pdf	IP 055-2023 ESTUDIOS PREVIOS..pdf	Descargar Detalle
☐	IP 055-2023 DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	IP 055-2023 DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 055-2023 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	IP 055-2023 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 055-2023 CDP 1317.pdf	IP 055-2023 CDP 1317.pdf	Descargar Detalle
☐	IP 055-2023 INVITACIÓN PÚBLICA..pdf	IP 055-2023 INVITACIÓN PÚBLICA..pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección AVENIDA LAS AMÉRICAS No. 46-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento de Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5535304

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.506.730,00	30.974.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	39121440	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS QUE ACTUALMENTE TIENE LA CARDER. - incluye el cambio de las mangueras de luz Led, los conectores eléctrico de cada figura para garantizar su total iluminación, incluye cambio de tela y reparación de varillas y/o alambres cuando sean necesario REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACOMETIDAS PROVISIONALES NECESARIAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA AL TOTAL DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS EN SUS DIFERENTES	47,00	UN	167.021,00	165.000,00	7.849.987,00	7.755.000,00

39121440	UBICACIONES.- Edificio principal, Laboratorio de Analisis de Agua, Porteria, Correspondencia y Sede Centro de Interpretación Ambiental . - (NOTA: Se debe garantizar la utilización de cable dúplex CPE SPT 2x12 AWG).	1,00	UN	2.344.571,00	2.340.000,00	2.344.571,00	2.340.000,00
39121440	SUMINISTRO DE LUCES BLANCAS TIPO CORTINA CASCADA DE NAVIDAD DE 2 METROS DE CAIDA. (Las luces deben contar con diferentes secuencias de cambio de luz, deben ser resistentes a exteriores y se instalarán en la parte alta del corredor cubriendo todo el perimetro del segundo piso, con su respectiva conexión y puesta en funcionamiento). de 12 metros de longitud y 2 metros de caida	8,00	UN	284.874,00	280.000,00	2.278.992,00	2.240.000,00
39121440	INSTALACIÓN DE LUCES BLANCAS TIPO CORTINA CASCADA DE NAVIDAD DE 2 METROS DE CAIDA. se instalarán en la parte alta del corredor cubriendo todo el perimetro del segundo piso, con su respectiva conexión y puesta en funcionamiento). 236 METROS DE CORTINAS INSTALADAS	1,00	UN	2.991.657,00	2.950.000,00	2.991.657,00	2.950.000,00
39121440	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTA CIRCURLAR CON GOBLOS. (Fabricada en varilla de hierro, sellada con anticorrosivo, alambre galvanizado, tela con material decorativo (esponjilla), perfilada con manguera luz Led de dos vías de 32 bombillos por metro, con las siguientes medidas mínimas; alto 4 mts, ancho 1 mts.) - Según diseño de la foto	1,00	UN	7.050.000,00	6.900.000,00	7.050.000,00	6.900.000,00
39121440	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO DE LUZ: Fabricados en varilla de hierro, sellada con anticorrosivo, alambre galvanizado, perfilada con manguera luz Led de dos vías de 32 bombillos por metro y/o luces tipo navideñas; con las siguientes medidas, un ancho 8 mts y formando un arco con altura de 3.00 mts sobre la superficie del suelo y con separación entre arcos de 3.00 mts cada uno. - Segun diseño de la foto	1,00	UN	4.400.000,00	4.390.000,00	4.400.000,00	4.390.000,00
39121440	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUIRNALDAS DECORATIVAS: Fabricadas en alambre y decoracion de arbol de navidad color verde, envueltas con cinta navideña de color dorado y accesorios navideños (Bolas, Mariposas, Santa Claus y Moños Navideños) . Debe ser de 1,5 m de largo	32,00	UN	103.953,50	100.000,00	3.326.512,00	3.200.000,00
39121440	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUIRNALDAS DECORATIVAS: Fabricadas en alambre y decoracion de arbol de navidad color verde, envueltas con cinta navideña de color dorado y accesorios navideños (Bolas, Mariposas, Santa Claus y Moños Navideños) . Debe ser de 2,5 m de largo	11,00	UN	115.001,00	109.000,00	1.265.011,00	1.199.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IP 055-2023 ACEPTACION OFERTA..pdf	IP 055-2023 ACEPTACION OFERTA..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10110976	Guardar y notificar
Supervisor	LUCENY PARRA LOAIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42131323	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Supervisor	LUCENY PARRA LOAIZA	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	30.974.000
Total	30.974.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1317	CDP	No validado	31.506.730 COP	30.974.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 31.506.730 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 30.974.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1920	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.974.000 COP	30.974.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.974.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.974.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -