Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5528988
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 6:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0115-ARC-CBNL01-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE LAVADO DE FRUTAS, ESTATERIA, LAVAMANOS DE PEDAL, LAVATRAPEROS, Y LAVABOTAS INDUSTRIAL PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACION DE LA BNL01
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(6/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAFE TECH

Número de documento 900391475

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAFE TECH	DAVIVIENDA	Corriente	473069993789

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Eduardo Espinosa Sabogal* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 8:22:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILMER ANDRES DIAZ BLANCO* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 5:15:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5528988_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 9 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 6/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 9 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 6/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 8:28:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12971730	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	30.810.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5528988
Proveedor SAFE TECH
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
Código postal 1300

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV. San Martin carrera 2 No. 10 – 02 barrio Bocagrande BASE NAVAL No.1 ARC “BOLÍVAR”	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5528988

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							61.999.000,00	51.350.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	24111809	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE LAVADO DE FRUTAS, ESTATERIA, LAVAMANOS DE PEDAL, LAVATRAPEROS, Y LAVABOTAS INDUSTRIAL PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACION DE LA BNL01, de conformidad	1,00	UN	61.999.000,00	51.350.000,00	61.999.000,00	51.350.000,00

con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico del presente documento

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de Aceptación No 0115 -2023 lavado frutas.pdf	Carta de Aceptación No 0115 -2023 lavado frutas.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	51.350.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	51.350.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20223	CDP	Generado	62.843.200 COP	61.999.000 COP	15-01-04-001	Editar

Saldo de CDP 62.843.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 61.999.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/10/2023 4:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	118723	Presupuestal (CDP)	16/11/2023 12:00 AM	Generado	51.350.000 COP	51.350.000 COP	51.350.000 COP	A-02-02-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.350.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 51.350.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/11/2023 9:20 AM