Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5379440
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/09/2023 3:32:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	130-2023
Objeto del contrato	Realizar estudios detallados de zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los sectores La Quiebra del Billar y Providencia en el Municipio de Manizales definiendo y diseñando las obras de mitigación en las zonas en donde éste sea mitigable
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/01/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPOCALDAS.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GIA C.L.

Número de documento 830106944

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GIA CONSULTORES LTDA	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	040572190

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Alberto Lozano Guarnizo* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 2:42:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN DAVID ARANGO GARTNER* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 4:10:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5379440_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Devolución del pago anticipado				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5/10/2023 2:36:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12630909	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	382.238.091,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12626618	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	382.238.091,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.12624616	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	382.238.091,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.12463721	Seriedad de la oferta	-	20.032.222,00 COP	-	20 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5379440
Proveedor GIA CONSULTORES LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RESOLUCION_ADJUDICACION_2023-1476.PDF	RESOLUCION_ADJUDICACION_2023-1476.PDF	Descargar Detalle
☐	TRC-2023-0203.pdf	TRC-2023-0203.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Atlas Manizales
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Atlas Manizales
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5379440

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.322.220,00	200.317.459,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111600	Realizar estudios detallados de zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los sectores La Quiebra del Billar y Providencia en el Municipio de Manizales definiendo y diseñando las obras de mitigación en las zonas en donde éste sea mitigable	1,00	UN	200.322.220,00	200.317.459,00	200.322.220,00	200.317.459,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONT 130-2023 GIA CONSULTORES LTDA.pdf	CONT 130-2023 GIA CONSULTORES LTDA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID ARANGO G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10285508	Guardar y notificar
Supervisor	David Ricardo Franco P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9859791	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	David Ricardo Franco Patiño	1 hora de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:50:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA GUEVARA GIRALDO
Ordenador del Gasto	JUAN DAVID ARANGO GARTNER	26/09/2023 4:10:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	200.317.459
Total	200.317.459

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	491	CDP	No validado	100.083.030 COP	100.083.030 COP	00-00-00	Editar
☐	470	CDP	No validado	100.483.362 COP	100.483.362 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 200.566.392 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 200.566.392 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5360	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.234.429 COP	100.234.429 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5361	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.083.030 COP	100.083.030 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 200.317.459 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	200.317.459 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-