Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5514438
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 3:49:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	008-036-2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS INCLUIDO MANTENIMIENTO CON DESTINO A LOS CADS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL CENTRO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(13/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIHOY

Número de documento 900230588

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIHOY			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LINDA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 4:13:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 11:07:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15 días para terminar *(5/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 4:19:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12976966	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.665.825,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	12/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5514438
Proveedor SERVIHOY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Parque Industrial Portos Sabana 80 Kilometro 2.5 Autopista Medellín Bodega 1 Cota-Cundinamarca
Ubicación CO-CUN-25214 - Cota
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cota
Dirección Parque Industrial Portos Sabana 80 Kilometro 2.5 Autopista Medellín Bodega 1 Cota-Cundinamarca
Código postal 250017

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 106 CON 9.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	CARRERA 7 CON 106.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	CARRERA 50 N° 18-92.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	CARRERA 50 18-06.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	CALLE 8 N° 6-25.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
6	CALLE 19 SUR N° 6-40.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
7	KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
8	CARRERA 1 ESTE SUR N° 10-50.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
9	CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO.	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid
10	BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15.	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

11	KM 2 VIA UBALA	COLOMBIA > Cundinamarca > Ubalá
12	KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
13	AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
14	KM. 1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
15	VEREDA BONZA	COLOMBIA > Boyacá > Duitama
16	KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso
17	KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO BOYACA	COLOMBIA > Boyacá > Chiquinquirá
18	VEREDA LOMA RE-DONDA MUNICIPIO DE SAMACA	COLOMBIA > Boyacá > Samacá
19	AVENIDA VÁSQUEZ – COBO VÍA AEROPUERTO	COLOMBIA > Amazonas > Leticia
20	AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 2.5 VEREDA PARCELAS DEL MUNICIPIO DE COTA, PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BODEGA NO.1	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota

1 CO1.PCCNTR.5514438

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							314.937.475,00	22.132.661,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101706	MASA - BASCULAS (300 A 600 KG)	1,00	UN	12.597.499,00	22.132.661,00	314.937.475,00	22.132.661,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO 008-036-2023.pdf	CTO 008-036-2023.pdf	(detalle)
☐	AUTO APROBACIÓN CTO 008-036-2023.pdf	AUTO APROBACIÓN CTO 008-036-2023.pdf	(detalle)
☐	POLIZAS CTO 008-036-2023.pdf	POLIZAS CTO 008-036-2023.pdf	(detalle)
☐	CRP CTO 008-036-2023.pdf	CRP CTO 008-036-2023.pdf	(detalle)
☐	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR CTO 008-036-2023.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR CTO 008-036-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	22.132.661
Total	22.132.661

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10023	CDP	Generado	22.132.661 COP	22.132.661 COP	15-20-00-005	Editar

Saldo de CDP: 22.132.661 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 22.132.661 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 25/10/2023 4:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 100223	Presupuestal (CDP)	9/11/2023 12:00 AM	Generado	22.132.661 COP	22.132.661 COP	-	A-05-01-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.132.661 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.132.661 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 10/11/2023 8:56 AM