



 **VOTOM**  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
PARA SU NEGOCIO

 **AZ**  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
PARA SU NEGOCIO

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262  
2022-08-30T17:48:24-05:00 - Pagina 1 de 4

## CENTROS AVANZAR - SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDAD DE ATENCIÓN | CENTROS AVANZAR - SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD                                                                                        |
| LUGAR:                | BOGOTÁ                                                                                                                                     |
| Proyecto Encargado    | Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá" |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Solicitud     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO DEL CONVENIO | Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para brindar atención integral en Centros Avanzar, a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo, que requieren apoyos extensos o generalizados en la ciudad de Bogotá, de conformidad a lo expuesto en anexo técnico y estudios previos. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE:                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          |
| COBERTURA CUPOS:                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                         |
| DÍAS DE COSTOS FIJOS                                  | 135                                                                                                                                                                                                                                        |
| DÍA DE COSTOS VARIABLES                               | 95                                                                                                                                                                                                                                         |
| POBLACIÓN A ATENDER                                   | Niños, niños y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo que requieren apoyos extensos o generalizados, residentes en las localidades de Santa Fe Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, San Cristóbal y Bosa |
| LOCALIDADES EN LAS QUE DEBE ESTAR UBICADO EL INMUEBLE | Santa Fe Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Bosa.                                                                                                                                |

| COSTOS FIJOS                           |          |                        |                                                |                   |                                                        |                                                       |                                     |                                    |                                        |
|----------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| PERFILES DE TALENTO HUMANO             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR TOTAL (APORTES SODIS=APORTES PROPONENTE) | APORTES SODIS     | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE |
| Coordinador-a de Centro                | 1        | \$ 4.563.000,00        | \$ 20.533.500,00                               | \$ 20.533.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Psicólogo-a                            | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Trabajadores Social                    | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Terapeuta Ocupacional                  | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Terapeuta Física                       | 3        | \$ 3.911.000,00        | \$ 52.798.500,00                               | \$ 52.798.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Educador-a Físico-a                    | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Enfermero/a Profesional                | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Nutricionista                          | 1        | \$ 3.911.000,00        | \$ 17.599.500,00                               | \$ 17.599.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Tecnólogo-a en alimentos o gastronomía | 1        | \$ 2.174.000,00        | \$ 9.783.000,00                                | \$ 9.783.000,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Fotodidólogo-a                         | 3        | \$ 3.911.000,00        | \$ 52.798.500,00                               | \$ 52.798.500,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Auxiliar de enfermería                 | 6        | \$ 2.206.000,00        | \$ 69.562.000,00                               | \$ 59.562.000,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Auxiliar Administrativo                | 1        | \$ 2.174.000,00        | \$ 9.783.000,00                                | \$ 9.783.000,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Técnico Ambiental                      | 1        | \$ 2.174.000,00        | \$ 9.783.000,00                                | \$ 9.783.000,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Manipuladores de alimentos             | 2        | \$ 1.850.000,00        | \$ 16.650.000,00                               | \$ 16.650.000,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Servicios generales                    | 2        | \$ 1.850.000,00        | \$ 16.650.000,00                               | \$ 16.650.000,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| SUBTOTAL TALENTO HUMANO                |          | \$ 48.279.000,00       | \$ 353.938.500,00                              | \$ 353.938.500,00 | \$ -                                                   | \$ -                                                  | \$ -                                | \$ -                               | \$ -                                   |

| OTROS COSTOS FIJOS                                                                                                                       |                            |                                                      |                          |                                                               |                                                              |                                            |                                           |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| ITEMS O RUBROS                                                                                                                           | VALOR MENSUAL POR CENTRO   | VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)        | APORTES SDIS             | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE        | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO        | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE        | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO        | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE        |  |
| Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) Elementos mensuales "Remítase a la Sabana de Elementos                             | \$ 2.032.580,00            | \$ 9.146.630,00                                      | \$ 3.658.644,00          | \$ 4.970.570,00                                               | \$ 617.396,00                                                | \$ 3.498.578,00                            | \$ 617.396,00                             | \$ 1.371.992,00                               |  |
| Postigaje y uso de los bienes muebles No Consumibles "Remítase a la Sabana de Elementos                                                  | \$ 21.972.971,00           | \$ 98.879.370,00                                     | \$ 44.495.268,00         | \$ 54.383.104,00                                              | \$ -                                                         | \$ 44.495.267,00                           | \$ -                                      | \$ 9.887.837,00                               |  |
| Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)"Remítase a la Sabana de Elementos                                                      | \$ 1.493.630,00            | \$ 6.721.246,00                                      | \$ 2.688.498,00          | \$ 3.579.063,00                                               | \$ 453.684,00                                                | \$ 2.570.876,00                            | \$ 453.684,00                             | \$ 1.008.187,00                               |  |
| Transporte                                                                                                                               | \$ 23.231.657,00           | \$ 95.542.457,00                                     | \$ 54.459.200,00         | \$ 37.076.474,00                                              | \$ 4.012.783,00                                              | \$ 22.739.105,00                           | \$ 4.012.783,00                           | \$ 14.331.369,00                              |  |
| Vigilancia                                                                                                                               | \$ 4.676.106,00            | \$ 21.942.477,00                                     | \$ 21.942.477,00         | \$ -                                                          | \$ -                                                         | \$ -                                       | \$ -                                      | \$ -                                          |  |
| Medios Tecnológicos                                                                                                                      | \$ 1.387.500,00            | \$ 6.243.790,00                                      | \$ 2.834.561,00          | \$ 2.953.296,00                                               | \$ 355.894,00                                                | \$ 2.016.732,00                            | \$ 355.894,00                             | \$ 936.563,00                                 |  |
| Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC - Contrato - ítem de pago mensual)                                                     | \$ 157.500,00              | \$ 708.750,00                                        | \$ 708.750,00            | \$ -                                                          | \$ -                                                         | \$ -                                       | \$ -                                      | \$ -                                          |  |
| <b>ITEMS O RUBROS</b>                                                                                                                    | <b>VALOR ÚNICA ENTREGA</b> | <b>VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)</b> | <b>APORTES SDIS</b>      | <b>TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE</b> | <b>TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO</b> | <b>APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE</b> | <b>APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO</b> | <b>APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE</b> |  |
| Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio) "Remítase a la Sabana de Elementos | \$ 100.066,00              | \$ 100.066,00                                        | \$ 100.066,00            | \$ -                                                          | \$ -                                                         | \$ -                                       | \$ -                                      | \$ -                                          |  |
| Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) "Remítase a la Sabana de Elementos                                    | \$ 4.747.968,00            | \$ 4.747.968,00                                      | \$ 4.747.968,00          | \$ -                                                          | \$ -                                                         | \$ -                                       | \$ -                                      | \$ -                                          |  |
| Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)                                       | \$ 3.273.123,00            | \$ 3.273.123,00                                      | \$ 3.273.123,00          | \$ -                                                          | \$ -                                                         | \$ -                                       | \$ -                                      | \$ -                                          |  |
| <b>SUBTOTAL COSTOS FIJO</b>                                                                                                              | <b>\$ 108.562.081,00</b>   | <b>\$ 601.243.335,00</b>                             | <b>\$ 492.947.053,00</b> | <b>\$ 102.856.506,00</b>                                      | <b>\$ 5.439.757,00</b>                                       | <b>\$ 75.320.558,00</b>                    | <b>\$ 5.439.757,00</b>                    | <b>\$ 27.535.948,00</b>                       |  |

| COSTOS VARIABLES                                                                    |                                       |                               |                                                  |                  |                                                              |                                                             |                                        |                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ITEM O RUBRO                                                                        | VALORES UNITARIOS<br>DIARIOS POR CUPO | VALOR DIARIO POR<br>COBERTURA | VALOR TOTAL (APORTES<br>SDIS-APORTES PROPONENTE) | APORTES SDIS     | TOTAL APORTES ASOCIADO<br>(MÍNIMO + ADICIONAL) EN<br>ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO<br>(MÍNIMO + ADICIONAL) EN<br>DINERO | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN DINERO | APORTE ADICIONAL<br>PROponente EN ESPECIE |
| Alimentos                                                                           | \$ 15.313,00                          | \$ 796.276,00                 | \$ 75.646.220,00                                 | \$ 75.646.220,00 |                                                              | \$ -                                                        |                                        |                                       |                                           |
| ITEMS O RUBROS                                                                      |                                       | VALOR MENSUAL POR<br>CENTRO   | VALOR TOTAL (APORTES<br>SDIS-APORTES PROPONENTE) | APORTES SDIS     | TOTAL APORTES ASOCIADO<br>(MÍNIMO + ADICIONAL) EN<br>ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO<br>(MÍNIMO + ADICIONAL) EN<br>DINERO | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN DINERO | APORTE ADICIONAL<br>PROponente EN ESPECIE |
| Elementos de Aseo Personal (Elementos mensuales) Remitirse a la Sabana de Elementos |                                       | \$ 1.657.836,00               | \$ 5.249.814,00                                  | \$ 2.099.926,00  | \$ 2.795.526,00                                              | \$ 354.362,00                                               | \$ 2.008.054,00                        | \$ 354.362,00                         | \$ 787.472,00                             |
| ITEM O RUBRO                                                                        |                                       | VALOR MENSUAL<br>POR CUPO     | VALOR MENSUAL POR<br>CENTRO                      | APORTES SDIS     | TOTAL APORTES ASOCIADO<br>(MÍNIMO + ADICIONAL) EN<br>ESPECIE |                                                             | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO<br>PROponente EN DINERO | APORTE ADICIONAL<br>PROponente EN ESPECIE |
| Espacio Físico Funcional (Instalaciones)                                            | \$ 153.300,00                         | \$ 7.971.600,00               | \$ 25.243.400,00                                 | \$ 10.854.662,00 | \$ 12.798.404,00                                             | \$ 1.590.334,00                                             | \$ 9.011.984,00                        | \$ 1.590.334,00                       | \$ 3.786.510,00                           |
| SUBTOTAL COSTOS VARIABLES                                                           |                                       | \$ 16.425.732,00              | \$ 106.139.434,00                                | \$ 88.600.808,00 | \$ 15.593.930,00                                             | \$ 1.944.696,00                                             | \$ 11.019.948,00                       | \$ 1.944.696,00                       | \$ 4.573.982,00                           |

Este costo se reconocerá una vez se entregue el bien o se haya brindado el servicio

| COSTOS POR REALIZACIÓN                                                                  |                        |                          |                                               |                   |                                                        |                                                       |                                     |                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| ITEM O RUBRO                                                                            | NO. DE ENTREGAS        | VALOR POR CENTRO         | VALOR TOTAL (APORTES SDIS-APORTES PROPONENTE) | APORTES SDIS      | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE |
| Piezas comunicativas                                                                    | 1                      | \$ 1.023.250,00          | \$ 1.023.250,00                               | \$ 1.023.250,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical) | 1                      | \$ 375.000,00            | \$ 375.000,00                                 | \$ 375.000,00     | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| ITEM O RUBRO                                                                            |                        | VALOR MENSUAL POR CENTRO | VALOR TOTAL (APORTES SDIS-APORTES PROPONENTE) | APORTES SDIS      | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE |
| Elementos para la protección, prevención y bioseguridad                                 |                        | \$ 89.350,00             | \$ 282.942,00                                 | \$ 282.942,00     | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| ITEM O RUBRO                                                                            | VALOR MENSUAL POR CUPO | VALOR MENSUAL POR CENTRO | VALOR TOTAL (APORTES SDIS-APORTES PROPONENTE) | APORTES SDIS      | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN ESPECIE | TOTAL APORTES ASOCIADO (MÍNIMO + ADICIONAL) EN DINERO | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN ESPECIE | APORTE MÍNIMO PROPONENTE EN DINERO | APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN ESPECIE |
| Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)                                 | \$ 37.182,00           | \$ 1.933.464,00          | \$ 6.122.636,00                               | \$ 6.122.636,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)                                           | \$ 34.333,00           | \$ 1.785.316,00          | \$ 5.653.501,00                               | \$ 5.653.501,00   | \$ -                                                   | \$ -                                                  |                                     |                                    |                                        |
| SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN                                                         |                        | \$ 5.206.380,00          | \$ 13.457.329,00                              | \$ 13.457.329,00  | \$ -                                                   | \$ -                                                  | \$ -                                | \$ -                               | \$ -                                   |
| TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS                                                              |                        | \$ 125.184.173,00        | \$ 729.840.079,00                             | \$ 595.005.190,00 | \$ 118.490.436,00                                      | \$ 7.384.463,00                                       | \$ 86.340.506,00                    | \$ 7.384.463,00                    | \$ 32.109.630,00                       |
|                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE APORTES    |                                               | 82,54320%         | 36,43227%                                              | 1,02443%                                              | 11,87762%                           | 1,02443%                           | 4,46435%                               |

PORCENTAJE DE A

| Elaboró:                                      | Revisó:                                       | Aprobó:                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Omara Patricia Rendón Arenas                  | Oscar Leonardo Sutta Rodríguez                | Cesar Augusto Bermúdez Paz                                   |
| Contratista Subdirección para la discapacidad | Contratista Subdirección para la discapacidad | Subdirector para la discapacidad                             |
| Revisó:                                       |                                               | Aprobó:                                                      |
| Lady Xiomara Escobar Camacho                  |                                               | Maria Raquel Escalante Castañeda                             |
| Contratista Subdirección para la discapacidad |                                               | Representante Legal Congregación Siervas de Cristo Sacerdote |

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructuras de costos unificadas 006-2022 LOTE 3 SIERVAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262

Creación: 2022-08-30 13:56:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-30 17:48:20



Escanee el código  
para verificación

### Aprobación: Subdirector para la discapacidad

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ

71775001

[cbermudezp@sdis.gov.co](mailto:cbermudezp@sdis.gov.co)

Subdirector para la Discapacidad

Secretaría Distrital de Integración Social

### Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

Oscar E. Sutta R.

19434320

[osutta@sdis.gov.co](mailto:osutta@sdis.gov.co)

Contratista

Subdirección para la Discapacidad

### Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO

1030598149

[lxescobarc@sdis.gov.co](mailto:lxescobarc@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

### Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón

52516690

[orendon@sdis.gov.co](mailto:orendon@sdis.gov.co)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262  
2022-08-30T17:48:24-05:00 - Página 2 de 4

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estructuras de costos unificadas 006-2022 LOTE 3 SIERVAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262

Creación: 2022-08-30 13:56:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-30 17:48:20



Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: Representante Legal Congregación Siervas de Cristo Sacerdote**

María Raquel Escalante Castañeda

41456902

hogarclaritasantos@yahoo.com

Representante Legal

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262  
2022-08-30T17:48:24-05:00 - Página 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220830-135638-16a816-25335262  
2022-08-30T17:48:24-05:00 - Página 4 de 4



| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                                        |                                  | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructuras de costos unificadas 006-2022 LOTE 3 SIERVAS                                                        |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                            |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20220830-135638-16a816-25335262                                                                      |                                                                                                                                        | Creación:2022-08-30 13:56:38     |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                                        | Finalización:2022-08-30 17:48:20 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                           | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Elaboración                                                                                                     | Patricia Rendón<br>orendon@sdis.gov.co                                                                                                 | Aprobado                         | Env.: 2022-08-30 13:56:38<br>Lec.: 2022-08-30 13:57:32<br>Res.: 2022-08-30 13:57:36<br>IP Res.: 181.54.235.32              |
| Revisión                                                                                                        | LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO<br>lxescobar@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL                     | Aprobado                         | Env.: 2022-08-30 13:57:36<br>Lec.: 2022-08-30 14:05:56<br>Res.: 2022-08-30 14:22:01<br>IP Res.: 186.29.21.136              |
| Revisión                                                                                                        | Oscar L Sutta R.<br>osutta@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección para la Discapacidad                                             | Aprobado                         | Env.: 2022-08-30 14:22:01<br>Lec.: 2022-08-30 14:32:15<br>Res.: 2022-08-30 14:32:21<br>IP Res.: 186.155.7.19               |
| Aprobación                                                                                                      | CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ<br>cbermudezp@sdis.gov.co<br>Subdirector para la Discapacidad<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado                         | Env.: 2022-08-30 14:32:21<br>Lec.: 2022-08-30 15:06:47<br>Res.: 2022-08-30 15:06:55<br>IP Res.: 186.155.7.19               |
| Aprobación                                                                                                      | María Raquel Escalante Castañeda<br>hogarclaritasantos@yahoo.com<br>Representante Legal<br>Congregación Siervas de Cristo Sacerdote    | Aprobado                         | Env.: 2022-08-30 15:06:55<br>Lec.: 2022-08-30 15:27:12<br>Res.: 2022-08-30 17:48:20<br>IP Res.: 186.83.45.80               |