Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5547126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 7:23:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4162.010.26.1.3289-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO ARMANDO RIASCO GALVIS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 16709609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO ARMANDO RIASCO GALVIS	BANCOLOMBIA	Ahorros	06094604085

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ARMANDO RIASCOS GALVIS*
Fecha de aprobación: *15/11/2023 8:14:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE*
Fecha de aprobación: *15/11/2023 9:41:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5547126_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5547126
Proveedor DIEGO ARMANDO RIASCO GALVIS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	16709609 - DIEGO ARMANDO RIASCOS GALVIS - Anexos del Contrato.zip	16709609 - DIEGO ARMANDO RIASCOS GALVIS - Anexos del Contrato.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 9 carrera 37 a 01
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección calle 9 carrera 37 a 01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	calle 9 carrera 37 a 01	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5547126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.960.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111500	VALOR CUOTA	2,00	UN	2.480.000,00	2.480.000,00	4.960.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS CONTRATO.zip	DOCUMENTOS CONTRATO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.960.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.960.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760010084	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760010084	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500206530	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3500206519	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3500206528	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3500206531	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3500206544	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3500206520	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00	Editar

3500206532	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206533	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206529	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206555	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206534	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206517	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206535	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206554	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206536	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206539	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206522	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206537	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206547	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206553	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206538	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206525	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar
3500206524	CDP	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 114.080.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 114.080.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500312437	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.960.000 COP	4.960.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.960.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.960.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -