## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5530963 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 8:56:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5530963 |
| **Objeto del contrato** | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura de trabajo en alturas del Centro agroturístico del SENA Regional Santander. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24 días para terminar *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 25 días para terminar *(16/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 16/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 11 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 24 días para terminar *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA**

COLOMBIA, San Gil

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**INGECAD PARTS SAS**

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900594734

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INGECAD PARTS SAS | BANCOLOMBIA | Corriente | 30244123855 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Jaime Efrain Romero Corzo* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2023 8:12:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Juan Manuel Castillo Calderon* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2023 2:08:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5530963_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Transporte incluido |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 10 días para terminar *(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 4:09:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12946082 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 68.707.506,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO GENERALES | 16/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5530963
**Proveedor** INGECAD PARTS SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 22 Nro. 9-82
**Ubicación** CO-SAN-68679 - San Gil
**País** COLOMBIA
**Departamento** Santander
**Municipio** San Gil
**Dirección** Calle 22 Nro. 9-82
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 22 Nro. 9-82 | COLOMBIA > Santander > San Gil |

**1** CO1.PCCNTR.5530963

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 111.011.339,00 | 98.153.580,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72103300 | Inspección y mantenimiento del andamio colgante incluido el mecanismo de elevación, recertificacion de puntos de anclaje, cambio y ponchado de cables, overhaul sistema de frenado según procedimiento establecido por el fabricante. | 1,00 | UN | 4.234.337,00 | 3.808.000,00 | 4.234.337,00 | 3.808.000,00 |
| 2 | 72103300 | Inspección de componentes estructurales red contra caídas, incluye validacion de resistencia mecanica brazos tipo T y sus respectivos soportes. Pruebas física de resistencia a la traccion para sistema activo de porteccion contra caidas según los requerimiento de la resolucion 4272 de 2021 y analisis en software CAE donde se evidencie el factor de seguridad adecuado segun norma NSR-10 | 1,00 | UN | 1.722.326,00 | 1.547.000,00 | 1.722.326,00 | 1.547.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72103300 | Mantenimiento y remplazo red contra caídas por red de seguridad de 10x10 ft certificada para detención de caídas segun Norma UNEEN 1263-1:2004, con cuerda perimetral con una resistencia mínima de 20 kN y cordino de unión, el entramado de la red deberá ser cuadrado no de rombo, de máximo 25 mm x 25 mm, el nudo será realizado mecánicamente tipo inglés, no se aceptaran los nudos manuales, la sujeción de la red a la cuerda perimetral se efectuará mediante nudos antideslizantes, el material de fabricación será en poliamida de alta tenacidad.con vida útil de 4 años soportado por certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante | 1,00 | UN | 2.627.520,00 | 2.368.100,00 | 2.627.520,00 | 2.368.100,00 |
| 4 | 72103300 | Mantenimiento, suministro e intalación de tornillos y tuercas cumplimiento de norma ANSI/ASME B18.16M - ANSI B7.1 y ANSI/SCTE 29. Retorqueo general de los 1920 tornillos y cambio de tornillería en mal estado. | 1,00 | UN | 5.548.375,00 | 4.998.000,00 | 5.548.375,00 | 4.998.000,00 |
| 5 | 72103300 | Inspección y reemplazo de línea de vida vertical fija en acero inoxidable AISI 304 con su respectivo freno arrestador de caídas con microabsorbedor certificado por la boratorio internacional en normativa EN-353-1 realizada por persona competente y avalada por el fabricante. | 2,00 | UN | 7.229.250,00 | 6.307.000,00 | 14.458.500,00 | 12.614.000,00 |
| 6 | 72103300 | Inspección y reemplazo de línea de vida horizontal fija en acero inoxidable AISI304 certificado por laboratorio internacional en normativa EN795 C:2012 CEN TS 16415 ubicada sobre el plano inclinado y realizada por persona competente y avalada por fabricante. | 2,00 | UN | 5.726.875,00 | 4.998.000,00 | 11.453.750,00 | 9.996.000,00 |
| 7 | 72103300 | Mantenimiento e inspeccion de soldaduras y componentes estructurales de las escaleras, cuadricula, barrandas, Incluye cambio de elementos estructurales que presenten deformacion plastica u otro defecto que afecte su limite de fluencia, reconstruccion de soldaduras y reforzamiento de juntas. Se debe adjuntar WPS, WPQ y WPQR vigente | 1,00 | UN | 6.784.487,00 | 6.104.700,00 | 6.784.487,00 | 6.104.700,00 |
| 8 | 72103300 | Limpieza y retiro de oxidación en componentes estructurales en mal estado, Aplicación de anticorrosivo y galvanizado en frio según norma ASTM B633 | 1,00 | UN | 5.878.005,00 | 5.289.550,00 | 5.878.005,00 | 5.289.550,00 |
| 9 | 72103300 | Mantenimiento y pintura de la fachada, Incluye cambio de la pared de la fachada a lamina metálica. | 1,00 | UN | 3.978.566,00 | 3.570.000,00 | 3.978.566,00 | 3.570.000,00 |
| 10 | 72103300 | Cambio de tejas de cubiertas en mal estado de las (2) estructuras de entrenamiento. En lamina de lámina policarbonato alveolar, Incluye suministro de Tejas y si es requerido modificacion de estructura portante. | 1,00 | UN | 6.386.333,00 | 5.735.800,00 | 6.386.333,00 | 5.735.800,00 |
| 11 | 72103300 | Instalación de placas de identificación de inspección de componentes. | 1,00 | UN | 1.011.500,00 | 910.350,00 | 1.011.500,00 | 910.350,00 |
| 12 | 72103300 | Realización de prueba de extracción dinamométrica por persona calificada para recertificación de puntos de anclaje con extractómetro con calibración vigente según norma EN 837-1. Se debe adjuntar en la propuesta certificado de calibración. | 22,00 | UN | 180.483,00 | 161.840,00 | 3.970.626,00 | 3.560.480,00 |
| 13 | 72103300 | Instalación de sistema de barandas, de 18 metros lineales, en Tuberia de 1 1 2 nominal (48mm exterior) espesor de pared 2.5 mm en acero ASTM A500, alarge y reubicacion de plataforma a 1.5 m del plano inclinado de la estructura para entrenamiento de trabajo en alturas conformada por dos torres de 8 y 6 metros. Se requiere la inspección y remplazo de la línea de vida horizontal fija en acero inoxidable AISI 304 certificado por laboratorio internacional en normativa EN 795 C:2012 CEN TS 16415 ubicada sobre el plano inclinado y realizada por persona competente y avalada por fabricante y cumplir con los requisitos del Artículo 13, Numeral d de la resolución 4272 del 2021. | 1,00 | UN | 7.660.625,00 | 5.950.000,00 | 7.660.625,00 | 5.950.000,00 |
| 14 | 72103300 | Inspecion y reemplazo de Poste de 8 metros en concreto. debidamente hincados en el suelo, certificados en la norma técnica nacional o internacional aplicable. Debe contar con un punto de anclaje en su parte superiorse, debe incluir la instalación de perchas y cables sin tensión para simular un escenario real. | 1,00 | UN | 3.423.233,00 | 3.082.100,00 | 3.423.233,00 | 3.082.100,00 |
| 15 | 72103300 | Inspecion y reemplazo de Postes de 8 metros en acero. debidamente hincados en el suelo, certificados en la norma técnica nacional o internacional aplicable. Debe tener peldaños que permitan el ascenso y descenso del trabajador a la cima de este. Con un punto de anclaje en su parte superior debidamente instalado. Debe incluir la instalación de perchas y cables sin tensión para simular un escenario real. | 1,00 | UN | 4.989.075,00 | 4.486.300,00 | 4.989.075,00 | 4.486.300,00 |
| 16 | 72103300 | Suministro de escalera Sencilla en fibra de vidrio dielectrica de un cuerpo, Extra Fuerte, Liviana y Aislada, uso Industrial, 250 libras de Capacidad de Carga, o 113 Kilogramos. Peldaños en D o plano, en aluminio ranurado, Zapatas antideslizantes de Aluminio Fundido y Caucho, debe incluir, apoya postes y niveladores para escaleras. Cumple con la norma ANSI 14.2 | 2,00 | UN | 3.157.466,00 | 2.832.200,00 | 6.314.932,00 | 5.664.400,00 |
| 17 | 72103300 | Suministro de escalera dielectrica extensible de dos cuerpos, Capacidad de carga de mas de 300lb (Tipo IA), con apoya postes o Bandeja dieléctrica, niveladores, Peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico, con sistema de arriostre, dispositivo estabilizador automáticos & Semiautomáticos, dieléctrico acoplable a todo tipo de escaleras, zapatas antideslizantes adaptables a múltiple ángulos, incluye Plataforma de trabajo desmontable | 1,00 | UN | 4.454.566,00 | 3.998.400,00 | 4.454.566,00 | 3.998.400,00 |
| 18 | 72103300 | Escaleras dieléctricas portátiles de 3 cuerpos de 24 pasos. fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio) Capacidad de carga de mas de 300lb (Tipo IA). Peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico. Zapatas antideslizantes adaptables a múltiple ángulos. incluye Plataforma de trabajo desmontable, Niveladores automáticos & Semiautomáticos, Bandeja dieléctrica V-topTool y Apoya poste metálico antideslizante. | 1,00 | UN | 3.150.525,00 | 2.832.200,00 | 3.150.525,00 | 2.832.200,00 |
| 19 | 72103300 | Suministro de Escaleras tipo tijera de 8 pasos, fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de mas de 300lb. Los peldaños tipo D en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad. Las zapatas antideslizantes se adaptan a múltiple ángulos ofreciendo la opción de ser incrustadas en terrenos blandos. | 1,00 | UN | 3.983.525,00 | 3.581.900,00 | 3.983.525,00 | 3.581.900,00 |
| 20 | 72103300 | Matenimiento al sistema de iluminacion según RETIE. Incluye cambio de reflectores en mal estado e intalacion de 4 reflectores nuevos con una potencia minima de 200 W grado IPE 65 | 1,00 | UN | 5.152.700,00 | 4.617.200,00 | 5.152.700,00 | 4.617.200,00 |
| 21 | 72103300 | Actualización de memoria de calculo indicando el resultado de la inspección realizada. | 1,00 | UN | 3.827.833,00 | 3.439.100,00 | 3.827.833,00 | 3.439.100,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO OFERTA ECONOMICA OK.pdf | ANEXO OFERTA ECONOMICA OK.pdf | (detalle) |
| CO1_OTLCNTNR_601880808_CO1_RPL_3742960.pdf | CO1_OTLCNTNR_601880808_CO1_RPL_3742960.pdf | (detalle) |
| 23. Anexo aceptación de oferta contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | 23. Anexo aceptación de oferta contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | (detalle) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. Datos contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | 24. Datos contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | (detalle) |
| 25. Designación_del_supervisor contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | 25. Designación_del_supervisor contrato CO1.PCCNTR.5530963.pdf | (detalle) |
| 26. Notificación designación de supervisor.pdf | 26. Notificación designación de supervisor.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Juan Manuel Castillo Ca | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91512274 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Oscar William Vergara F | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1100393567 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Juan Manuel Castillo Ca | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91512274 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Juan Manuel Castillo Calderon | 6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:08:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Juan Manuel Castillo Calderon |
| Ordenador del Gasto | Juan Manuel Castillo Calderon | 6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:08:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Juan Manuel Castillo Calderon |
| Supervisor | Oscar William Vergara Romero | 6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:08:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Juan Manuel Castillo Calderon |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 98.153.580 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 98.153.580 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000764 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00-068-954110

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 11523 | CDP | Generado | 114.150.750 COP | 111.011.339 COP | 36-02-00-068-954110 | Editar |

**Saldo de CDP**: 114.150.750 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 111.011.339 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 24/10/2023 12:06 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 248923 | Presupuestal (CDP) | 14/11/2023 12:00 AM | Generado | 98.153.580 COP | 98.153.580 COP | - | C-3603-1300-14-0-3603024-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 98.153.580 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 98.153.580 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 15/11/2023 3:51 PM