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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS “CENAC INGENIEROS”

Noviembre de 2023

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
N0.368-MC-CENACBARR-2023 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE
INGENIEROS (COING)

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, elaboré los estudios y documentos
previos que a continuaciéon se desarrollan, los cuales serviran de soporte para estructurar
la invitacion a presentar oferta para la contratacion Minima Cuantia, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING)

Con la publicacién de los estudios y documentos previos de conformidad con el art.
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad busca suministrar al pablico en general,
la informacién necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la
necesidad que pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

Estos estudios estaran a disposicion de los oferentes interesados y en general a quien
manifieste interés en ellos, los cuales se publicardn en el Portal Unico de Contratacion
www.contratos.gov.co, plataforma SECOP II, ademas estaran disponibles en la oficina de
contratos del LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS

1. ANTECEDENTES

1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE

INGENIEROS CENAC INGENIEROS
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La CENAC DE INGENIEROS como adquisiciones previas ha realizado la contratacion de objetos similares al
presente proceso en las cuales se puede evidenciar las siguientes:

MODALIDAD VALOR TOTAL DEL
OBJETO DEL CONTRATO SELECCION CONTRATO
LLAVE EN MANO DEL PROYECTO DISENO,
ADECUACION,INSTALACION, ~ DOTACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
HABITACIONES Y EL CASINO DE OFICIALES DE
LA ESING

CONTRATAR EL DISENO Y LA CONSTRUCCION
DE LA BASE MILITAR DE ARGELIA CON
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN
SISTEMA  MODULAR  (  ALOJAMIENTOS,
BATERIAS DE BANOS, COMANDO Y
COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA,
ENFERMERIA, DEPOSITO DE INTENDENCIA Y
ARMAMANETO Y CENTRO DE ACOPIO),
FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXION,
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
REDES HIDROSANITARIAS, A TRAVES DEL
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR,
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y
FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE
POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS
ENTRE S| POR MUROS DE CONEXION;
SANEAMIENTO GUARDIA CONTRATAR: GRUPO I:
ITEM I: LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE Y RESIDUAL CON LAS
RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUCION
UBICADO EN

TARAPACA-AMAZONAS - BILOC 50-BR26. ITEM I:
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LOCALIZADO
ENLA

BASE MILITAR DE TARAPACA-AMAZONAS,
PUERTO ARICA BILAC 50-BR26. ITEM II1: LA
CONSTRUCCION DE LA GUARDIA DE ACCESO
CCOES UBICADA EN EL CANTON NORTE
BOGOTAD.C.

ITEM IV: LA CONSTRUCCION DE LA GUARDIA DE
ACCESO BR30 LOCALIZADA EN LA TRIGESIMA
BRIGADA DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE
EN MANO DEL PROYECTO DISENO,
CONSTRUCCION Y ADECUACION AREA DE
SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECCION
BASE DE DATOS DIRECCION DE PERSONAL
FRENTE 1-LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO
DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL
RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE
CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A
NIVEL NACIONAL Y LA IMPLANTACION DE
SISTEMAS MODULARES A LAS DIFERENTES
UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL.
FRENTE 1 -LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO GRUPO I: 9.660.098.456,87 GRUPO I: 292-COADE-DICRE-
DE LA ESDEGUE FRENTE Il — CONSTRUCCION LICITACION GRUPO II: 12.590.302.614,26 CENACINGENIEROS-2021
AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL PUBLICA GRUPO IlI: 5.327.029.160,61 GRUPO II: 293-COADE-
CANTON FRENTE Il — CONSTRUCCION DEL DICRE-CENACINGENIEROS-
COMANDO PARA LA FUTAM 2021
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NUMERO DE CONTRATO

LICITACION 216-COADE-DICRE-
PUBLICA 1.309.000.000,00 CENACINGENIEROS-2022

LICITACION 163-COADE-DICRE-
PUBLICA B CENACINGENIEROS-2022

LICITACION 170-COADE-DICRE-
PUBLICA oo CENACINGENIEROS-2022

LICITACION 187-COADE-DICRE-
PUBLICA [E252:2655156100 CENACINGENIEROS-2022

LICITACION 292-COADE-DICRE-
PUBLICA EiGeles et CENACINGENIEROS-2021

LICITACION 191-COADE-DICRE-
PUBLICA EnioTINCE TN CENACINGENIEROS-2021
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TOTAL27.577.430.231,74

GRUPO IlI: 294-COADE-

DICRE-CENACINGENIEROS-
2021
FRENTE 1. CONSTRUCCION DE _ UN
ALOJAMIENTO DE TROPA DE DOS PISOS PARA
EL BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES | LICITACION — 170-COADE-DICRE-
No2 UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE PUBLICA /509.114:886; CENACINGENIEROS-2021
TOLEMAIDA, EN EL MUNICIPIO DE NILO.
CUNDINAMARCA
LA CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO |  LICITACION S 250-COADE-DICRE-
Y CERRAMIENTO PARA LA DIFERENTES PUBLICA 845,226,671, CENACINGENIEROS-2020
UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA
EL COMANDO CONJUNTO N° 4 EN YOPAL
CASANARE Y ADECUACION DE HANGARES | LICITACION £ 42.019.504 38 362-COADE-DICRE-
PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PUBLICA 1942.919.584, CENACINGENIEROS-2020
PARA VEHICULOS LAVIIl 8X8 EN BUENAVISTA
GUAJIRA
GRUPO I 252-COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2020
GRUPO |: 2.876.391.930.74 | GRUPO II: 249-COADE-
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA G%ﬁ%%ﬂl:!'fgggéifgf% ZD(')%E'CENAC'NGEN'EROS'
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO |  LIITACION | SRUPOW: 388364481761 1 2020~ .~
PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO PUBLICA Zoliie s :
DICRE-CENACINGENIEROS-
ANIVEL NACIONAL o
TOTAL10.845226 67141 | GRUPO IV: 251-COADE-
DICRE-CENACINGENIEROS-
2020

1.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES CON CARACTERISTICAS
TECNICAS SIMILARES AL PRESENTE PROCESO

Una vez realizada la Consulta en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica (Colombia Compra Eficiente)

SECORP I, se pudo evidenciar que son varias las entidades que han celebrado contratos con objetos similares

a los del presente proceso como se relaciona a continuacion:

CONSTRUCCION
OBJETO DEL MODALIDAD VALOR TOTAL DEL
ENTIDAD CONTRATO SELECCION CONTRATISTA CONTRATO
ARMADA NACIONAL - | CONSTRUCCION —
BASE NAVAL ARC ALOJAMIENTOS e el abre;’,'ada CONSTR”&X'ONES L 1.554.740,000
ORINOQUIA MILITARES —
CONSTRUCCION ¥
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE
GOBERNACIONDE | COMANDO Y CONTROL | Licitacién piblica | CONSORCIO COMANDO T AN G
CASANARE DE  OPERACIONES (Obra pblica) AEREO YOPAL il
AEREAS CONJUNTO E
INTERANGENCIAL DEL
DEPARTAMENTO  DE
CASANAR
CONTRATAR  LAS
OBRAS DE
ADECUACION y
ALCALDIA DISTRITO R
REMODELACION  DE Licitacion publica CONSORCIO DISTRITO
TUR'STB%C’IhfS\&gAGENA DEPENDENCIAS DE LA (Obra piblica) G&G (EeiEIeEG62.00
FISCALIA GENERAL DE
LA NACION SECCIONAL
BOLIVAR -  SEDE
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EDIFICIO SEDE
FICALIAS CARTAGENA

INSTITUTO DE CASAS
FISCALES DE EJERCITO

CONSTRUCCION A
TODO COSTO DE
AREAS COMUNES PARA
LAS VIVIENDAS DEL
INSTITUTO DE CASAS
FICALES DEL EJERCITO
A NIVEL NACIONAL

Licitacion publica
(Obra publica)

CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
CASTILLAYY LEON G&G
SDAD LTDA

1.023.985.055,45

ALCALDIA DEL
DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS

EJECUCION DE LAS
OBRAS DE
REHABILITACION DE LA
MALLA VIAL URBANA
DEL DISTRITO
TURISTICO Y
CULTURALES

Licitacion publica
(Obra publica)

A.G.E. INGENIERIAS.A.S
Y

CONSORCIO OA 2021

7.996.766.100,00

GOBERNACION DE
CALDAS

OBRAS DE
PROTECCION
COSTERA:
CONSTRUCCION Y

Licitacion publica
(Obra publica

CIENAGA GA

8.542.684.929,00

REFORZAMIENTO
PUNTOS CRITICOS

NOTA: La informacion registrada anteriormente en los antecedentes con otras entidades
no aplica como referente en las condiciones de precio para el presente proceso, partiendo
gue las condiciones técnicas varian.

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD
Justificacion de la Necesidad.
COING

El edificio del Comando de Ingenieros Militares esta compuesto de cuatro (4) pisos incluidos el
sOtano, se encuentra ubicado dentro del complejo Cantén Caldas, actualmente requiere
contratar el servicio de MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, del mismo para que de esta manera se
pueda garantizar la conservacion fisica, funcional y contribuir a la mejora de las instalaciones
gue encamina a mantener en perfecto estado las instalaciones; permitiendo mejorar el uso de
los recursos y mayor efectividad de los mismos, logrando el cumplimiento de las funciones del
personal militar como el personal civil que labora en las instalaciones del Comando de Ingenieros.

De esta manera se requiere contratar el servicio de mantenimiento incluido materiales, mano de
obra e instalacién y puesta en funcionamiento de las instalaciones del Edificio del Comando de
Ingenieros para intervenir en la limpieza de los tanques de almacenamiento de agua cruda
incluyendo desinfeccion, impermeabilizacién de cubiertas, también se solicita el suministro,
instalacion y puesta en funcionamiento de la griferia de los lavamanos de los bafios que
presentan fallas y averias, la instalacion de luminarias (paneles led) para garantizar la correcta
visibilidad en todas las areas de edificio, en el parqueadero se requiere efectuar la pintura de las
lineas de demarcacion en el concreto, esto en aras de mejorar la presentacion del mismo a lo
largo del tiempo y garantizando también la seguridad y bienestar para los funcionarios, visitantes
y demas personal que visita a diario las instalaciones del Comando de Ingenieros.

Por lo antes mencionado la Central Administrativa y Contable Regional INGENIEROS, de
acuerdo con las necesidades proyectadas por las diferentes unidades centralizadas
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adelantara el proceso administrativo para la contratacion y ejecucion del proceso de
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING) de acuerdo con requerimientos
descritos

3.1.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

SRIELES Pr'}fgl%:})’ESTA" (SUF | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA |  VALOR
SERVICIOS DE $113.776.840,00
A-02-02-02-005-004 10 CONSTRUCCION COING
TOTAL $113.776.840,00
3.1.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION
% 5 cODIGO
o % 2 S| EXISTENCIAS MATERIAL 4 i
B| § | PUCmbOuRELEEN |28 sroo | wecesow |VOESDA| USTRC | Mo | coocoot
- a S =| INVENTARIOS) (OPCIONA
8 b
LIMPIEZA DE TANQUE NO
1 | 54129 | EXISTENTE Acipo | m2 0 66 66 72102900 | a0/ oA NO APLICA
MURIATICO
MANTENIMIENTO
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO  DE
AGUA CRUDA (LIMPIEZA NO
2 | 54129 | CON ABUNDANTE AGUA | UND 0 1 1 72102900 | a0/ oA <
A PRESION, JABON
NEUTRO Y
DESINFECCION ~ CON
CLORO)
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO PANEL
LED DE 60X60 cm.
Potencia 40 w.
Temperatura de  color NO
3 | 54129 | 4000k led lumen 3431 (+- | UND 0 20 20 72102900 | 4o ioa NO APLICA
10%), &ngulo 110 voltaje
120/277 VAC, FP >0.95,
horas de vida util 50.000
horas, incluye accesorios
de  funcionamiento vy
conexion
EJERCITO NACIONAL
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IMPERMEABILIZACION

Tipo Manto Morter Plas AL-

80 de 3.5 mm con foil de

aluminio o equivalente.

INCLUYE MORTERO NO
4 | 54129 AFINADO 14  CON M2 0 750 750 72102900 APLICA NO APLICA

PENDIENTES (Canales y/o

cubiertas planas, incluye

media cafias, remates,

pintura bituminosa)

SUMINISTRO E

INSTALACION DE

GRIFERIA

ANTIVANDALICA

LAVAMANOS DE NO
5 | 54129 EMPOTRAR PUSH PICO UND 0 18 18 72102900 APLICA NO APLICA

DE SEGURIDAD, griferia

para Lavamamos de

Empotrar ~ Push  Pico

Seguridad

PINTURA ACRILICA

ANTIDESLIZANTE 2

MANOS PARA LINEAS DE NO
6 | 54129 DEMARCACION EN M 0 100 100 72102900 APLICA NO APLICA

CONCRETO. - Colores

segun disefio

LAVADO DE TANQUE DE

ALMACENAMIENTO EN

CONCRETO CON

HIDROFUGO PAREDES

INTERNAS Y EXTERNAS

DE TANQUE DE

ALMACENAMIENTO EN

CONCRETO CON

HIDROLAVADORA Y NO
7 | 54129 SOLUCION JABONOSA O M2 0 66 66 72102900 APLICA NO APLICA

SIMILAR. INCLUYE

RESANES DE JUNTAS,

CARGUE Y RETIRO DE

ESCOMBROS A

BOTADERO

AUTORIZADO Y

ELEMENTOS DE

SEGURIDAD.

3.1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
NORMATIVIDAD GENERALES:

« REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION RESOLUCION No. 02413 DE 1979,
EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA.

+ RESOLUCION 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION
CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS.

« NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500

- REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

Respecto al sistema eléctrico, el contratista deberd tener en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente, ademas dara cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere a los
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siete (7) primeros capitulos del Cédigo Eléctrico Colombiano norma ICONTEC NTC2050 vigente, ademés dara cumplimiento
al Reglamento de Redes de Distribucién adoptado por la Empresa de Distribucion de Energia Local.

Todos los trabajos, asi como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas aplicables de la tltima
versién del ICONTEC — NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y segun los procedimientos y recomendaciones de
los fabricantes de los materiales y equipos.

Demas NORMAS VIGENTES aplicables a la naturaleza de las actividades de mantenimiento y adecuacion a realizar.

El contratista se obliga a mantener indemne al Comando de Ingenieros del Ejercito Nacional por cualquier,
reclamacion, demanda, dafio, etc. El contratista entiende que no existira vinculo laboral alguno entre la
Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros y el personal que el contratista designe para
el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumira con total autonomia de
independencia técnica, administrativa y financiera.

REUNION DE Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del contrato el contratista debera asistir a la reunion
de pre-inicio la cual sera coordinada por parte del supervisor y dar ACTA DE INICIO (CONTRATISTA,
SUPERVISION). En la cual se presentaran las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de

PRE-INICIO las actividades de mantenimiento que lo componen), y seran resueltas por parte del Comando de
Ingenieros del Ejército.
EI CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecucion de las obras, el equipo necesario para dar
cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA
EQUIPO DISPONIBLE suministre para el mantenimiento, deben ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud
del trabajo por ejecutar seglin su cronograma de ejecucion, en el caso de los trabajos a realizar en alturas
deben contar los equipos con los certificados respectivos.

El Comando de Ingenieros del Ejército directamente o por intermedio del supervisor del contrato se
reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del contratista de aquellos
equipos, maquinarias y/o herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus

CONTROL DE CALIDAD caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstéaculo para el buen desarrollo de las
actividades objeto del presente proceso.
Se exigira siempre el mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para
las actividades a desarrollar.
El proponente se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el articulo 35 del Decreto 2811
de 1974, actual Codigo de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohibe descargar, sin autorizacion,
los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen dafio o
molestia a individuos o nlicleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y
al Decreto 1713 de 2002 que establece en su articulo 44, la responsabilidad de los productores de
IMPACTO AMBIENTAL escombros en la recoleccion, transporte y disposicion en las escombreras autorizadas.
U Responder por cualquier contravencion, accion o sancién que origine dafio ambiental y los costos
asociadas a las mismas.
U Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion de las
actividades y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

El proponente se compromete a asumir el transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios
para la ejecucion de las actividades contratadas hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los
costos que debera asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del proyecto. El hecho
de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los items o especificaciones, no
exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos

INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE
VINCULO LABORAL

TRANSPORTE Y PUESTA EN ) LT oy
necesarios, por lo que no se pagara ningun costo adicional por este concepto.
SITIO DE TODOS LOS La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades contratadas se
ELEMENTOS Y TRABAJADORES . . ) ; o )
consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s) por sus caracteristicas especiales de
NECESARIOS PARA LA T ; . ) f .
% trabajo técnico no se consigan, el contratista debera considerar y asumir el costo del transporte, fletes y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS , o ) . o ) -
CONTRATADOS demas hasta el sitio de la necesidad, dentro del correspondiente analisis de precios unitarios, por tanto, no

podra cobrar ningtin valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto.

El proponente debe anexar listado de personal para el ingreso de las instalaciones 48 horas antes al
supervisor de contrato, la informacion requerida es: Nombre completo, numero de cedula para autorizacion
de personal. Y para vehiculo Numero de placa, nombre de conductor, marca, modelo y color.

El contratista debera acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de
terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido
SEGURIDAD INDUSTRIAL dictadas por las entidades competentes, las cuales seran publicadas en los lugares mas visibles y

vulnerables en cuanto a seguridad industrial, cumpliendo como minimo con las siguientes exigencias:
v Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el publico o el personal del
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proyecto se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectabas o pintadas en colores reflectivos y
luces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas, y su
mantenimiento sera por cuenta del contratista hasta el momento en que la Entidad reciba el area
correspondiente a plena satisfaccion.
Vv El contratista velara por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las normas y medidas
de seguridad durante la ejecucion del proyecto, asi mismo es responsable de que los trabajadores que
realicen trabajos en alturas cuenten con el curso de alturas actualizado, garantizando que los sistemas y
equipos de proteccion contra caidas cumplan las exigencias de calidad de la norma nacional o
internacional que lo regulan, ademas deben asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de
caida en alturas, exista acompafiamiento permanente de un coordinador de trabajo en alturas que esté en
la capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario; y demas requerimientos
segun la resolucion 1409 de 2012. Todos los dafios ocasionados en forma directa o indirecta, sera
asumidos por el contratista.
Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA cumplira con lo establecido en el Decreto 614 de 1984
que determina las bases para la organizacion y administracion de la salud ocupacional en Colombia;
igualmente, atendera lo dispuesto en la Resolucion 1016 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Ministerio de Salud de Colombia, mediante la cual se reglamenta la organizacién,
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en
el pais; también dara cumplimiento a la Resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de Colombia, por la cual reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités de medicina,
higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo; adicionalmente, cumplira con lo establecido en la
Resolucion 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, que establece el
reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion; el decreto 1072 de 2015 Decreto
Unico Reglamentario del sector trabajo, Resolucion 90708 de 2013 Por el cual se expide el nuevo
reglamento Técnico de instalaciones — RETIE, resolucion 0312 de 2019 por el cudl se definen los
estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. Observara ademas todas
y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecuta el contrato relativas a
salud ocupacional, seguridad indu strial y prevencion de accidentes.
Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del contratista debera tener en todo
momento la dotacién que requiera, segun la labor que ejecute, y siguiendo lo determinado en estos casos
por el Ministerio de la Proteccion Social, en cuanto al niimero de dotaciones, de acuerdo con la
permanencia y tiempo de trabajo. La minima dotacion exigida sera: casco, botas, overol y guantes. Los
cascos y overoles deberan ser de un mismo color, previa aprobacion del supervisor del contrato.
DOTACION DE PERSONAL

Ademas de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el
contratante o el supervisor, debera contar con protectores de ruido, caretas y cinturones de seguridad

Todo el personal, sin excepcion, debera portar un carné de identificacion con foto, datos personales, oficio
y fecha de ingreso.

El contratista se compromete a realizar los pagos relacionados con la seguridad social del personal que se

encuentre bajo la modalidad de contrato laboral; por otro lado, en el caso de que la contrataciéon del

personal se realice mediante la modalidad de contrato de prestacion de servicios, el contratista tendra la
obligacion de verificar la afiliacion y el pago de los respectivos aportes en parafiscales del personal

SEGURIDAD SOCIAL contratado bajo dicha modalidad. Si la actividad es del nivel riesgo IV 6 V el contratista es quien debera

pagar el aporte a la ARL.

NOTA: No existira vinculo laboral alguno entre el Ejército Nacional - CENAC Ingenieros del Ejército y el
personal que desarrollara el mantenimiento del presente proceso.
El contratista se compromete a realizar la afiliacién y cotizar para sus trabajadores por accidente de trabajo
y enfermedad profesional de acuerdo con la clase de riegos en que se le clasifique teniendo en cuenta que
RIESGOS PROFESIONALES se encuentre bajo la modalidad de contrato laboral, en el caso de que la contratacion del personal se
realice mediante la modalidad de contrato de prestacion de servicios, el contratista debera verificar la
afiliacién de la misma
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EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES, CON LOS
SOPORTES QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA SOLICITADA, ASi: Un Residente de Obra:
Deberé ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con matricula profesional vigente, con experiencia general de
minimo Afios (5) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional

Adicionalmente el Ingeniero Residente propuesto debe demostrar una experiencia especifica de minimo
dos certificaciones como residente de obra en contratos de ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y/O NO RESIDENCIALES,

La permanencia minima del Ingeniero Residente en el sitio a intervenir sera del 100% para la ejecucion del
objeto del contrato y deberd estar presente en la toma de decisiones, en los Comités semanales, en los
Comités de Seguimiento y en general, y cuando el supervisor del contrato lo requiera.

Un Maestro de Obra:
Debera ser un Maestro de Obra, con experiencia general de minimo Afios (5) afios, debidamente
certificada.

Adicionalmente el Maestro de Obra propuesto debe demostrar una experiencia especifica de minimo dos
certificaciones como Maestro de Obra en contratos de ADECUACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
ADECUACION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y/O NO RESIDENCIALES.

La permanencia minima del Maestro de Obra en el sitio a intervenir sera del 100% para la ejecucion del
contrato, y debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités semanales, en los Comités de

PERSONAL PROFESIONAL o h ;
Seguimiento y en general, y cuando el supervisor del contrato lo requiera.

MINIMO REQUERIDO
Documentos soporte:

+ Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones
laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como minimo: nombre del contratante,
objeto del contrato, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacion.

* Presentar copia del documento de identidad.

+ Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente.
+ Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencién del titulo correspondiente.

+ Certificado de inscripcion en el COPNIA vigente de acuerdo a la ley 842 de 2003.

Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad de juramento,
certifiquen que toda la documentacion presentada es veridica
Nota: La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional.

EL PROPONENTE DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL
MINIMO REQUERIDO, ASi COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDONEO COMPLEMENTARIO
NECESARIOS PARA LA COORDINACION Y DIRECCION ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL
CONTRATO. Tales como: Asesores seguridad industrial y salud ocupacional, ambiental, gestién de
calidad, entre otros; los cuales deberan estar presentes en la toma de decisiones, en los Comités
Semanales, en los Comités de Seguimiento y en general, cuando la Entidad lo requiera, durante todo el
proceso del mantenimiento y adecuacion

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA el cronograma de ejecucion de las actividades
objeto del presente proceso el cual NO debe superar el plazo de ejecucion del mismo, Se presentara al
CRONOGRAMA DE OBRA supervisor un plan detallado de trabajo de acuerdo al alcance del presente estudio; que permitira conocer
con anticipacion, las areas de intervencion, funcion del cronograma de ejecucion y las duraciones de cada
actividad, dentro de los Cinco dias siguientes habiles a la suscripcién del acta de inicio del mantenimiento.

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA
ACTA VECINDAD Certificacion de que el personal cuenta con Curso de altura vigente el personal de obreros, todos los
elementos para trabajos en alturas

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA
CERTIFICACIONES Y/O CARNET Certificacion de que el personal cuenta con Curso de altura vigente el personal de obreros, todos los
elementos para trabajos en alturas
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2.1 CODIFICACION DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CODIGO ESTANDAR DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS:

= .

L|I_J DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO UNSPSC (CCE)

1 LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE ACIDO MURIATICO 72102900
MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE

> AGUA CRUDA (LIMPIEZA CON ABUNDANTE AGUA A 72102900

PRESION, JABON NEUTRO Y DESINFECCION CON
CLORO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL
LED DE 60X60 cm. Potencia 40 w. Temperatura de color

3 4000k led lumen 3431 (+-10%), &ngulo 110 voltaje 120/277 72102900
VAC, FP >0.95, horas de vida util 50.000 horas, incluye
accesorios de funcionamiento y conexiéon

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5
mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO
AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas
planas, incluye media cafias, remates, pintura bituminosa)

72102900

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA
5 ANTIVANDALICA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO 22102900
DE SEGURIDAD, griferia para Lavamamos de Empotrar Push

Pico Seguridad

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE 2 MANOS PARA
6 LINEAS DE DEMARCACION EN CONCRETO. - Colores 72102900
segun disefio

LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN
CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y
EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN

7 CONCRETO CON HIDROLAVADORA Y SOLUCION 72102900
JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS,
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO
AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Nota: Se aclara que para la contratacién de minima cuantia la clasificacién del proponente
en _los cédigos mencionados anteriormente _no _son un requisito habilitante sino un
mecanismo para establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras
y Contratacion Publica. ANALISIS DEL SECTOR

La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL INGENIEROS, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde
sefiala el deber de analisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector del
presente proceso, para la suscripcion del contrato a celebrar de acuerdo a la guia para la
elaboracion de Estudios de sector de Colombia Compra Eficiente, en atencién a esto procedemos
a analizar tres areas fundamentales:

a) Aspectos Generales del mercado;

b) Comportamiento del gasto historico; ¢) Estudio de la oferta; d) Estudio del
mercado.
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En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde la
perspectiva econdmica, técnica y legal conforme la sustentacién que sobre cada aspecto
se adelante, para el conocimiento del sector, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y el respectivo manual de
andlisis del sector por Colombia Compra Eficiente.

En concordancia con el manual de Colombia compra eficiente, “Guia para la elaboracion
de estudios del sector”, a continuacion, se establece el analisis del sector para los “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING”

2.1.1. ASPECTOS GENERALES

La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL INGENIEROS

en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en
donde sefala el deber de andlisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del
sector para los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL
COMANDO DE INGENIEROS (COING”

Segun el Banco de la Republica La actividad econémica del pais se divide por sectores
econdémicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad econémica cuyos elementos o
productos tienen caracteristicas en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su
divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccion, es decir de acuerdo al
servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La division economia clasica se estructura asi:

- Sector primario: se refiere a la produccion basica y todo lo que tiene que ver con las
actividades del agro.

- Sector secundario: se refiere a la produccion de bienes y todo lo que produce la
industria, construccién y manufactura.

- Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos,
educacion, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo
cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la
formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econdmicas se diferencien aiin mas
dependiendo de su especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores
economicos, los cuales son:

Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
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Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga,
servicio de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc

Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al
por mayor, minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San andresitos, plazas
de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio
de diversos productos a nivel nacional o internacional.

Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias,
fiduciarias, etc.

ASPECTOS ECONOMICOS

La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL INGENIEROS en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en
donde sefala el deber de andlisis de la entidad estatal asi:

En este aparte la entidad busca conocer los aspectos generales del mercado que son
relevantes en el proceso de contratacion. Es importante destacar; Esta necesidad se
requiere en las distintas unidades militares, entidades estatales o privadas que cuentan
maquinaria industrial. Los bienes de repuestos y mantenimiento de equipo fijo ingenieros
requeridos para el proceso, legalmente no tiene regulacién de precio, por ello, varia segun
el comercializador del bien y la prestacion del servicio.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

Estado actual de la construccién de edificaciones en Colombia Con el fin de analizar el desarrollo del sector
relacionado con el objeto del proceso, se tomara como marco de referencia el estado actual del sector de la

construccion en Colombia, ya que el objeto se centra en este tipo de actividades.

La Actividad de construccién esté catalogada dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas
aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de

la economia.

El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo,
contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional. En este sector se incluyen las empresas
y organizaciones relacionadas con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc.

Se consulta el Boletin técnico — Indicadores econdmicos alrededor de la construccion IEAC — Julio- Noviembre de 2022, con
corte 07 de diciembre de 2022, publicado por el DANE en la misma fecha, el cual presenta informacion de 14 investigaciones,
categorizada en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican
considerando las coberturas geogréficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. Y consolida, a través
de una metodologia general, los principales resultados de las investigaciones que produce el DANE en lo relacionado con el
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2023

Tasas de crecimiento (&)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Trimestral

2023F-1 7 2023F-1 7

2022F-1 2022F -1V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 03 1.2
Explotacion de minas y canteras 3.6 4.5
Industrias manufactureras 0.7 -0,6
Suministro de electricidad, gas, vapaor y aire acondicionado® 1.4 0.2

:ﬂCanstruccic'm -3.1 -1,3 ﬂ:
Comercio al por mayor y al por menor’ 0.5 0.6
Informacion y comunicaciones 3.2 1.4
Actividades financieras y de seguros 22,8 4,4
Actividades inmaobiliarias 1.9 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 23 1.8
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 1.9 2.8
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras BT a4
actividades de servicios® ) )

Valor agregado bruto 2.9 1.7
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 4.4 03
Producto Interno Bruto 3.0 1.4

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

Producto Interno Bruto (PIB):
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo periodo de
2022pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,4%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:
e Explotacion de minas y canteras crece 4,5%.
o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 4,4%.
o Actividades financieras y de seguros crece 4,4%.

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,1% en su serie original, respecto al mismo
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periodo de 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%.
o Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
decrece 14,9%.
o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria
y equipo de construccion con operadores) decrece 2,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la construccion decrece en 1,3%, explicado por:

o Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%.

o Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
decrece 1,7%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria
y equipo de construccion con operadores) decrece 0,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2023F

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie P .
original 3 ect;:stacml ¥
Actividad economica calgndario
Anual Trimestral
2023"-1/ 2023"-1/
2022"-1 2022"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 26 -0.2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® -14.9 -1.7
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y e 06
obras de ingenieria civil® A -
Construccion -3,1 =13

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

Grafico. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de

para el cuarto trimestre de 2022 (octubre—diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América
Latina, se observa que México registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6%, seguido de Colombia y Pert
que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Peru (4,7%); y un decrecimiento
para Colombia de 1,9%.
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o Wilor saiado i 1§ Valor agregado de la constinceidn Yariacidn amual %)
hmmp;“m mﬂ“ﬁn | PIE Varlaeidn anmal {] [Precios Constantes) (Preclos Conslastes)
Variacidn aneal (%] | app9 . 1y MW min.  misn 2M.1¥ 2N min min
Colomba 55 1 ' N
I ! I 1 H‘/ A @& W BN / N o
w O B \ o~
AR \
8o e om ow ow o  ~——w wFm
I I | ,
Mizico 8 7 i
’ I + | W S~ ome owe g8 e 5 a u
v w o | \/ \
W uim 2022
¥t 2021
Latinoamérica2 Variacién anual - 2019 (Il trimestre) — 2022pr (IV trimestre)
PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica2
Variacién anual
Varacidn anual () “:m;h PHB Variscbén anual () Presios Constants<) ""Wmm :"““""“'r‘]
B Vanacidn anual (%] 200 - 020-N  min mae | 2008-W W20-N  min mix
. :j I. Z:;-l = ""If. S 46 B8 3B W ‘ N 21 405 2
e :: .| :i.l LI _ S 4 w1 a2 s f _J'-"_ ~ Vs o owm
. :: II znl .. a ’h"'.__ﬂh_'-,._,-""" AT 851 M, /A W w
W ism 2020
Iummzﬂ'ﬂ.
Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INE (Peri).
Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
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Periodo o
B \'a’:::‘:dj’ Periodo de
Acwal  Docemesss  Anterior’ ez ey gy referencia
MACROECONOMICOS
F|Bb‘b|ﬁl:'ﬂl'iiblﬂl1 anual %) 28 75 TE 104 Virim. 2022
‘alor agregado de la rama construccion® [variacidn anual %) -18 B4 135 -228 brim. 2022
‘falor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 128 =37 14 417 I irim. 2022
Valor agregada de edificaciones® (ariacion anual %) 4,0 ME 201 88 N brim. 2022
Valor agregado de acfidades especializadas {variacion anual %) -1.1 T2 145 -232 rim. 2022
Tasa de ocupacion iodal nacional (paricipacion %) M7 566 573 HA Ene de 2023
OFERTA
Produccitn de cemento gris (variacion anual %) 06 59 12 126 Ene de 2023
hacausada’!'tlariamn anual %) 13 86 17,7 HA I irim. 2022
krea licenciada de edificaciones” jaracién anual %) B3 289 ikl -321 Dic de 2022
Mreainiciada de edificacionas™ (variacion anual %) -128 B4 456 MA brim. 2022
Mrea culminada de ediicaciones’ (variacion anual %) 53 ED 18,7 NA I brim. 2022
DEMANDA
Despachos de cemento gis [variacidn anual %) -15 35 -1.1 14 Ene de 2023
Concrelo Premazlada® [vanacidn anual %) 43 131 82 458 Dic. de 2022
Valor total de |05 créditos desembolsados para vivenda ™ * {variacion anual %) -28.2 -1589 217 65 N rim. 2022
‘alor desembolsado de crédilos de vivenda™ ariacion anual %) -313 173 241 G54 N irim. 2022
Valor desambalsado de leasing habitacional ™ (@riacion anual %) -195 -124 -153 481 N brim. 2022
Mimens de créditos desembalsades para vienda® (anacion anual %) 425 -27H 377 -301 Nbrim. 2022
Saldo de capital fotal ™ (anacion anual %) B2 105 132 T4 rim. 2022
Saldo de crédibes de wvenda™ (vanacion anual %) 141 134 138 s brim. 2022
Saldo de capital de leasing habitacional ™ {variacion anual %) -10.2 15 12 127 rim. 2022
Mumens da créditos de la cartara hipotacana de vivenda® (variacidn anual %) 36 4.2 53 10,6 N brim. 2022
PRECIOS Y COSTOS Achual Anual Antarior
indice de pracics de wienda nueva {@racion Kimestral %) 18 EB 19 MA N brim. 2022
Indice de costos da la constuccidn de Edificacionas {varacion meansual %) 4. E7 136 0,31 HA Ene de 2023
indice de costos da la constuccion da Obras Chiles fvariacion mensual %) 4,58 1313 008 NA Ene de 2023
IPP fodal {variacion mensual %) 1,15 1317 026 NA Feb de 2023
IPP materiales de construccian’ {ariacion mensual %) 245 1543 30 MA Fab de 2023
Var@cen benaly
INDICADORES Achal  Docemeses  Anerior gl
L2 207300093,
Indicadaor de produccion de obrmas civiles= (variacion anualiy) 41 48 106 -250 N brim. 2022
Indicadaor de produccion de obras civiles® (variacion anual¥) 128 -T2 14 MA I brim. 2022
Indicadar de mezzla asfalfica (variacidn mensual %) 143 MA 48 MA Dic de 2022

Futate: Deparmments AdTaneYaiva Naconl ge Exaasics (DANE].
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IVtrim22.

ANALISIS DE LOS INSUMOS BASICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCION

entre enero y agosto de 2022 el comportamiento positivo de los despachos se debié principalmente al aumento de 23,6%

en la comercializacion, mientras que en agosto los despachos se incrementaron debido a las variaciones positivas que
registraron los canales de concreteras (14,0%) y constructores y contratistas (6,5%).
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(EC) Estadisticas de concreto premezclado)
Variacidén anual, afo corrido y dace meses de produccion de concreto premezclado
Total nacional - diciembre (2019-2020°)
B Diciembre 2019 Il Diciembre 2020
50 30
00
50 -05
-100 -
-150 |
200 4 -17.6
250 -
-300 277
-350
. | Variacién anual | Variacidn afio corrida Varlacién doce meses

Grafico 2. Variacién mensual histérica del ICCW
Total 1ICCW
Enero 2018 — julio 2021

1,60
120

Variacion%
SRR

HHEE

Nununhre

Dluunbre

o|ff

e

Fuente: DAMNE, ICCW.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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Grafico 4. Variacion y participacién anual de la poblacién ecupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2023 (enero)

. ) Participacién
Variacion anual (%] en el total (%)
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Grafico 6. Variacidn, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado
seglin departamentos (metros clibicos)
2022- 20217 (diciembre)

Contribucion

Variacion anual (%) {puntos porcentuales)

Participadidon (%)

Total A3 !
20,4

Antioguia 30,2 [ 34 [ ] 14.3 [ |
15 0.2 1.4

Bogots, D.C. 10,4 [ | 31 [ | 3.0 | ]
267 74 293

valle del Cauca 7.1 [ | 0.6 | 93 [ |
31,2 25 9,0

Cundinamarca 81 [ | 0.6 | 7.2 [ |
223 15 69

Santander 7.8 [ | 04 | 57 1
148 1,1 55

Boyacs 7.2 [ | 0.2 26 |
1 0.2 25

Atlantico 0.4 01 13.1 [ ]
30,4 EY: 136

Magdalena 33 | -0,1 22 |
47 0.1 24

Balivar T2 [ | 03 32 |
279 03 16

Tolima 16,2 [ ] 0,6 | 28 |
58,0 15 34

Resto® 257 I 32 | B3 [ |
6 e 12,4

2022 mic” [

2021 (Dic)

Fuemte: DAME, EC.

- Licencias de Construccion

En septiembre de 2022, se licenciaron 33.519 soluciones de vivienda; 20.609 viviendas de interés social (VIS) y 12.910
viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representé una variacion en el nimero de unidades
aprobadas para vivienda de interés social de 229,4% y para vivienda diferente de interés social de
17,2% respecto el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

En diciembre de 2022, se licenciaron 3.103.461 m2 lo que significd un crecimiento de 8,3% del &rea total aprobada con
respecto a diciembre de 2021. El area aprobada para vivienda presentd un aumento de 12,3%, al pasar de 2.295.959m2 en
diciembre de 2021 a 2.577.735 m2 en diciembre de 2022; este resultado contribuy6 con 9,8 puntos porcentuales a la
variacion total del area aprobada (8,3%).
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Grafico 7. Variacion, contribucion y participacion anual del drea aprobada

Cobertura nacional

2020 - 20227 (diciembre)

Variavidm anmal  Pasticipacion en total Castriasiiy Raea aprobada (M)
[E4] (%) (Pentos i‘l.ZI] 2".22 min, miz,
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a0 B3 17 ~
iz
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Fuente: DAME, ELIC

En diciembre de 2022, se licenciaron 29.780 soluciones de vivienda; 16.174 viviendas de interés social (VIS) y 13.606
viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representd una variacion en el nimero de unidades aprobadas para
vivienda de interés social de 53,9% y para vivienda diferente de interés social de -17,1% respecto el mismo mes del afio

inmediatamente anterior.

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas

Cobertura nacional

2020 - 2022F (diciembre)

Vatlacinanmal  Participacitn sa total Comtiibucitn Unidades de vivienda apiobadas
%) %) {Puntos 2020 L
poreentuales] [Die) [Die) ) )
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| I | a
E-i | w5 W T |
Khamers de uhikendis apiosadashlo W3 1
y i Nl o we W nm 3505 TE e
— T —
i I
a2 R
Fuente: DAMNE, ELIC

El crecimiento de 8,3% del area total aprobada en diciembre de 2022 es explicado principalmente por el aumento del area
aprobada en Bogota (107,9%), Magdalena (313,4%), Cundinamarca (11,3%) que aportaron en conjunto 16,8 puntos
porcentuales a la variacién total (8,3%). El area aprobada se concentr en Bogotd D.C (21,9%), y los departamentos de

Cundinamarca (19,2%), y Antioquia (15,4%).
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CEED) Censo edificaciones

Area censada por estado de obra (miles de metros cuadrados)
Il trimestre (2021 - 2022F)
200 46.300
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£ 40,000
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(ELIC) Estadisticas de Licencias de Construccion

Area total licenciada ymesras cusdrades) - 1.103 municipios (enero 2019 - octubre 2022)
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5.000.000 -

A.000.000

3.000.000

1.721 467
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Fuerite: AMNE
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. Solembla clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC © atras

Agencia Naclonal de Contratacién Pablica
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| search Q I—;—
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73 7315 731521 7 ervicio de mantenimiento y reparacion de equipos para empacar
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/= vusial

®Valor ®Contratos

§ 40 bill.

Valor

§ 20 bill

$ 0 bill
7214 - Servicios de
construccion pesada

Valor Total Estimado por Familia

20 mil

10 mil

7215 - Servicios de

0 mil

7210 - Servicios de 7212 - Servicios de 7211 - Sewvicios de

mantenimiento y construccion de mantenimiento y construccion de
reparaciones de edificaciones no construccion de comercio  edificaciones residenciales
construcciones e residenciales especializado

instalaciones
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

Contratos

v 60 - Instrumentos Musicales, Juegos, Jugustes, ...

~ [] 70 - Senvicios de Contratacion Agricola, Pesque...

v ] 71 - Servicios de Mineria, Petroleo y Gas

~ B 72 - Senicios de dificacion, Construccion de |...

~ [] 73 - Senvicios de Produccion Industrial y Manuf...

v ] 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminacion y...

v [] 77 - Senvicios Medioambientales

v [] 78 - Senvicios de Transporte, Almacenaje y Corr..

v [] 80 - Senvicios de Gestion, Servicios Profesional...

v ] 81 - Servicios Basados en Ingenieria, Investigac...
Valor contratado:

$0 $2.782.754 253,672

O O

Modalidad de seleccion
Compettiva

Enajenacién

Directa Especial

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Indice de
Precios al
Consumidor

Informacién septiembre 2023

. Consulta isordedatos  Histdrico hibitos deconsumo  Calculadora  Actual
técnica dindmica de gastos metod:

En septiembre de 2023 la variacin mensual del IPC fue 0,54%, la variacion afio corrido fue 8,01% y la anual 10,99%.

En septiembre de 2023
11.44%

Iz variacién anual del IPC fue 10

(IPC) indice de Precios al Consumidor
ST p———
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Comportamiento de la variacién mensual del IPC segun divisiones y subclases

En el mes de julio de 2023, el IPC registré una variacion de 0,50% en comparacion con
junio de 2023, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,50%):
Transporte (1,07%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (0,62%) y por ultimo, Salud (0,54%). Por debajo se ubicaron: Prendas
de vestir y calzado (0,46%), seguido de Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,46%), Recreacion
y cultura (0,33%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,22%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,22%), Bienes y servicios diversos
(0,07%), Educacién (0,01%) y, por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,02%).

Cuadro 1. IPC Variaciéon y contribuciéon mensual
Segun divisiones de gasto
Septiembre 2022 - 2023

2022 2023
Divisiones de Gasto Peso () Variacién (%) Centribucion Puntos Variacién (%) Centribucion Puntos
Forcentuales Porcentuales
Educacicn 4,41 0,80 0,03 1,79 0,07
Bebidas alcohdlcas y tabaco 1,70 0,486 001 0,82 0,01
Almentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 1,61 0,31 0,74 0,14
Bienes y servicios diversos 5,36 1.21 0,06 0.68 0,04
Transporte 1293 0,88 0,09 0,67 0,09
TOTAL 100,00 0,93 0,93 0,54 0,54
Salud 1.71 0,51 001 0,46 0,01
Alocjamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3312 0,57 0,18 0,40 0,12
::::rles. articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del 419 165 007 0.32 0.01
Restaurantes y hoteles 9,43 1,03 0,10 0,28 0,03
Prendas de vestir y calzado 3,98 133 0,04 0.20 0,01
Recreacién y cultura 3,79 089 0,02 0,19 0,01
Informacién y comunicacian 433 0.09 0,00 0.07 0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variaciéon mensual del IPC (0,54%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos
y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte,

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En septiembre de 2023 en comparacion con agosto de 2023, la variacion de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: combustibles para vehiculos (3,44%), tomate (39,82%), arriendo
imputado (0,62%), arriendo efectivo (0,59%), frutas frescas (3,91%), cebolla (13,55%), educacién
preescolar y basica primaria (2,65%), educacién secundaria (3,31%), articulos para higiene corporal
(1,17%) y transporte escolar (4,24%). Las subclases con los mayores aportes negativos a la variacion
fueron: vehiculo particular nuevo o usado (-1,47%), platanos (-6,99%), gas (-2,03%), naranjas (-
14,98%) y tomate de arbol (-13,55%).
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Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2023 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2018-1/ 2023711
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2023""
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
202311/ 2023/ 202311/
202211 2022" 20231
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -03 04
Explotacién de minas y canteras 38 41 11
Industrias manufactureras -4,0 -1,6 -26
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 13 13 12
Construccién -37 -36 05
Comercio al por mayor y al por menor® -32 -13 -29
Informacién y comunicaciones 11 1.8 05
Actividades financieras y de sequros 37 127 -30
Actividades inmobiliarias 18 19 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® -02 08 -08
Administracién plblica, defensa, educacién y salud® 45 32 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 122 158 >
actividades de servicios® ‘ S "2
Valor agregado bruto 03 1.6 -1,0
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 08 24 -0,3
Producto Interno Bruto 03 17 -1,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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Industrias manufactureras En el segundo trimestre de 2023pr

En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las industrias manufactureras
decrece 4,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se
explica por los siguientes comportamientos:

* Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracion de productos
de tabaco decrece 2,9%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccidén de prendas de vestir; curtido y recurtido de
cueros; fabricacién de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano
y articulos similares, y fabricacién de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y
tefiido de pieles decrece 15,3%.

 Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, cartén y
productos de papel y de cartdn; actividades de impresion; produccion de copias a partir de
grabaciones originales decrece 11,2%.

» Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla
de combustibles; fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos
farmacéuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso
farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricaciébn de otros
productos minerales no metalicos decrece 0,3%.

* Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de
metal, excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion
de productos informéaticos, electrénicos y épticos; fabricaciébn de maquinaria y equipo n.c.p.;
fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros
tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y reparacién especializado de
maquinaria y equipo decrece 5,7%.

* Fabricacién de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen
5,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 2,6%, explicado
por:

* Elaboracién de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos
de tabaco decrece 2,1%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccién de prendas de vestir; curtido y recurtido de
cueros; fabricacion de calzado; fabricacién de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano
y articulos similares, y fabricaciéon de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y
tefido de pieles decrece 4,9%.

 Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, cartén y
productos de papel y de cartén; actividades de impresion; produccion de copias a partir de
grabaciones originales decrece 2,5%.
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Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2023°"

Tasas de crecimiento (%)

iginal Serie ajustada por efecto
e estacional y calendario

Anual Afio corrido Trimestral

202311/ 20237 202311/
2022711 2022 20231

Elaboracion de productos alimenticios” -29 -15

Fabricacion de productos textiles’ -153 -1.2
Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera
y de corcho, excepto muebles*

Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y
actividad de mezcla de combustibles®

-1,2 -8,2

Fabricacion de productos metalargicos basicos®

Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias
manufactureras

Industrias manufactureras

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2023°°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2023711/ 202377 2023711/
2022°"-11 2022 2023°"-1
Comercio al por mayor y al por menor® -4.4 -3,0 -28
Transporte y almacenamiento -0,7 1,7 -2,1
Alojamiento y servicios de comida -3,0 -0.8 0,5
Comercio al por mayor y al por menor’ -3,2 -1.3 -2,9

Fuente: DANE,Cuentas nacionales

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2023°"

Tasas de crecimiento (36)

e del Serie original ional y calendars
Anual Ano corrido Trimestral
2023P-1 ¢ 20237y 20237-11 /
2022""-1 2022 20237"-1
Exportaciones 2.4 2,5 2,6
Fuente: DAME, Cuentas nacionales
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Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2023

Tasas de crecimiento ()

Serie original

Anual  Ano corrido

2023114
20227-11

2023%-114
2023%-1

Importaciones -14,5

76

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

Salario
minimo

Auxilio de
transporte

1.160.000
1.000.000
908.526
877.803
828.116
781.242
T34 0N
689.455
644 .350
616.000
589.500
566.700
535.600

140.606
AEL T2
106.454
102.854
97.032
88.211
83.140
77.700
74.000
72.000
70.500
67.800
63.600
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INDICADORES ECONOMICOS

MERCADO CAMBIARIO VERTODO +
TRM EURO DOLAR CASA DE CAMBIO VENTA
$ 4.096,08 » $ 4.504,95 + $ 3.881 v
+$ 6613 +1,64% 16/08/2023 +$2404 +054% 16/08/2023 $94 -236% 28/07/2023
Hoy Fecha de cierre Fecha de cierrs

DOLAR CASA DE CAMBIO COMPRA

3773 ¥

$76 -197% 28/07/2023

Fecha de cierre

MACRO VERTODO +
1PP MENSUAL
1IPC MENSUAL 12%
-0,74 % 2
0,50 % 2 % '
] +197% -7269% jul. 2023
+020% +66,67% he Mes
06
&
PIB
ok \Ill’"\j‘s' 23 Oilmay 23 .?|w: 23 0,3 % Vv
rimestre
SALARIO MINIMO ACPM GASOLINA
$1.160.000,00 ~ $9.357,00 - $13.973,00 S
+$160.000,00 +16,00 % 2023 $0,00 0,00% 3g0.2033 +$ 600,00 +4,49% ago. 2023
Aro Mes Mes
AUXILIO DE TRANSPORTE DESEMPLEO NACIONAL TASA DE INTERVENCION DE POLITICA
MONETARIA
140.000,00 r 9,30 % v
5 ' ' 13,25 % -
+$22.82800 +1948% 2023 1,20%  -N43% jun.2023
Afio Mes 000% 0,00% 01/08/2023
Fecha
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Fuente:

https://www.dane.gov.co
https://www.bancomundial.org/
https://www.larepublica.co/indicadores-economicos

ASPECTOS TECNICOS

La Adquisicion de repuestos y los servicios de mantenimiento de los equipos catalogados
como de ingenieros y de campafa, hacen referencia a equipos de uso industrial, como son
las neveras, cocinas, calderas, plantas eléctricas entre otros, los cuales deben cumplir con
las politicas de cuidado y conservacion del medio ambiente, segln las nuevas politicas
ambientales generadas por el Gobierno Nacional, en cumplimiento a los tratados y acuerdos
internacionales suscritos por Colombia.

Es asi las cosas, la adquisicion de los repuestos y el mantenimiento de los equipos descritos
no solamente garantizan su funcionamiento, sino que también garantiza el cumplimiento de
las politicas de conservacion del medio ambiente en las que se encuentra comprometido el
Gobierno Nacional.

Con el cumplimiento de los requerimientos técnicos del proceso de suministro de los bienes
y servicios para el mantenimiento del equipo fijo y de ingenieros, se logran entre otros
objetivos, la prestacion eficiente de las Unidades que apoyan la labor misional de las
Unidades beneficiadas centralizadas por la CENAC INGENIEROS

El mantenimiento periédico que se realizan al equipo fijo y de ingenieros mejora su
comportamiento, rendimiento y cumplimiento de los estandares de calidad en su manejo
dispuestos por normas legales que rigen su funcionamiento.

Mantenimiento Preventivo: Las inspecciones y revisiones periédicas con base en un plan
establecido, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la
deteccion y prevencion de las fallas en su fase inicial para corregirlas en el momento
oportuno, con lo cual se obtiene un mejor funcionamiento del equipo con mejores
condiciones de seguridad, y disminucién o reduccion de las posibles fallas y costos de
reparacion. El mantenimiento preventivo se realizara periédicamente y es planificado.

Mantenimiento Correctivo: Correccién no planificada de las averias o fallas, cuando éstas
se presentan; en este mantenimiento no siempre se puede dar un diagndstico preciso de
las causas que provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debio
al mal uso del equipo, por desconocimiento de su funcionamiento y sus cuidados, por
omision de las recomendaciones en su uso 0 por desgaste normal de sus componentes o
mala calidad de alguno de estos. El mantenimiento correctivo suele ser mas costoso que el
preventivo ya que no es planificado, es impredecible.

IMPORTANCIA DEL EQUIPO FIJO CAMPANA Y COMBATE DE INGENIEROS: Como se
ha mencionado, es de gran importancia el Mantenimiento del Equipo Fijo de Ingenieros
(CALDERAS, ESTUFAS, HORNOS Y CUARTOS FRIOS, entre otros) del Ejército Nacional,
ya que por su utilizacion rutinaria, se presenta obsolescencia en algunos equipos y fallas
de operacion por empleo del equipo; el mantenimiento de los cuartos frios garantiza la
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preservacion de los alimentos ya que en algunos sitios las altas temperaturas aceleran el
proceso de putrefaccidén de estos por lo cual, se puede generar problemas sanitarios en las
unidades del Ejército.

Por otra parte, y debido a la cantidad de personas en los puestos de mando se hace
necesario tener en ¢ptimo estado y en perfecto funcionamiento las calderas para la coccién
de los alimentos en grandes medidas.

El mantenimiento al equipo fijo de ingenieros garantiza y brinda bienestar a nuestras tropas,
ya que se requiere preservar las calderas y cuartos frios para la correcta conservacion y
preparacion de los alimentos que dia a dia ingieren nuestros soldados.

Desde el punto de vista técnico nos adentramos a verificar cada uno de los aspectos asi:

AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS: Los
repuestos y mantenimientos que se pretenden realizar no son de gran magnitud y son de
facil consecucion en el sector. Teniendo en cuenta que en Colombia existe gran variedad
de empresas dedicadas a realizar mantenimientos de instalaciones.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA Y TIEMPOS DE ENTREGA: La
necesidad del presente proceso requieren que la entrega de los servicios de mantenimiento
y repuestos se realice en las instalaciones de las unidades beneficiadas; a partir de la
suscripcién del acta de inicio, que serd una vez se perfeccione el contrato, con la aprobacion
de las garantias y la expedicion del registro presupuestal por parte de la unidad beneficiada.

Analizados cada uno de los anteriores aspectos técnicos, se evidencia que el presente
proceso contractual es viable desde el punto de vista técnico; teniendo en cuenta que en el
mercado existe gran oferta de estos servicios de mantenimiento y venta de repuestos para
los bienes, conforme a la necesidad que se requiere; por otra parte, es importante tener en
cuenta que histéricamente el presente proceso contractual ya se ha adelantado sin
novedades técnicas que impidieran su realizacion.

Los servicios requeridos para cumplir con este objeto son de libre comercio y por
consiguiente son de facil consecucién en el mercado nacional, en cuanto a que en su
mayoria proviene de empresas legalmente constituidas y vigiladas, en relacién al transporte
del personal encargado por el contratista, manejo de equipos y herramientas de los
mantenimientos requeridos, el mismo es de caracter ordinario e incluido en su oferta, por
tal motivo el proveedor que realice el presente suministro, debe estar en capacidad de hacer
Su ejecucion a cada unidad que se encuentran beneficiarias del objeto contractual, bajo las
especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso incluidas como base para el
estudio de mercado.

MATERIALES Y REPUESTOS: Conforme a la marca o modelo del bien que lo requiere. El
sector técnico de este tipo de actividades agrupa las mismas conforme a su alcance asi:

1. Definir el procedimiento y las herramientas que utilizara en el diagnéstico y solucion de
los problemas y demas servicios relacionados en los presentes términos e informar de
ello.
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2. Diagnostico y recuperacion de los equipos a nivel sistema operativo.

3. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,

4. Correccion de las fallas detectadas y reemplazar inmediatamente las partes
defectuosas identificadas, para lo cual debe disponer de las herramientas, equipos e
iNSUMOS necesarios.

ASPECTOS REGULATORIOS

El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable
CENAC INGENIEROS, regida por la Resolucion de Delegacion No. 4223 del 23 de junio de
2022, del Ministerio de Defensa, a través de su ordenador de Gasto, tiene la capacidad
juridica para ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso,
asi como la capacidad econémica para adquirir estos bienes de repuestos y mantenimiento
de equipo fijo ingenieros.

Analizado el objeto del presente proceso de Minima Cuantia cuyo objeto es la
“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FIJO DE
INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS”. Podemos advertir que legalmente es
viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de caracter
licito.

Quienes que se encuentran en el mercado nacional o extranjero y desarrolla los preceptos
gue incorporan los articulos 1518 y 1519 del Cdédigo Civil, y la normatividad contractual,
contribuye a la aplicacién al principio de transparencia, establecido en el articulo 24 de la
Ley 80 de 1993. Ademas, el objeto esta conforme al desarrollo de los procesos y
procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la mision
institucional, en satisfaccion del interés general y la prestacién efectiva del servicio de
seguridad al Estado colombiano.

Por otra parte, es menester destacar que la Ley 80 de 1993 en su articulo 3 predica la
continua y eficiente prestacion de los servicios en satisfaccion al interés general y la
continua prestaciéon del servicio, por lo anterior son aplicables los principios de la
Constitucién Nacional, el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Puablica,
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto
019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

En el presente proceso podran participar personas naturales o juridicas, publicas o
privadas, nacionales, individualmente, en consorcio, unién temporal, registradas en la
Cémara de Comercio, en aquellas actividades, especialidades y grupos que se establecen
en el presente estudio previo; lo anterior teniendo en cuenta la modalidad de seleccién y el
objeto a contratar.

Comercialmente estd permitido y regulado por el Codigo de Comercio, por cuanto se
establecen caracteristicas especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso
de seleccion, y son bienes que se encuentran en el mercado regulado por las normas de
comercio colombiano. EI MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS tiene la
capacidad juridica para adquirir estos bienes con destino a las diferentes Unidades que
centraliza y esta en capacidad de contraer derechos y obligaciones y de hacerlos exigibles
dentro del proceso.
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REGULACION AMBIENTAL

La Constitucion Politica establece en los articulos 79, 89 y 95 8, la obligacion del Estado de
proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los ciudadanos
de proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion del
ambiente;

Articulo 1° de la RESOLUCION 1433 DE 2004.

De acuerdo con el Decreto 1220 del aflo 2005 el impacto ambiental se define como
“Cualquier alteracién en el sistema ambiental fisico, quimico, biologico, cultural y
socioecondmico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las
necesidades de un proyecto.

En razoén a ello el Contratista deberé adoptar las medidas necesarias con el fin de reducir
al minimo tales impactos.

Se estima que dentro del mantenimiento de equipo fijo y de sus principales actividades se
encuentra la generacién de residuos peligrosos derivados de los procesos que se llevan a
cabo dentro de estas actividades los cuales afectan y causan impactos negativos al
ambiente; entre los cuales encontramos, la generacién de grandes cantidades de residuos
primordialmente peligrosos representados en aceite usado, baterias, llantas, empaques y
repuestos usados, entre otros. El consumo de energia y los indices elevados de ruido se
constituyen en otros de los impactos propios de la actividad. Teniendo en cuenta lo anterior,
debera darse cabal cumplimiento a lo estipulado por la ley 253 de 1996 “por medio de la
cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminacion” en el anexo 1, numerales 8 y 9, el cual fue
ratificado por Colombia mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996. En los principios
ambientales enunciados en la resolucién 1188 de 2003 "por la cual se adopta el manual de
normas y procedimientos para la gestion de aceites usados en el Distrito Capital" art. 5 las
obligaciones del generador.

OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Teniendo como base
lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestion integral” desarrollado parcialmente por la Resolucion No 1402 de 2006, expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el contratista deberd cumplir
con lo establecido en el capitulo Il y capitulo Il del decreto en mencion.

Igualmente deberd ejecutar actividades tendientes a: a) Garantizar la gestibn y manejo
integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.

b) Identificar las caracteristicas de peligrosidad de cada uno de los residuos o
desechos peligrosos que genere, para lo cual podra tomar como referencia el procedimiento
establecido en el articulo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad
ambiental podrd exigir en determinados casos la caracterizacion fisicoquimica de los
residuos o desechos si asi lo estima conveniente.

c) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiqguetado de sus residuos o
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.
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d) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que
la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser
transportados. lgualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad.

e) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener
actualizada la informacién de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 27 del presente decreto.

f) Capacitar al personal encargado de la gestion y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos
representan para la salud y el ambiente, ademas, brindar el equipo para el manejo de estos
y la proteccion personal necesaria para ello.

Q) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacion. En
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas
Marinas, Fluviales y Lacustres o aguel que lo modifiqgue o sustituya y para otros tipos de
contingencias el plan debera estar articulado con el plan local de emergencias del municipio.
h) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o
disposicion final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5)
afos.

i) Tomar todas las medidas de caracter preventivo o de control previas al cese, cierre,
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de
contaminacion que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con
sus residuos o desechos peligrosos.

i) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperacion,
tratamiento y/o disposicién final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos,
autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL: Elincumplimiento de la normatividad, ambiental
en el manejo de residuos solidos se sujetara a lo preceptuado en la Lay 1333 de 2009 actual
Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

Para el desarrollo del mismo, las personas naturales o juridicas que se dediquen a la
importacion, comercializacion y distribucion de este tipo de bienes en particular, deberan
cumplir con los requisitos previstos para el ejercicio de su actividad, es decir, se deben
ajustar a las regulaciones legales y controles estatales, teniendo en cuenta principalmente
la responsabilidad que tienen aquellos que suministran bienes a las Entidades Publicas,
asegurando que no se atentara contra la salud y seguridad de los usuarios, de conformidad
con el articulo 78 de la Constitucion Politica que establece: “(...) Seran responsables de
acuerdo con la ley, quienes en la produccion y en la comercializacion de bienes, atenten
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”;
Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines estatales que se pretenden
materializar con el presente proceso de seleccion.
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2.1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado nacional, con capacidad
de proveer los bienes de repuestos y mantenimiento de equipo fijo ingenieros requeridos
objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso
contractual y suministrar a la entidad los bienes y servicios para satisfacer la necesidad, se
debe tener en cuenta que a nivel nacional las empresas que pueden suministrar estos
elementos no son limitadas y en su mayoria son relacionadas al sector.

¢ QUIEN VENDE?

La muestra que se relaciona a continuacion corresponde a empresas del sector a nivel
nacional.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: edificaciones, mantenimientos y obras civiles. Segin CAMACOL, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones

residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparacién de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién, mientras que el subsector de

obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

Dentro del andlisis del sector en la plataforma del SIIS se evidencia las empresas que cuya actividad econémica es construccion, dentro de ellas se encuentra:

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

F4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil

F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccién y aire acondicionado

Nit Razén social de la sociedad Clasificacién Industrial Internacional Uniforme Versién 4 A.C
800011687 INCIVIAS S.A.S. F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
800012888 SOFAN INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800024151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800026914 EHR S.A. F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccién y aire acondicionado
800031781 FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A. F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
800031797 BLASTINGMAR S.A.S il;zi?](i)e-rgt;?ls“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
800041077 JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800042119 VICPAR S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800044690 FUENTES Y RECURSOS EN CONSTRUCCION SAS il;z?j](i)e-ﬁ(;téis“acuwdades especializadas para la construccion de edificios y obras de
800045458 CONSTRUCCIONES KAB SA ;zii?e_ri?;i/sil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
800046874 CONCREACERO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800047192 CONSTRUCTORA J.C. S.AS. il;zi?](i)e-rgt;?ls“ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
800049960 TECNITANQUES INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800053110 OMEGA INGENIEROS SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccién y aire acondicionado

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, MECANICA, ELECTRICA E - . e
800055393 INSTRUMENTACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800056507 KONIDOL S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800057402 VERGEL Y CASTELLANOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800066446 STRUD INGENIERIA LTDA ;L;:se?]?e_ri?(r:i/sil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
800067647 Colserpetrol Ltda F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800072941 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
800075337 SUELOS INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800078011 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800079482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800082830 THERMOANDINA SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
800085861 SILVA ARIZA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
800095750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800104214 INCITECO SAS F4390 - lOtras_ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

800104857 suba y suba ltda. ingenieria civil
800107146 CASTELL CAMEL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800108422 CONSTRUCTORA ECCO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800109273 CNV CONSTRUCCIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA SAS ;Zii?e}i(a)léilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
800112904 TEMPLADO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
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800115557 SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800116050 ingenieria y herramientas .. iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800116742 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

800119086 PROVIAS SAS F4390 - ptrgs_ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil

800123248 M.C.I INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800125980 EMECON SA EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800128984 MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800141734 METALPAR S.A.S ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800143586 MEYAN S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800147021 LLANOPOZO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800147022 SOMOS GRUPO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800151054 ngngCROUVCE-II—SRA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGIENERIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800153208 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800154549 GEOTECO S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800155291 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800156828 SOCITEC SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800170618 IINGERAL COMPARIIA SAS ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800177012 JASA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800177854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800180128 CW COLWINDOW SA F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

800180982 PUENTES Y TORONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800184181 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800186250 ESTAHL INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800186313 AGM DESARROLLOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800187291 HM INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800188286 FUNDACIONES Y PILOTAJE SAS ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

800188665 CPA CONTRUCCIONES PREFABRICADAS SA Ezi%?e_ri(a)t;ié:/sil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

800191876 ggé\lSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

800196467 INGENIERIA JOULES MEC LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800196961 RUGELES DURAN ARQUITECTOS ;z;i%?e}gtéisﬂacnwdades especializadas para la construccion de edificios y obras de

800197546 AIRE AMBIETE SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

800198573 HAG SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800200439 UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800203342 GRUCON S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES - . PP

800205166 SIMPLIFICADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800206723 CONSTRUCTORA LANDA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800208210 RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800209530 CONSTRUCTORA FG SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800214137 CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800215694 VESGA MORENO INGENIEROS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800216105 INTERNATIONAL BUILDING AND SERVICES SAS ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

800216867 GRUPO CANO GRACA SCS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800217690 800217690 F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800226833 RAMPINT SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800233401 EQUIVERSAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800235946 SA CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800236890 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

800240218 REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES Y CIA SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

800244542 AINPRO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800247622 ORTIZ REY INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

800250926 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS WC SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

800253103 DIMECAR SAS INGENIEROS AOSCIADOS ;zii?e}i(a)l(r:ilsil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
MEGAPROYECTOS S.A. EN REORGANIZACION - . L

800253479 EMPRESARIAL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

801004951 TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

802000969 Construtel S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

802002415 CODIFA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

802004795 ;:OAMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES ESPECIALISADOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

802005147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

802006258 HIDRUS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

802010237 TECNOLOGIA DE ENLACE LTDA ;z?é%?e-rgt(r:?ls“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

802011046 PROYMETAL S.A. F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil
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802012179 DOLMEN SA ESP F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
802013460 ELECTRICOS DE LA COSTA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
802019963 glill_SLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
802023119 INGENIERIA Y PROYECTOS DEL AMBIENTE S.A.S F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
802023771 JS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
804003244 PAVIGAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
804004100 MR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
804005319 CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
804008885 EICON LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
804009443 C&P CONSTRUCTIONS AND PROJECTS S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
804013696 METALEX INTERNACIONALSA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
804017067 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
805006491 gﬁ)RE\ggISgADSE INGENIERA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
805017838 INVERSIONES CLH SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
805030454 CONINGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806000233 INGCONS SA S ;zz?]?e}i(;t(r;ia:15i| actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806005340 EQUIPOS Y CARGA SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
806006970 COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
806009033 EQUIPOS & TRANSPORTES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806013308 M.V.C.S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806014108 CONSTRUCTORA EMMA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806014433 C HPEREIRA&CIAS.AS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
807003576 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
807008957 EBISU SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

INVERSIONES GONZALEZ OSSAY CIAS EN CEN - . PP
810000929 CONCORDATO F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
810002618 INGENIEROS CALDERON JARAMILLO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
810002712 DQ INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811001159 INGEANT SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811001757 IDC INVERSIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811006779 INGETIERRAS DE COLOMBIA SA EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
811007420 CONSULTORIA INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION CINC S.A F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
811009579 CONVIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811022252 GRUPO ELECTROCIVILS A S ;z:se?](i)e-rgtéisﬂ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
811023055 CODICO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811027144 CONHIME SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811031999 EQUIPOS Y VIAS S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
811032781 VIVIENDAS CIEN POR CIENTO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811032954 SARIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811037236 TODO EN CONSTRUCIONES CIVILES SAS il;zi?](i)e-rgtéis“ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
811039640 CONSTRUCCIONES TECNICAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
811047181 CONSTRUCTORA SERRANIA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
813002772 ARGECO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
813003433 DISARCO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
813008120 PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
816000920 CONTECHO SAS F4390 -,Otrgs' actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil

INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO : - . . -
816006040 AIRE ACONDICIONADO S.A. F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
816007121 gaNS\/IALES CONSTRUCCIONES VIALES Y GEOTECNICAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
816007300 CONSTRUCCIONES EL CAIRO SAS i':'nzi?\?e_ri(a)l(r:isil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
817001051 IDM SAS INGENIERA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
819000976 SERVICIOS PORTUARIOS S.A.SERPORT S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
819003158 CONSTRUCTORA MUNDO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
820003453 Tecno Ductos y Montajes SAS i':'nzi?\?e_ri(a)l(r:isil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
820003863 INVERSIONES G&R SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
822000138 INGECON S,A, F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
822004453 INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

MACO INGENIERIA S.A. MONTAJES, ASESORIAS, . . L
822005222 CONSTRUCCIONES, OBRAS DE INGENIERIA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
822005333 MAQUICONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
822005907 CIAM SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
825000164 LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
829000107 CONYSER SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
829000689 CONSTRUCCINES JE S.A.S. EN REORGANIZACION il;zi?](i)e-ﬁ(a)t(r:?ls”ac1|V|dades especializadas para la construccién de edificios y obras de
829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
829001040 CONSTRUCCIONES GOVAR LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
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830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830005282 BB INGENIEROS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830005739 G M A DISENOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830005893 PROPORCIONAR LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830007073 OBCIPOL LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830011290 FUNDECO SAS F4399 - ptrgg actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil

830012771 SDV COLOMBIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830013054 DS CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830013874 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830015642 CONSTRUCCIONES LAMBDA SAS F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

830021846 LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830023291 TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830023542 ggl\lflésga CORREAINFRA PROJETOS S.A SUCURSAL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830024042 INVERSIONES VILLAMIL MORENO Y CIA S EN C il;z?(;?](i)e-ri(;t(r:ia\ilsilact|V|dades especializadas para la construccién de edificios y obras de

830026225 EYR PILOTAJES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830026251 P&P CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830027397 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830029582 MURCIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830033639 AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830035702 SOLETANCHE BACHY CIMAS S.AS. ;z?;?]?e-rgt;ie:’s” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

830036351 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830037203 FM INGENIERIA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830037318 FUNDAEQUIPOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830038515 IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830040332 MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830041080 CONCREARMADO LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL I, I . IS

830046267 VARIABLE O GRUPO STONCOR S. A. DE C. V. FA330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

830048419 HSP CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830050838 SIMCO SR SAS F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

830051359 ESINCO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830061194 ANPATEC SAS _F439(_) - F)trgs_ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

ingenieria civil

830061440 INGENIERIA RH SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830061460 ARION SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830063087 INCOPAV S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830063227 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830066984 REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA SA EMA ;zz?]?e}gtéis"acnwdades especializadas para la construccion de edificios y obras de

830067146 INGGES INGENIERIA Y GESTION SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830070142 ALFA CO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830073703 PAVIOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830073841 REX INGENIERIA SA EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830073933 OBRAS LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830078916 830078916 F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830079395 ASSV S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830082545 IMMAGEN S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830084347 MALFERO S. EN C. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830088759 EMINSS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830089381 ALCA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830094781 PROAIRE S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830094920 KMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830095587 NUWA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830097622 PANEL ROCK COLOMBIA S.A. F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

830098798 HAPIL INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830099910 Constructora LC S.A.S. ;Zii?e}i(a)léilsil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

830100952 CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS ;zi%?e}gt(r:?/silacn\”dades especializadas para la construccion de edificios y obras de

830105192 ATEMPO INVERSIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830106557 CONSTRUIRTE SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830109538 gig:gggDACONCESIONARIA OBRAS Y PROYECTOS DEL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830113252 SICTE SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830113525 RAHS INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830114866 A&D ALVARADO & DURING S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830116891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830119080 FEME INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

830124992 ODINSA SERVICIOS SAS. ;zi%?e_rgtéilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

830127830 INTERDRAGADOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830128394 AES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830128894 GESTION RURAL Y URBANA S.A.S F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

830136490 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830136783 CONSTRUINTEC SA S il;‘;?é?](i)e-rgt(r:?ls“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

830136915 SOLUCIONES INTEGRALES DE DISENO Y CONSTRUCCION F4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
SAS ingenieria civil

830141725 CIVILEZA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

830145800 INTECOM SAS F4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

EJERCITO NACIONAL
_PATRIA HONOR LEALTAD

www.Ejército.mil.co

(@)

icontec

1SO 9001

B30



http://www.ejercito.mil.co/

Pagina 44 de 104 CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. 368-MC-
CENACBARR-2023 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING”

ingenieria civil
830146768 ..REM CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
830500612 INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
830508184 ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y " . L
830509276 MAQUINARIA S.A. TICOM S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
830509932 GRUPO MONARCA SA EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
830512587 HIDRAULICA Y SANEAMIENTO S.A.S F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
832004175 SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
832011532 AGREGADOS EL VINCULO LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
834000377 RG INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
834001009 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
844000002 INTES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
844000023 MOPEN SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
844000670 Montajes Jm SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
844001510 ADECC LTDA F4399 - ptrgg actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA EN - . -
844002568 REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS . . Lo
844002854 CONTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
846002522 SERVIPETROL SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
860001987 MOGGIO S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
860006282 HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860010029 f.?S:AEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOCO F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
860014212 SEPULVEDA LOZANO CIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
SUBSUELOS SAS . . L
860015576 SUBSUELOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860027589 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860031335 CONSTRUCTORA A&C SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860031796 SAC ESTRUCTURAS METALICAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860033974 APA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN ” . .
860034551 REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860034731 CURE Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860037232 :mg%’\lAlgRlA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860042603 TREVIGALANTE S.A.. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860044466 CIVILIAS.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860045700 DISMEC SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
860047214 MELOS Y MELOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860052264 CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860055067 PROINARK S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860055912 ECOINSA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860055913 SFI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860058470 TOTAL LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A. INCOEQUIPOS - . L
860062121 S.A. En Reorganizacién F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860067643 TRACTOREPUESTOS SA F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
860069716 CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
COINVER SA .CONSTRUCCIONES INGENIERIA E - . L
860072901 INVERSIONES F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860075520 MUROZ VANEGAS Y CIA S EN C ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
860079687 NGENIERIA S.A.S F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
860080392 ELEMENTOS METALICOS SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860090819 CONTEIN S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860091073 FAWCETTSAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860353004 NORCO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860400592 FSC INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860402284 PUENTES Y CARRETERAS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860451052 BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860500507 FERNANDO VESGA Y CIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860501968 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S. F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
860502417 VIAS Y ESTRUCTURAS LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860503143 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860505983 MONTECZ SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860509583 INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860510315 inversiones alis sas F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860513276 ELECTRO HIDRAULICA S.A,. REPRESENTACIONES F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860520304 INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIASENC F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860526598 DRAGADOS HIDRAULICOS S.A F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
860528324 :_'\Iﬁﬁ_mieos CONSTRUCTORES EN VIAS Y CONCRETOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860528785 COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860530482 COMPANIA DE INGENIEROS CONSICAL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
860533211 1 INVERSIONES RAM LTDA ;zi%?e_rgtéilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
860534900 M.G. INGENIERIA S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
890108661 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
890110582 VINAS RUSSI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
890111275 DONADO ARCE & CIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
890112708 UCO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
890114229 CONSTRUCCIONES MARFIL SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
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890115555 ORLANDO DONADO Y COMPARIA LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890115589 COMERCIAL DE VIDRIO Y ALUMINIOS LTDA F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890201201 OTACC S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890205820 SERVICIOS PETROLEROS SEPEL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890206092 gggsgﬁﬁ%&%ﬁéNORCA DE COLOMBIA SAS EN F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890207543 VENTANAR S.A.S. F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

890300012 COLPOZOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890300412 CARVEL SA CONTRATISTAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

890301839 INELCO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890311243 géglgéﬁﬁgilgl%?\‘s CONSTRUCTORES SA EN F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890312765 MORELCO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890313269 CONSTRUCTORA CRP SAS ;z?;i?e-ﬁ(a)t(r:i/s” actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

890318278 CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890319324 SECAR INGENIEROS SA F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

890400122 CONSTRUCCIONES CIVILES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890402550 AIRE CARIBE SA F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

890402893 ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890403235 CICON SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890404029 HERRERA Y DURAN LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890404359 mgx:'gg\"\‘;aDE TIERRAS VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A-- F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890406491 MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S A F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890503178 URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890504445 COSAN SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890505513 OFICINA DE DISENO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES _F439(_) -F)tr{ﬁ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
LIMITADA ingenieria civil

890804507 MEJIACRUZY CIASENC F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890900741 ASFALTADORA COLOMBIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890901156 CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. ;z;%(i)e-ﬁca)t(r;:ls“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

890903035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890908901 INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890911431 CONINSA RAMON H S.A F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890913356 SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890917464 GISAICO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890917499 TOPCO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

890929487 PAECAI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890929951 CONCRETOS Y ASFALTOS S.A F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

890930545 MINCIVIL SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890930614 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

890932232 INVERSIONES LINA MARIA SAS ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

890933199 PORTICOS INGENIEROS CIVILES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890935966 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890937165 REDYCO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

890938749 VALSATEX SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

891100881 MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

891201840 PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

891501427 TRAMETAL LIMITADA :;i?'n?e_rgtéilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

891856576 TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

892301018 INSUOBRAS GCS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900009470 COMPARIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

900010332 VALCO CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900014767 CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900018686 DASCIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
CONSTRUCTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS

900024390 gf\\g;r:glfxl%‘ﬁy&%c():F?gSS;II—\JRGUECN-I;gSCA)SIN\f EF(; CA)SITECTOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
CASTELBLANCO, CONSTRUCTORA INARCAS SAS

900030373 INVERSORA FURATENA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900034779 :EESR.:_’\:{G\C/:EEQECE%A’\‘RROLLO Y CONSTRUCCION S. EN C. EN F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900035380 TUNELES DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900037384 OINCO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900041598 ECA S,A,S Construccione y Servicios Integrales F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900042579 CONSTRUINTEGRALES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900044664 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA SA F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

900045747 BEXING S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900046917 INVERSIONES HERZAM SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900047904 THEKCA INGENIERIA SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900053064 FH CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900057500 ALB INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900065571 CONSTRUCTORA JH & CIA S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
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900066226 URBANICO SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

900070710 DISERIO URBANO SAS iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900072154 OPSA INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900077562 ALMA VP PROYECTOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900078306 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900079753 CT INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900080076 COMPANIA MINERA NACIONAL LIMITADA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900083091 CASTRILLON MANJARRES & CIA.S.EN C.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900086677 CYM CALCULOS Y MONTAJES LTDA ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900089149 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900100822 ZAFEIRO SAS F4390 -ptrgs_ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

ingenieria civil

900102268 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
PROYECTAR INGENIERA COLOMBIANA SAS EN . . L

900104225 REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900104689 DISENO E INGENEIRIA ESPECIALIZADA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900105065 CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO COMPANIA F4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA ingenieria civil

900105740 BUILDING & MINING CONTRACTORS SAS - EN F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
REORGANIZACION ingenieria civil

900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900109886 ESICO SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900110934 MEJIA GARCIA JARAMILLO SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ” . P

900116592 INMOBILIARIOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900119732 OBRICON SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900120485 MARCA CONSTRUCTORES LTDA ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900126522 INGERDICON SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900132197 YARDA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900132251 CONSTRUCTORA AVILAS.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS ‘2 . Lo

900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900135121 Proyectos y Construcciones de Occidente SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900145050 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900146598 CONSTRUCTORA MANFIG SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900151289 VHZ INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900154904 DISENO CONCRETO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900156197 CONSTRUCTORA ESPARTA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900163434 LAB CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900165937 VERTICES INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900170149 UGM INGENIERIA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900170842 SAKABUMA CONSTRUCCIONES SAS EN INTERVENCION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS SA ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

900180786 YAESDA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900181401 AHORA SI SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900182710 CONSTRUCTORA INGEZA SAS :;i?'n?e_rgtéilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900186312 torres sepulveda ingenieria & cia s en ¢ F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900187524 CONSTRUIR XXI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900190385 CBI Colombiana SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900191856 CONFASE S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900191920 SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900195166 CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900195606 GRUPO TECMEDIC SAS ;ﬁ;i?]?e}gtéis” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

900197736 TRILOGIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900205514 ARKA Arquitectura e Ingenieria S.A.S. ;L;i?m?e_rgt(r:i/sil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900210124 ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900210295 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900210398 ZH INGENIEROS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900219251 PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900222662 VERTIX CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900222779 DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

000226424 GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS ;zii?e}i(a)l(r:ilsil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

900227550 GUZCOLL Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900233876 JK SALCEDOS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900234231 AE INGENIEROS CIVILES SAS ;zii?e}i(a)l(r:ilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
CONSTRUCTORA AMAVIA SOCIEDAD POR ACCIONES » . Lo

900236840 SIMPLIFICADA S A S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900238486 CONSTRUCTORA LOS COLORADOS S A S il;zi?](i)e-ﬁ(a)t(r:?ls”ac1|V|dades especializadas para la construccién de edificios y obras de

900238734 ENERGYCORP F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

900241875 MIRS LATINOAMERICA SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil

900246080 OBRAS CAPITAL SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
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900246618 CONSTRUINMUEBLES S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900248288 MSB SOLUTIONS SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900249582 CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM SAS ili]z?é?](i)e-ﬁ(;t(r:ia\ilsilact|V|dades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900251556 JVTEL REDES Y COMUNICACIONES SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
900252661 CONSTRULOFT SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900253388 URBANIZADORA IBIZA S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900256838 CEDRO SAS _F439(_) -ptr_ats_ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil
900257206 QUINRAFF SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900261266 GRUPO HERCAR S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900263412 CONDISENOS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900266741 SEIKA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900266941 BESSAC ANDINA S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
MARQUEZ Y FAJARDO PROMOTORA INTEGRAL DE I, I . L
900269853 PROYECTOS SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
900279351 FARIAS SAS ARQUITECTOS iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900283615 CONSTRUCTORA PARADISE SAS i';z?é?]?e-rigt(r;?/sn actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900284917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900293186 CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900295363 ESTANCIA DEL MAR SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900302564 g/?é\lTRUCTORA Y MONTAJES INDUSTRIALES COLOMBIANOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900304188 ggé\lSTRUCCIONES URBANAS Y RURALES LA ESPERANZA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900305472 H&B INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900308884 CONSTRUCTORA VSMJ SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900309373 TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900309655 TRIMECA TRINELCA SAS ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900311992 PROCONSTRUIMOS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900312194 DIEGO JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900315057 CONSTRUCTORA FUREL SA ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900317686 OYG CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900317964 IES INGENIEROS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900320511 COPROGEN S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900320561 FORSA RENTA SAS ;z;%(i)e-rica)t;is“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900321513 CONSTRUTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900328341 ggglEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SOCOLCO F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900329889 GRUPO ICT Il SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900331420 gOANSSTRUCTORA PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900336110 CONSTRUCCIONES ADICARDO ESCOBAR & ASOCIADOS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900336991 KUBIK LAB SAS il;zi?](i)e-rgtéis“ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900337549 SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCENDIOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900338230 HERMANOS MARTINEZ SANCHEZ CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900339471 CONSTRUCCIONES FLORENA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900339773 ESTRUCTOSAS il;zi?](i)e-rgtéis“ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900343043 GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900343063 FELUCA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900343072 MORAS INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900350591 RUSTICO CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900350763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900351238 TILT- UP S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900351844 WVR INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900352601 CONSTRUCTORA GRAN ALIANZA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900353952 CONSOLTORIA PROYECTOS OBRAS E INGENIERIA SAS ;zii?e}i(a)l(r:ilsil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900354896 HECHO CONCRETO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900356846 ortiz construcciones y proyectos s.a sucursal colombia F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900357889 CONSALFA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900360029 SERVICIOS LOGISTICOS AVANZADOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900367716 TRANSIVIC SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900375992 CONSTRUCTORA AVELLANAS SAS ;z?é%?e-rgt(r:?ls“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900377176 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900377602 Q TOWERS S.AS. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900378190 EQUIPOS LOGISTICA Y SERVICIOS ESPECIALES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900378719 DEMOVICOL SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900382311 PROYECTOS Y PROMOCIONES IBEROAMERICANAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900383283 GAM COLOMBIA SAS ;zi?m?e_rgt(rzi/sil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900384928 METROTRAK S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900386708 IS’\KBSENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900388446 ART CONDOMINIOS S.A.S. F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
900388823 JCR INGENIERIA ELECTRICA SAS. F4390 - Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de

ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

900390725 GIGACON GRUAS SAS . P
ingenieria civil
900390727 CONSTRUCTORA ARES S.AS. i';z?é?]?e-rigt(r;?/sn actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900391805 DISERIOS ASOCIADOS SAS ;z?;i?e-ﬁ(a)t(r:i/s” actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900397224 PLANTEAMIENTOS URBANISTICOS S.A.S iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900397741 MAFF CONSTRUCCIONES S.AS. ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900398036 ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900400015 Soletanche Bachy International Sucursal Colombia iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900401436 INVERSIONES GREIDINGER ANGEL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900402153 VERDE AJENJO S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900405022 QUINVERSA S ;z?;i?e-ﬁ(a)t(r:i/s” actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900407711 CHINA UNITED ENGINERING CORPORATION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900411291 Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900419042 MOGACON SAS ;zgé?m?e-ri(;t(r:ia\ﬁl actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900419471 EL POMAR CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900420900 EDIEICADORA FENIX SAS ;z;%(i)e-rica)t;is“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900438654 CAPE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA & GOMEZ SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900446194 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900449939 IMS CONSTRUCTORES SAS ;z;%(i)e-rica)t;is“ actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900456426 INVERSIONES MG INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900470939 CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900474142 MURNOZ INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900476010 UBICCA CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900476053 QUANTA SERVICES COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900477520 TRANSANDINA INGENIERIA S.A .S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900482242 CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900483676 BROCK COLOMBIA SAS Ezi%?e_ri(a)t;ié:/sil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900496965 CONCEPTOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS S.AS. ;zi&?](i)e-rgt(r:is" actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900497730 INDEPENDENCE WATER AND MINING SAS IWM F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900501888 J&D ARIZA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900507569 HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900511660 DEEP SOUTH AMERICAS LLC :;i?'n?e_rgtéilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
900515874 CONSTRUCCIONES PAGAL SAS il;zi?](i)e-rgtéis“ actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900519499 CONSTRUCTORA CALIFORNIA HOUSE S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900520702 CBPO ENGENHARIA LTDA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900521357 JMV CONSTRUKTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900522125 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900523919 NAG INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900525273 PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900525490 INVERSIONES SRS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900530630 ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900539642 DISEPIL MEGAPRESS S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900546946 -(I;Eo?_gﬁgaDE DESALINIZACION DE AGUAS SA SUCURSAL F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900549434 KANDA PROMOTORA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900551647 IRON EQUIPMENT RENTAL SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900553321 ENTORNA SAS _F439(_) - ptrag actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
900557966 HARINSA NAVASFALT S.A F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900561688 JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900569201 BIOPARCELAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900571526 OBRAS Y TERMINADOS CIVILES SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
900573327 NACIONAL DE PERFORACIONES SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900580798 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900584399 Sacyr Industrial Colombia S.A.S. F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900584975 INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S.A.S il;ﬁ;?é?](i)e-ﬁ(a)t(r:?ls” actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900586570 Palermo Asociados S.A. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA - . L
900592758 CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900601507 ALEATICA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900602622 CONSTRUCTORA URBANA MB SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900609481 CONSTRUCTORA PROHOGAR SAS ;zii?e}i(a)l(r:ilsil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900616461 DP DARIO PEREZ SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
900617448 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900621660 T&J INGENIERIA SAS F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
900628894 MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE OBRA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
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PUBLICA S.A UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA
900634306 INVERSIONES SANTA EMILIA SAS iféi?]?e_ri(a)téilsil actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL
900636346 COLOMBIA INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
SUCURSAL COLOMBIA
900651359 CASA CALLE 69 F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900651870 TABO CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
IINSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS . " " . -
900665625 INOCENCIO LOPEZ SAS F4322 - Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado
900668346 Promotora inmobiliaria la Quinta SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900686537 CONSTRUCTORA CREARQ SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
900692786 SBI COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900710395 Promotora Inmobiliaria Proyecto ltagui SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900776287 GEOTECNICA COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900797732 SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
GAICO INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES SOCIEDAD " . Lo
900804550 POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900809713 LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900820012 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900822587 HASKELL S.A.S. F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900825753 ESTRATEGIA Y COMERCIO SAS Ezi%?e_ri(a)t;?/sil actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
900858655 CONSTRUCCIONES ALEJANDRIA DE INDIAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900913341 NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900919077 BECSA SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
900925992 QE;?IEJECHMCAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil

Con base en el andlisis del sector, las necesidades de las personas y las empresas, se concluye que existe oferta suficiente para el objeto del presente proceso, y que se cuenta con
empresas legalmente constituidas que pueden realizar los trabajos requeridos.

A continuacion, se relacionan algunos oferentes suscritos en procesos con relacién al
objeto de presente estudio, en vigencias anteriores a través del SECOP II:

u

! Colombia
—— CENTRAL

Datos  Inicio

Directorio SECOP

Crear proponente plural | Invitar Proveedor
0 resultado (s) Ordenar por m Pedir recomendaciones

No hay recomendaciones

180 GRADOS CONSULTORES S.A.S. 0 Recomendacion (es)

>
i

COLOMBIA, Floridablanca Proveedores sugeridos

Fals PO ) ook
COLOMBIA 1532 n Vortal Operations
L ] Rssamengss | Mt somo vert |
o~
Cédigo UNSPSC AY S SOLUCIONES INTEGRALES 0 Recomendacin (e3) 2]

[[] Servicios de mantenimiento y

>
§

reparacitn de 2quina de manutactura 530 GOLOMBIA, Bogoté
[0 Senvicio de mantenimiento y —) W
reparacién de equipes eietricos 218 Q

[ servieio 62 mantenimients e equipo

industral 150 Recomendar | Marcar como favorito |

[[) Servicios de mantenimiento de.

A&A INGENIERIA SAS

ﬂﬂl@ COLOMBIA, Bucaramanga

. . 0 Recomendacitn (es)
‘=auipes de inganier'a 153

(] Servicio de reparacion de equipo

nausrn 108 INGENIERIA | e ey
............ Besomenda | Marcar como avorty |
A&J INGENIERIA SAS 0 Recomendacion (es)
* ‘compranires Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura
COLOMBIA, Neiva

HHARAR

Recomendar | Marcar como faverito |

AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES SAS

2Recomendacion (es)
*m«wxm
L0 0 0 ¢

Recomendar | Marcar como favorito |

ESTUDIO DE DEMANDA

Colombia Compra Eficiente desarrollé y puso al servicio de las Entidades Estatales y de los Proveedores una serie de
herramientas orientadas a reducir los costos de transaccion en el sistema de compra publica. Instrumentos de agregacion
de demanda, documentos estandar, manuales y guias y herramientas como la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el
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SECORP II.

Como marco comparativo, se encuentran otros contratos de esta naturaleza que fueron suscritos por otras entidades
estatales, los cuales se toman de referencia. En las siguientes imagenes se puede evidenciar los procesos publicados para
elementos equivalentes al objeto contractual, publicadas en SECOP, asi

] SANTIAGO DE CALI 4151.010.32.1.1649- PRESTACION DE SERVICIOS DE Presentacion 3/11/2023 9:53 AM - 4.036.000 COP
DISTRITO ESPECIAL - 2023 APOYO A LA GESTION EN TODAS de oferta
SECRETARIA DE LAS ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURA OPERATIVO RELACIONADOS CON

EN LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA.
= SANTIAGO DE CALI 4151.010.32.1 1646 PRESTACION DE SERVICIOS DE Presentacion 3/11/2023 9:39 AM 4.960.000 COP
DISTRITO ESPECIAL 2023 APOYO A LA GESTION EN TODAS de oferta
SECRETARIA DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO
INFRAESTRUCTURA OPERATIVO Y RASTRILLERO DE

MEZCLA ASFALTICA RELACIONADOS
CON LA CONSTRUCCION DE OBRA Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
EN

] INSTITUCION CP-18-2023 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA Presentacion 3/11/2023 9:33 AM - 8.000 000 COP
EDUCATIVA ANGELA EL MANTENIMIENTO, REPARACION de oferta
MARIA TORRES SUAREZ EN GENERAL DE LA

INFRAESTRUCTURA Y DE TUBERIAS
SANITARIAS E INSTALACION DE
ACCESORIOS DE LA SEDE PRIMARIA
Y SEDE BACHILLERATO DE LA

INSTITUC
= SANTIAGO DE CALI 4151.010.32.1.1645, PRESTACION DE SERVICIOS DE Presentacion 3/11/2023 9:33 AM 4.036.000 COP
DISTRITO ESPECIAL 2023 APOYO A LA GESTION EN TODAS de oferta
SECRETARIA DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO
INFRAESTRUCTURA OPERATIVO RELACIONADOS CON

LA CONSTRUCCION DE OBRA Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
APOYANDO LAS ACTIVIDADES EN
LOS TALL

- CENTRO DE 08-18-2023 OBRAALINEADOR AL PASO Presen| tacion 3/11/2023 9:18 AM - 4.000.969 COP
DIAGNOSTICO de oferta
AUTOMOTOR DE TULUA
LIMITADA

o SANTIAGO DE CALI 4151.010.32.1.1643, PRESTACION DE SERVICIOS DE Presentacion 3/11/2023 9:14 AM 4.036.000 COP
DISTRITO ESPECIAL 2023 APOYO A LA GESTION EN TODAS de oferta
SECRETARIA DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO
INFRAESTRUCTURA OPERATIVO RELACIONADOS CON

LA CONSTRUCCION DE OBRA Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
APOYANDO LAS ACTIVIDADES EN

LOS TALL
=] EMPRESAS PUBLICAS CONTRATO DE REPOSICION PARCIAL RED Presentacion 3/11/2023 9:07 AM - 551.899 872,68 COP
DE ARMENIA ESP OBRA NO 020-2023 DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO de oferta
CALLES 11N A 16N ENTRE AVENIDA
BOLIVAR Y CARRERA 15 ARMENIA
QUINDIO
=] INSTITUCION 011-2023 CONTRATO DE OBRA Prosentacion 3/11/2023 8.07 AM 23.150.000 COP
EDUCATIVA SANTA de oferta

LIBRADA NEIVA

3. DESCRIPCIQN DEL OBJETO A CONTRATAR CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El objeto del presente proceso de seleccion de Minima Cuantia es: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING”

4. ANALISIS TECNICO

4.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO

Los documentos técnicos objeto de verificacion para la habilitacion de la oferta y los
aspectos técnicos de evaluacién son todos aquellos que por sus caracteristicas especiales
requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo
tanto, son de caracter obligatorio y seran evaluados como

CUMPLE O NO CUMPLE, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO B-
ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Diligenciar). Nota:
1 Hoja de Repuestos — 2 Hoja de Mantenimientos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente deberd adjuntar a la propuesta documento suscrito por el representante legal
donde se compromete al cumplimento de los siguientes aspectos, acompafiado de los
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documentos que alli se relacionan:

ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO
CUMPLE

1 LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE ACIDO MURIATICO
MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA (LIMPIEZA CON ABUNDANTE AGUA A
PRESION, JABON NEUTRO Y DESINFECCION CON CLORO)

ISUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 40 w. Temperatura de
3 color 4000k led lumen 3431 (+-10%), angulo 110 voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de vida Gtil 50.000 horas,
incluye accesorios de funcionamiento y conexién

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE
4 MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cafias, remates, pintura
bituminosa)

ISUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO DE

5 ISEGURIDAD, griferia para Lavamamos de Empotrar Push Pico Seguridad

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE 2 MANOS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN CONCRETO.
6 Colores segun disefio

LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y
7 EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROLAVADORA'Y SOLUCION

IJABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO
IAUTORIZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

NOTA 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se
deben anexar en el portal de contratacion SECOP II, junto con su oferta en documento
independiente debidamente firmados.

NOTA 2: La oferta debera cumplir con la totalidad de las caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas.

4.2. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO

La adquisicion de los bienes y servicios objeto del presente proceso, se encuentra
disponible en el territorio nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el articulo 21 de
la Ley 80 de 1993, la Entidad garantizara la participaciéon de los oferentes de origen
nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del
procedimiento de seleccién objetiva que se utilice.

4.1 CLASIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

En cumplimiento al Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos,
se hace la descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripcién
del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios,
para lo cual el CENAC-INGENIEROS, procede a consultar el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas en la pagina:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, por lo cual se permite
sefalar:

u|:J = DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO UNSPSC (CCE)

1 LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE ACIDO MURIATICO 72102900

MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA (LIMPIEZA CON

ABUNDANTE AGUA A PRESION, JABON NEUTRO Y DESINFECCION CON CLORO) 72102900

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 40 w.
3 Temperatura de color 4000k led lumen 3431 (+-10%), angulo 110 voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, 72102900
horas de vida util 50.000 horas, incluye accesorios de funcionamiento y conexion

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o

4 equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas 72102900
planas, incluye media cafias, remates, pintura bituminosa)
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS DE EMPOTRAR 72102900

PUSH PICO DE SEGURIDAD, griferia para Lavamamos de Empotrar Push Pico Seguridad
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PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE 2 MANOS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN

6 CONCRETO. - Colores segun disefio

72102900

LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES
INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON

7 HIDROLAVADORA Y SOLUCION JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, 72102900
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

Nota: La presente clasificacion es de caracter informativa y no exigible de acuerdo con lo
establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(...) No se requerira de
este Registro, ni de Calificacién ni de Clasificacién, en los casos de contratacion
directa; contratos para la prestacion de servicios de salud; contratos cuyo valor no
supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantia clasificacion UNSPSC (...)”

3.4 CLAUSULA DE CATALOGACION.

El Oferente Adjudicatario deber diligenciar el formato “CLAUSULA CONTRACTUAL DE
CATALOGACION?”, con la informacion técnica necesaria para la identificacion de los bienes
a suministrar, en cumplimiento de lo ordenado por la Directiva Permanente No. 034 de 2018
expedida por el Ministerio de Defensa, por la cual se establecen los lineamientos y
directrices para los Escalones de Catalogacion y la utilizacion del sistema OTAN de
catalogacion en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa y la Policia Nacional.

En atencién a lo ordenado mediante Directiva No. DIR2014-46 del 23 de diciembre de 2014
emitida por el Ministerio de Defensa, el contratista deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

El contratista debera suministrar al EJERCITO NACIONAL la totalidad de los datos técnicos
necesarios para la identificacion completa de todos los bienes suministrados bajo el
contrato. La informacion técnica debera ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser
proporcionada de forma impresa y en medio magnética.

El contratista debera adjuntar la informacion técnica correspondiente a las modificaciones,
cambios en el concepto o disefio, que se realicen a los bienes durante la vida del contrato.

El contratista debera suministrar un Listado con los datos técnicos necesarios para la
catalogacion, a saber: el nombre del bien, nimero de plano de acuerdo con el fabricante, si
el bien esta normalizado suministrar el nimero de la norma o especificaciones técnicas de
disefio, el nombre y la direccion del fabricante.

NOTA: Los elementos que cumplan con las especificaciones técnicas de acuerdo con el
catdlogo OTAN y que no estén catalogados en el mismo deberan diligenciar el formato
CLASULA DE CATALOGACION vy realizar el tramite mediante el Ministerio de defensa
Nacional, para que los bienes hagan parte del Catalogo OTAN, lo mismo aplica para el
contratista que no este escrito como proveedor.

5. PRESUPUESTO

5.1 PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL PLAN
DE COMPRAS

El presupuesto asignado para EL SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES
DEL EJERCITO NACIONAL ASI:

Es por la suma de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
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OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/te ($113.776.840,00) M/CTE incluido IVA,
respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 29523 de fecha 29 de
AGOSTO de 2023, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y
contribuciones que conlleve la celebracion del presente proceso de seleccidon
correspondientes a la vigencia del 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto de la
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS, el cual a
continuacion se discrimina:

ARTICULO Pﬁfgl%ﬁ)’ESTA" (SWF | RECURSO| DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA|  VALOR
SERVICIOS DE $113.776.840,00
A-02-02-02-005-004 10 M COING
TOTAL $113.776.840,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESEUPUESTAL

Cerlificado de Disponibilidad Presuy | - Comprobante. Usiiario Solicitante MHbCaskS BANNEZA CASTRO GUTIERREZ

Unidad o Subunidac 15:01-03-071 CENTRAL AOMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejeculora _Sc_:llc:itume: et :

Fecha y Hora Siztema. 2810872023 12:00:00 p. m

CERTFIGADO BEBIPONBLIOAD PRESUPUESTAL |

El suserita Jofe de Prasupuesta CERTIFICA que existe apropiacion

bley libire de ion en los siguientes *ltefns, de da gastos”
Numeto: 29523 [Fecha Registro: 2523-08-23 iUnidad [ Subunidad efecutara; [ 15:05-0307F CENTRAL ADMINISTRATIVA ¥ CONTABLE INGENIEROS
Vigéricia Presupuastal Actual Estado; Generada Tipa: Gasto Uso Caja Menor  |Minguno
Vator tnleist; 143,776 840,00/valor Total Opemcicnes: I 0.t0fvalor Actial.: ]13;_?‘TE.34U.UD§"’ ¥ . 113,776.640,00] V. Bldqueado 6.99)

: i R i it
Mimer: 25523 Fecha Reglstro: |202M&29 Nimsto: :':“:l acién: t ITlpo de contrato: I

O77 CENTRAL
DMINETRATIVA Y OGOV vec s cse
CONTABLE CENAG # qz.a.z 0Z:005,004 SERVICIOS DECONSTRUCCION | Nacion ®
INGENIERQS il
Total: 113776 840.00 0,99 nermse 1277684000 ‘000
obi CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOINCLUIDO MATERTALES, MANO DE GBRA EiNSTALAEiO?@IE\STA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIC DEL COMANDO DE INGENIERQS VIGENCH,
eto; - L4 . )
2023 H
hi H

[ 1 7

5.2.1. PRECIO HISTORICO

De conformidad con lo sefialado en los antecedentes en procesos anteriores la entidad NO
adelanto procesos con las mismas especificaciones técnicas, por tal motivo sus valores
relacionados no se adecuan para incluirlos en el estudio de mercado.
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5.2.2 PRECIOS DE MERCADO

Segun lo previsto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos previos
del Decreto 1082 de 2015, que sefala: “El valor estimado del contrato y la justificacion de
este. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal
debe incluir la forma como los calcul6 y soportar sus calculos de presupuesto en la
estimacion de aquellos. (...)".

Estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se
solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, dentro de los proveedores que
se pueden identificar se encuentran personas naturales o juridicas, nacionales las
cuales se analizan técnicamente.

Los precios de mercado para este proyecto fueron aprobados por el COMANDO DE
INGENIEROS de acuerdo a la Base de Datos de Construccién que actualiza el C4
“Centro de Costos” semestralmente. Es de anotar que los precios del mercado se
toman de los sondeos regionales y locales de insumos de construccion, equipo y
mano de obra, datos que a su vez son el componente principal para actualizar la
Base de Datos de Construccion. Cada presupuesto detallado se realiza a la fecha
de ejecucion del proceso contractual.

Los precios del presente proceso fueron aprobados por el COMANDO DE
INGENIEROS (COING), por ende, seran utilizados para el presente proceso
contractual.

Cada presupuesto detallado se realiza a la fecha de ejecuciéon del proceso
contractual. Dicho lo anterior el comando de ingenieros hace allegar mediante el
oficios de los paquetes técnicos:

ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIOS Y CANTIDADES.
PRECIO HISTORICO.

El Comando de Ingenieros, con los estudios de mercado que realiza cada seis (6)
meses, registra en una base de datos de construccion las alzas en los precios de
insumos de equipo, mano de obra y de construccion, los cuales reportan los
incrementos trimestrales, semestrales y anuales. Esta Base de Datos de
Construccién soporta los presupuestos detallados para cada uno de los proyectos
de infraestructura.
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ITEM DE

0
N°1 “paGo

1.1 | EC-5.219

ESPECIFICACIONES

GENERA | PARTICULA

L R

DESCRIPCION

LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE
ACIDO MURIATICO

UND.

M2

VALOR

CANTIDAD | j\iTARIO

66,00 | $22.552,00

VALOR TOTAL

$1.488.432,00

Subtotal

MANTENIMIENTO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA

$ 1.488.432,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60
cm. Potencia 40 w. Temperatura de color

21| H-7.216 (LIMPIEZA CON ABUNDANTE AGUA A UND 1,00 | $466.393,00 $ 466.393,00
PRESION, JAl}ON NEUTRO Y
DESINFECCION CON CLORO)

Subtotal $ 466.393,00

4.1 | CB-10.69

Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio
o equivalente. INCLUYE MORTERO
AFINADO 1:4 CON PENDIENTES
(Canales y/o cubiertas planas, incluye
media cafias, remates, pintura bituminosa)

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter

M2

3.1 | IE-8.1224 4000k led lumen 3431 (+-10%), angulo 110 ~ UND 20,00 | $139.191,00 $ 2.783.820,00
voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, horas de
vida util 50.000 horas, incluye accesorios
de funcionamiento y conexién

Subtotal $ 2.783.820,00

730,00

$96.710,00

$70.598.300,00

Subtotal

5.

N

AS-15.48

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA ANTIVANDALICA
LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH
PICO DE SEGURIDAD, griferia para
Lavamamos de Empotrar Push Pico
Seguridad

UND

18,00 | $452.448,00

$ 70.598.300,00

$8.144.064,00

Subtotal

6.

[N

PI-19.67

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE 2
MANOS PARA LINEAS DE
DEMARCACION EN CONCRETO. -
Colores segun disefio

100,00 | $12.427,00

$ 8.144.064,00

$1.242.700,00

Subtotal

71| AG-225

LAVADO DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN CONCRETO
CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS
Y EXTERNAS DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN CONCRETO
CON HIDROLAVADORA Y SOLUCION
JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE
RESANES DE JUNTAS, CARGUE Y
RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO
AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

M2

66,00 | $63.568,00

$1.242.700,00

$4.195.488,00

Subtotal

$ 4.195.488,00

SUBTOTAL OBRAS

$
88.919.197,00
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NOTA 1: Los datos contenidos en la base de datos no reemplazan la labor contratada de
los oferentes, quienes tienen la obligacién de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en
los términos pactados contractualmente. (Centro de Costos)

TOTAL COSTO DIRECTO

$
88.919.197,00

NOTA 2: El uso de los datos plasmados en la base de datos compromete solamente la
responsabilidad del interesado. Con base en lo anterior, es de competencia del oferente
verificar y actualizar o no la informacién

Administracion

19%

$
16.894.647,43

NOTA 3: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de

. $
0,

compras ni descuentos por ninglin concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA'y Imprevistos | 3% 2.667.575,91
el valor de transporte. El interesado debe verificar esta condicién con su Proveedor. / Utilidad | 4% $
Centro de costos. flda ° 3.556.767,88

. $

0/
IVA sobre la Utilidad | 19% 675.785,90

TOTAL OBRA

$

112.713.974,12

Nota 01: el oferente no podra sobrepasar el valor unitario de cada actividad, como tampoco podra sobre pasar el total del
porcentaje de AlU establecido

Nota 02: los tramites de certificaciones RETIE, RETILAP y demas que exija la ley, deberan ser costeados por el contratista
en los costos indirectos en el porcentaje correspondiente a la administracién.

Nota 03: El oferente debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y
suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, es de exclusiva
responsabilidad del oferente y por lo tanto no podréa reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los
precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El oferente acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica autonoma.

VALOR ESTIMADO
El valor estimado es de se establece de acuerdo a los costos de APU CIENTO DOCE MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS,
MC/TE. $112.713.974,12 Sin embargo la adjudicacion se realizara por la oferta de menor valor que
cumpla los requerimientos técnicos juridicos establecidos en el presente estudio previo,
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

De acuerdo con la proyeccioén, se establece que se tiene un cubrimiento de la para la unidad COING,
de acuerdo a los costos relacionados en APU.

Quedando de la siguiente manera:

LIMITACION
CANT.

PROYECTADO A ADQUIRIR
CANT. %

TOTAL
NECESIDAD

ITEM ELEMENTO

MAQUINARIA PARA USO GENERAL

(ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS)
CAAID-CEDE9

LIMPIEZA DE TANQUE EXISTENTE ACIDO
MURIATICO
MANTENIMIENTO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA (LIMPIEZA
CON ABUNDANTE AGUA A PRESION, JABON
NEUTRO Y DESINFECCION CON CLORO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 40 w.
3 Temperatura de color 4000k led lumen 3431 (+-
10%), angulo 110 voltaje 120/277 VAC, FP >0.95,
horas de vida util 50.000 horas, incluye accesorios
de funcionamiento y conexion

66 66 100% 0 0%

100% 0 0%

20 20 100% 0 0%
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IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas
AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente.
INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON 750 750 100% 0 0%
PENDIENTES (Canales ylo cubiertas planas,
incluye media cafias, remates, pintura bituminosa)

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA
ANTIVANDALICA LAVAMANOS DE EMPOTRAR
PUSH PICO DE SEGURIDAD, griferia para
Lavamamos de Empotrar Push Pico Seguridad

18 18 100% 0 0%

PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE 2 MANOS
PARA LINEAS DE DEMARCACION EN 100 100 100% 0 0%
CONCRETO. - Colores segun disefio

LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN
CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES
INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON
HIDROLAVADORA Y SOLUCION JABONOSA O 66 66 100% 0 0%
SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS,
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A
BOTADERO AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

6. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
SELECCION DEL CONTRATISTA

Como base fundamental para adelantar el presente proceso de seleccion se aplicaran los
principios de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, incorporando regimenes provenientes de otras areas diferentes al derecho

publico, como son el derecho civil y comercial o de naturaleza especial, e igualmente lo
pactado en ejercicio del principio de autonomia de la voluntad de las partes contratantes,
siempre y cuando no vayan contra ley o derecho ajeno sin dejar de lado el Estatuto General
de Contratacion Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y demas
normatividad aplicable.

Adicionalmente, se aclara que dentro del presente proceso de seleccion le seran aplicables
todas las demas normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o
lleguen a regir aspectos del proceso de seleccion.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera
el 10% de la menor cuantia, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca
en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, el cual establece las modalidades de seleccién y la procedencia de cada una de
ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la modalidad de seleccién de
MINIMA CUANTIA.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA
CUANTIA consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el
Decreto 1082 de 2015.

“ARTICULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA.
Adicionese al articulo 2 de la ley 1150 de 2007 el siguiente numeral:

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:
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a. Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se
sefalard el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las
condiciones técnicas exigidas.

b. El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a
un dia habil.
c. La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacién de la oferta, la propuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas exigidas.
d. La comunicacion de aceptacién junto con la oferta constituyen para todos los efectos el
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Paragrafo 1. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad
gue tengan las entidades de realizar estas adquisiciones es en establecimientos que
correspondan a la definicion de “gran almacén” senalada por la Superintendencia de
Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.

Paragrafo 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular
no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo 12 de la Ley 1150 de
2007”7

Decreto 1860 de 2021 - Articulo 2. Modificacion de la Subseccion 5 de la Seccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquese la
Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, la cual quedara de la siguiente manera:

SUBSECCION 5
MINIMA CUANTIA

Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacién de minima cuantia. La Entidad
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo
siguiente:

1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucion del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima
cuantia la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del articulo anterior, y la
forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si
se exige esta Ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las
obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podr& exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
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contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hard la verificacion correspondiente en la
invitacion.

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los
cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar
ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término
para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacién que debera tener en cuenta
los términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el
cronograma se establecera: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las
observaciones de que trata el numeral anterior.

i) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en
todo caso, tendr4& como limite un dia héabil antes a la fecha y hora prevista para la
presentacion de ofertas de que trata el Gltimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del

proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015.

iii) EI momento en gue publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso
efectivamente se limité a Mipyme o si podra participar cualguier otro interesado.

iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los proponentes podran
presentar sus ofertas, el cual serd de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso
en que se informe si el proceso se limita 0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor
precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar
las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacién para recibir
los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no
se establezca este término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de
que finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia
habil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que
deberan ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta
seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nhombre del
supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de
la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacién constituyen el contrato estatal.

Paragrafo. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30y el articulo 34 delaley
2069 de 2020, en estos procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicara lo
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prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de
conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el
proceso_a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral.
Ademas, en el aviso de gue trata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el
proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 0 Si
podra participar cualquier Mipyme nacional.

NO APLICABILIDAD DE LOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Acatando el direccionamiento de LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION -
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el Concepto C — 105 de 2022, TEMA: MANUAL DE
OPERACIONES DE LOS ACUERDOS MARCOS DE PRECIO — Andlisis Jurisprudencial —
Derogatoria/ PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA — Derogatoria del articulo
42 de la Ley 1955 de 2019 — Régimen establecido por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020
/ MINIMA CUANTIA — Adquisicion hasta el monto de la minima cuantia con mipymes y con
grandes almacenes.

De igual manera no existe un Acuerdo Marco de Precios que establezca el cubrimiento de
la necesidad planteada.

6.1. NORMAS APLICABLES

Constitucién Politica de Colombia

Cadigo Civil

Cddigo de Comercio

Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Ley 80 de 1993

Ley 816 de 2003 o Ley 1089 de 2006 (la que aplique)

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 789 de 2002

Ley 99 de 1993

Normas organicas del Presupuesto

Estatuto Tributario

Decreto Ley 0019 de 2012

Decreto 1471 de 2014

Decreto 1082 de 2015

Ley 1882 de 2018

Resolucion de delegacion 008596 de fecha 09 de Diciembre de 2022.

Resolucion N° 4223 del 23 de Junio de 2022

Resolucion N.° 4130 del 16 de junio de 2022, Manual de Contratacion del Ministerio

de Defensa Nacional (en lo que resulte aplicable a la normatividad vigente).

e Directiva 12 de 2020.

e Circular N° 16 de 2017 expedida por el Ministerio de Defensa sobre austeridad del
gasto.

e Manual de buenas préacticas del Ministerio de Defensa Nacional (en lo que resulte
aplicable a la normatividad vigente).

e Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de

contratacion (M-DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente.
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¢ Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion
(M-ICR-01) Colombia Compra Eficiente.
e Cartilla de formatos de contratacion Tomo | (en lo que resulte aplicable a la
normatividad vigente).
o Guia para la elaboracién de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra
Eficiente.
e Guia de manejo ambiental
e Demés Manuales expedidos por Colombia compra eficiente cuando aplique.
e Las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los
aspectos del presente proceso de seleccion.
e Codigo de ética y transparencia del Ejército Nacional
e Directivas concordantes del MDN.
e Circulares concordantes Ejercito Nacional

NOTA: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley
Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes
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7. DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION

7.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
7.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentaciéon de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en
el Formulario “Carta de Presentacion de la Propuesta” debe venir firmada por el proponente
o por el representante legal debidamente facultado, en caso de personas juridicas,
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura por el representante legal.

7.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS
NATURALES CON O SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales
con establecimiento de comercio, aquellas empresas y/o establecimientos de comercio,
constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentacién de
propuestas dentro del presente proceso de seleccién conforme a la legislaciéon colombiana
y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberan cumplir al
momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su
domicilio social y/o matricula mercantil, con fecha de expedicion igual o inferior a TREINTA
(30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

b) Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad y/o establecimiento
de comercio, de un (1) afio, contados a partir del vencimiento del plazo méaximo para la
prestacion de los servicios o de la vigencia del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente
copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice
al representante legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato, y
para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar
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adjudicatario; de conformidad con lo establecido en el numeral 7° del articulo 28 del Cédigo
de Comercio modificado por el articulo 175 del Decreto Nacional 0019 de 2012, el acta debe
estar debidamente inscrita registrada y ejecutoriada en el registro mercantil de la sociedad.
d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad y la actividad comercial, para el
caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del
contrato, segun el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a
la persona juridica y/o natural la celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e) Acreditar la renovacion de la matricula mercantil, lo cual se verificara con el certificado
de existencia y representacion legal.

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA.

Se consideraran personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades
conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto
gue autorice su constitucion y segun la participacion estatal que se registre en ellas, deban
someterse al régimen de derecho publico, trdtese de entidades territoriales o
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacién legal, salvo que dicha existencia y
representacion se deriven de la Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse
los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para
su eficacia y oponibilidad ante terceros, con fecha de expedicion igual o inferior a (1) mes
anterior a la fecha de presentacion de la propuesta. En todo caso, debera mencionarse el
documento mediante el cual se dio la autorizacién para la suscripcion del contrato, impartida
por el érgano competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos
presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada
y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la propuesta.

b) Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y
ejecucion del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion
de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

d) Cuando el oferente actle a través de un representante o apoderado debera acreditar,
mediante documento legalmente expedido (poder), que su representante o apoderado
estan expresamente facultados para presentar oferta y firmar el contrato respectivo.

PERSONAS JURIDICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo
con la legislacion Nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de
Sucursales.
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Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la
legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un
documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de
expedicion igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentacion de la
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre o representante

legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante
no tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la
entidad a través de su oferta.

b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia
debera presentar la certificacion del Registro Unico de proponentes, de conformidad con el
articulo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por el articulo 221 del Decreto
0019 de 2012.

c) Acreditar un término minimo de duracién remanente de la sociedad, de un (1) afio,
contado a partir del vencimiento del plazo méaximo para la prestacion de los servicios o de
la vigencia del contrato.

d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del
contrato ofrecido, cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisién del 6rgano social
correspondiente que autorice al representante legal para la presentacién de la propuesta,
la suscripcion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion
en el caso de resultar adjudicatario.

e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el
objeto del contrato y/o le permita a la persona juridica la celebracién y ejecucion del
contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones.

PODERADO PERSONA JURIDICA EXTRANJERA

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente
proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que requieran asi como el
contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada y demés actos necesarios
de acuerdo con la presente invitacion publica, asi como representarla judicial y
extrajudicialmente.

En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del cédigo
General del Proceso.

Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en
Colombia, para todos los efectos de la contratacion.
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Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas para el
caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso
bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los
participantes del consorcio o union temporal.

En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural,
deber& acreditar su condicion de abogado o comerciante, con el documento respectivo
vigente, expedido en Colombia.

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el
proposito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 251
del cddigo general del proceso, articulo 480 del c4digo de comercio y la resolucién No.
10547 de 2018, proferida por el ministerio de relaciones exteriores y deméas normas
vigentes sobre abolicion de la legalizacibn para documentos publicos extranjeros
(apostille). en tratAndose de los documentos de indole legal y técnico, la oportunidad para
allegarlos en original se hara exigible para el adjudicatario, de manera que para efectos de
presentar la propuesta el MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS se aceptara
documentos en fotocopias simples.

En caso de que al documento expedido en el exterior 0 en idioma extranjero, le sea aplicable
un convenio o tratado internacional que verse sobre la supresién del requisito de
legalizacion (Convencion 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el
proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y PLENOS DE
FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en
idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren documentos
publicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998 debera el proponente aportar el original
del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados,
asi como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado
en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el
exterior o en idioma extranjero. Si el apostille estd dado en idioma distinto al idioma
castellano, debera presentarse acompafada de una traduccién oficial a dicho idioma y la
firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

“ARTICULO 898. RATIFICACION EXPRESA E INEXISTENCIA. La ratificacion expresa
de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionara el acto
inexistente en la fecha de tal ratificacion, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de
culpa.”

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento
juridico, los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, seran tenidos
como INEXISTENTES conforme al articulo 898 del Codigo de Comercio.

CONSULARIZACION (DOCUMENTOS PRIVADOS)
De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del codigo de comercio, “Los documentos

otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el
respectivo pais y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o,
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a falta de este por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el regimen de los poderes”.

Surtido el trAdmite pertinente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalizacion de la firma del
Cénsul y demés tramites pertinentes.

APOSTILLE (DOCUMENTOS PUBLICOS)

Cuando se trate de documentos de nhaturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises
signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del
requisito de legalizacidon para documentos publicos extranjeros. En este caso sélo sera
exigible la apostille, trdmite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento
y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille estd dada en idioma distinto al idioma castellano, deberd presentarse
acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de
conformidad con las normas vigentes.

PROPUESTAS CONJUNTAS

Se entenderd por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio 0 union
temporal.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios o uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la uniéon temporal y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el
acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de
los miembros del consorcio o de la union temporal en la propuesta y en la ejecucién de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b) Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la unién temporal de un (1)
afo, contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la ejecucion del proyecto o de
la vigencia del contrato.

c) Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad juridica de las personas
consorciadas 0 en union temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion
del consorcio o unién temporal, asi como de la propuesta para la presentacion, celebracion
y ejecucion del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el
oferente plural deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente
relacionada con el objeto del proceso.
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d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del oferente plural tienen
un término minimo de duracién de un (1) afio, contados a partir del vencimiento del plazo
maximo para la prestacion de los servicios o de la vigencia del contrato.

e) La designacién de un representante legal que deberé estar facultado para actuar en
nombre y representacion del Consorcio o Union Temporal. Igualmente debera designar un

suplente que lo reemplazara en los casos de ausencia temporal o definitiva.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los
consorcios o union temporal, deberdn acreditarse mediante la presentacion del documento
consorcial o de constitucion en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de
cada uno de los integrantes del oferente plural, respecto de las personas juridicas o
naturales que se asocien en consorcio 0 en uniéon temporal para la presentacién de la
propuesta, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la
presente invitacion publica.

En todos los casos de las propuestas presentadas por dos o0 mas personas nhaturales y/o
juridicas en las que no se exprese de manera clara y explicita la clase de asociacién que
constituye (consorcio 0 union temporal), se presumira la intencién de concurrir al proceso
de seleccion en consorcio con todos los efectos y consecuencias que dicha forma de
asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la
ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificard que todos los miembros del consorcio o la
unién temporal desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con
el objeto del proceso.

Se advierte que el proponente plural, debe inscribirse como tal; Desde Directorio SECOP
ofrece a los Proveedores la opcion de crear proponentes plurales para participar en
Procesos de Contratacion. El usuario debe hacer clic en “Crear proponente plural’ para
habilitar el formulario de creacién. El usuario debe indicar el nombre de la unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, tipo de proveedor, NIT y el ID técnico del Proceso
(ID técnico que esta en el area de trabajo del Proceso) para el cual el proponente plural es
creado, debe indicar los integrantes del proponente plural haciendo clic en “Agregar” para
buscar a los Proveedores de SECOP Il que hacen parte del proponente plural y cuando
aparece el Proveedor debe hacer clic en “Seleccionar”. Cada Proveedor integrante de un
proponente plural debe estar registrado previamente en el SECOP II.

7.1.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA
OFERENTES NACIONALES

El oferente debera cargar en la plataforma del SECOP Il una certificacion expedida por el
revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del oferente, y/o de contador publico
certificado, segun resulte aplicable, en la cual se verifique que se encuentra al dia en el
pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y Riesgos Laborales (en los casos que
aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013
modificado por el Decreto 014 de 2014), en concordancia con lo establecido en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 que incluy6 el inciso segundo del Art. 41 de la Ley 80 de 1993,
asi mismo deber4d anexar copia del pago realizado _en los seis (06) meses
inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas. Lo
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 EXONERACION DE APORTES de

EJERCITO NACIONAL
_PATRIA HONOR LEALTAD (@

icontec

www.Ejército.mil.co

1SO 9001

SCEIN0


http://www.ejercito.mil.co/

Pagina 75 de 104 CONTINUACION ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. 368-MC-
CENACBARR-2023 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING”

la Ley 1607 de 2012, Inciso segundo. Adicionado por el Art. 19, Ley 1739 de 2014., por
medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones,
gue establece que la constancia de pago de los aportes parafiscales sera exigible hasta el
momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones.

NOTA: En caso de unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada uno de
los integrantes debera presentar dicha certificacion y la acreditacion del pago. Y en el
evento ser una persona natural debera allegar el certificado de pago y/o planilla.

En el evento en que la sociedad tratandose de personas Juridicas no tenga mas de seis
(6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

7.1.4 CONSULTA CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

Al tenor del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la resolucién No. 5149 de 2000 y la circular
0117 de 2002, el oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o
consorcio o unién temporal), con su propuesta debera certificar que no se encuentra
reportado en el Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de
la Republica del respectivo trimestre, previo a la presentacion de la oferta.

En caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de los representantes legales de cada
sociedad, cada una de las personas naturales, y cada una de las sociedades que conforman
el consorcio, la unién temporal o promesa de sociedad futura.

En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. -EJERCITO
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS , imprimira la

consulta de los antecedentes fiscales a través del mecanismo en linea de la pagina de la
Contraloria General de la Republica. La consulta debera ser realizada por el Comité Juridico
Evaluador.

NOTAL: se verificaran los soportes de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloria
General de la Republica tanto del representante legal de la empresa como de la persona
juridica como tal.

NOTAZ2: en el caso de consorcios, uniones temporales u ofertas conjuntas, se verificaran
los soportes de los antecedentes fiscales expedidos por la Contraloria General de la
Republica de cada uno de los representantes legales de las empresas que las conforman
y, asimismo, de las personas juridicas que configuran las ofertas conjuntas.

7.1.5 CONSULTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o
union temporal), deberd allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del
representante legal, expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

En caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de los representantes legales de cada
sociedad, cada una de las personas naturales, y cada una de las sociedades que conforman
el consorcio, la unién temporal o promesa de sociedad futura
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En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el M.D.N. —-EJERCITO
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS , imprimira la

consulta de los antecedentes fiscales a través del mecanismo en linea de la pagina de la

Contraloria General de la Republica. La consulta debera ser realizada por el Comité Juridico
Evaluador.

NOTAL: se verificaran los soportes de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Procuraduria General de la Nacion tanto del representante legal de la empresa como de la
persona juridica como tal.

NOTAZ2: sila oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura, la entidad haré Verificacion de los antecedentes disciplinarios de cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal y, asimismo, de las personas juridicas que
configuran las ofertas conjuntas.

7.1.6 CONSULTA ANTECEDENTES JUDICIALES

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 en el Decreto — Ley 0019 de 2012, el
M.D.N-COADE-DICRE-CENAC- INGENIEROS, verificara e imprimird la consulta de los
antecedentes judiciales a través del mecanismo en linea de la pagina de la Policia
Nacional. La consulta debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador.

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura, la entidad hara verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal

7.1.7 COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario “COMPROMISO
ANTICORRUPCION”. El comité juridico evaluador, corroborara el cumplimiento total del
mismo en cada uno de sus puntos. (Aspecto de Verificacion).

7.1.8 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “Pacto de Integridad”

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario, destinado para tal fin, de
conformidad con las politicas de transparencia, implementadas por el Gobierno Nacional.

7.1.9 MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD (Formulario).

El proponente debera presentar manifestacion escrita de no encontrarse incurso en causal
de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011 y demas normas vigentes, suscrita por el oferente o por su
representante legal.

7.1.10 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario y sera firmado por el
proponente o apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona juridica, union
temporal o consorcio, deberd venir suscrita por el representante legal debidamente
EJERCITO NACIONAL
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facultado.

7.1.11 CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

El proponente debera cargar en la plataforma del SECOP Il copia legible de la cédula de
ciudadania del representante legal.

En caso de estar debidamente representados por apoderado, este debera allegar copia
legible de la cédula de ciudadania, copia legible de la tarjeta profesional ampliada (cuando
el apoderado sea abogado), poder debidamente otorgado.

En caso de tratarse de propuestas conjuntas se debera allegar la fotocopia de la cédula de
ciudadania de cada uno de los integrantes del Consorcio o Uniébn Temporal.

7.1.13 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO
POR LA POLICIA NACIONAL (RNMC)

El M.D.N-COADE-DICRE-CENAC- INGENIEROS, verificara e imprimir4 la consulta de
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICIA
NACIONAL a través del mecanismo en linea de la pagina de la Policia Nacional. La
consulta debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador.

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura, la entidad hara verificacion de cada uno de los integrantes del consorcio o union
temporal

7.1.14 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES,
DECLARACION SOBRE MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ULTIMOS TRES
(03) ANOS. (Formulario).

El proponente debera diligenciar el formulario y lo cargaréa en la plataforma del SECOP L.

7.1.15 DOCUMENTO JURIDICO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES (CUANDO SE PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD)
(CUANDO APLIQUE).

Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociacion, el
proponente debera presentar el documento idéneo, ajustado a las exigencias del articulo
7° de la Ley 80 de 93.

7.1.16 FORMULARIO ANTISOBORNO.

Se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario “FORMULARIO
ANTISOBORNO”. EI comité juridico evaluador, corroborara el cumplimiento total del
mismo en cada uno de sus puntos. (Aspecto de Verificacion).

El proponente debera diligenciar el formulario y lo cargara en la plataforma del
SECORP II.
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7.1.17 VERIFICACION DE INHABILIDADES IMPUESTAS POR DELITOS SEXUALES
COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD.

Para dar cumplimiento con lo previsto en la ley 1918 de 2018 y decreto 753 de 2019, y con
el fin de verificar si el proponente (representante legal de la persona juridica) posee una
inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la CENAC
INGENIEROS exige la consulta y certificado de la consulta de los antecedentes a través del
mecanismo en linea que cree el Gobierno Nacional para el efecto
(https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta). La verificacion deberd ser realizada
igualmente por el Comité Juridico Evaluador.

7.1.18 VERIFICACION DE INHABILIDADES IMPUESTAS POR ENCONTRARSE EN EL
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.

Para dar cumplimiento en lo previsto en el articulo N° 6 de la ley 2097 de 2021, y con el fin
de verificar si el proponente o (representante legal de la persona juridica) posee una
inhabilidad de este tipo, la CENAC INGENIEROS exige la consulta y certificado de la
consulta de los antecedentes a través del mecanismo en linea que cree el Gobierno
Nacional para el efecto (https://www.redam.gov.co/). La verificacion debera ser realizada
igualmente por el Comité Juridico Evaluador.

7.2.  DOCUMENTOS Y ASPECTOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION
7.2.1 VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE

Para tal efecto diligenciaria el Formulario de la invitacién publica “ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes
parametros:

El proponente debera acreditar experiencia especifica minimo con UN (01) contrato
terminado y/o liquidado cuyo objeto sea similar o corresponda al objeto del presente
proceso de seleccién suscrito con entidades publicas o privadas, cuya sumatoria sea igual
o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, expresado en
salarios minimos legales mensuales vigentes al momento de terminacién de aquellos
contratos.

La informacién suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser
correlativa a la documentacion aportada.

b) Elformulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.

c) Anexo de los soportes que demuestren la acreditacion de la experiencia requerida en
el FORMULARIO EXPERIENCIA HABILITANTE.

d) No se aceptan auto certificaciones.

En el caso de contratos realizados con entidades publicas, debe anexar copia de los
contratos con su respectiva acta de liquidacion (si aplica) y/o certificacion que acredite el
cumplimiento de los elementos béasicos del mismo, como son: objeto, valor,
especificaciones técnicas y garantias.

En el caso de contratos realizados con entidades privadas, debe anexar copia de las
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facturas y/o contratos con certificacion que acredite calidad, cumplimiento y garantias.

Para la presentacién de las certificaciones debe tenerse en cuenta suministrar como
minimo la siguiente informacion:

e Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

e Nombre de la persona natural o juridica contratada con identificacion. En caso
de tratarse de un consorcio o union temporal, debe adjuntarse copia del
respectivo documento de constitucion del ejecutante del contrato que se esta
certificando.

e Obijeto del contrato.

e Valor del contrato.

e Fecha de iniciacion y de terminacién del contrato (mes, afio). O fecha de
facturacion.

¢ Firma del funcionario competente comprador.

CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

La experiencia se acreditara mediante el aporte de documentos segln las opciones que se
enuncian a continuacion a eleccion del proponente:

a) Copia del Contrato.

b) Acta de liquidacién del contrato.

c) Certificacion expedida por la Entidad Contratante.
d) Acta de Recibo Final.

Nota 1: En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal
gue a la fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentara la
certificacion expedida por la Entidad en su momento, acompafada de la declaracién
juramentada del oferente que contenga los aspectos requeridos en este numeral para
acreditar experiencia.

El equipo evaluador se reserva el derecho de solicitar informaciéon no suministrada por los
proponentes y que sea indispensable para la adecuada y completa comparacion de
propuestas. La respuesta por parte de los proponentes debera ser por escrito, pero no
ofrecerd o buscara cambio ni en la propuesta técnica en ninguno de sus componentes, ni
en el precio. Esto en caso de que la propuesta no haya sido rechazada y sélo se requiera
aclaracién en alguno de sus componentes para ser calificada como “cumple”.

Nota 2: Las certificaciones a las que se refieren los literales ¢ y d deben ser expedidas en
los términos del literal b “Contenido minimo de las certificaciones”, por cada contrato. Las
Certificaciones deberan ser expedidas por la entidad contratante, por cada contrato.

Nota 3: EL MDN — EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS se reserva el
derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes, asi como el derecho de
verificar su ejecucion o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo
establecido por EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS, se
rechazara la propuesta. Ademas, de ser procedente, se notificara a los 6rganos de control
pertinentes, como Contraloria General de la Republica, Procuraduria General de la Nacion,
Fiscalia General de la Nacion, etc., sobre anomalias que acontezcan dentro de las
propuestas, a fin de que se inicien las investigaciones del caso.
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El proponente deberé diligenciar el FORMULARIO “ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE”, que hacen parte de la invitacion publica, a fin de
reportar las condiciones de experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O
UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA:

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se debera seguir con lo contemplado
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por
uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o union temporal, s6lo se tendra en
cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al
porcentaje de participacién que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociaciéon que
ejecuto la actividad.

Igualmente, el proponente debera declarar bajo la gravedad de juramento que la
experiencia que acredita corresponde exactamente al objeto ejecutado por él de manera
directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente
la responsabilidad por los mismos.

El CENAC- INGENIEROQOS, se reserva el derecho de verificar la informacion aportada, y no
ser& tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.

7.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El proponente acreditard que los bienes de repuestos y mantenimiento de equipo fijo
ingenieros a adquirir cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio
cumplimiento y que corresponden al item o items ofertados, para tal efecto diligenciara
correctamente el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO, el cual sera verificado por el comité técnico evaluador. CUMPLE O NO
CUMPLE, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO B-ESPECIFICACIONES
TECNICAS OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Diligenciar). Nota: 1 Hoja de Repuestos
— 2 Hoja de Mantenimientos.

7.2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO

El proponente deberd adjuntar a la propuesta documento suscrito por el representante legal
donde se compromete al cumplimento de los siguientes aspectos, acompafiado de los
documentos que alli se relacionan:

- NO
ITEM DESCRIPCION CUMPLE CUMPLE

Debe de contar con herramienta acorde a cada
1 |sistema de los distintos equipo fijo, plantas y de mas
elementos que estén relacionados en el presente plan
El mantenimiento de los activos fijos de ingenieros se
realizard en cada una de las unidades tacticas
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descritas en el plan de necesidades y se realizara con
sus propias herramientas que se necesiten para tales
Servicios.

El contratista debera trasladarse por sus propios
3 | medios a los sitios de los mantenimientos sin que esto
genere honorarios o viaticos.

El Contratista debe manejar niveles de seguridad

4 lindustrial segun la normatividad vigente.
Debe de contar con personal idoneo, capacitado y

5 certificado para el realizar los  distintos
mantenimientos por sistemas de cada activo fijo de
ingenieros.

6 Los repuestos deben ser originales y no pueden ser

remanufacturados o repotenciados.

El oferente debe certificar que al momento de ser
adjudicatario del proceso se compromete a colocar a
disposicion de la unidad para la ejecuciéon del mismo
el siguiente personal:

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO: dada Ila
importancia y responsabilidad que implica este tipo de
mantenimiento y teniendo en cuenta las condiciones
del lugar de ejecucién se ha establecido que este
profesional tenga minimo 3 afios de experiencia
general en el ejercicio de su profesion como
INGENIERO MECANICO Y/O ELECTRICO contados
a partir de la expedicion de su tarjeta profesional; el
director de mantenimiento debera allegar para
acreditar la experiencia minima copia de contratos y/o
7 |certificaciones similares al objeto a contratar.
Dedicacion tiempo parcial del (50%).

MECANICO DIESEL: dada la importancia vy
responsabilidad que implica este tipo de
mantenimiento y teniendo en cuenta las condiciones
del lugar de ejecucion se ha establecido que este
mecanico tenga minimo 5 afios de experiencia
general en el ejercicio de su actividad y experiencia
especifica en el mantenimiento de Equipo pesado.
Deberéa allegar como experiencia minima un contrato
ylo certificacion similar al objeto a contratar.
Dedicacion: tiempo parcial 100%.

TECNICO ELECTRICISTA: dada la importancia y
responsabilidad que implica este tipo de
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mantenimiento y teniendo en cuenta las condiciones
del lugar de ejecucion se ha establecido que este
tecno tenga un minimo de 5 afios de experiencia
general en el ejercicio de su actividad y experiencia
especifica en mantenimiento de Calderas. Contados a
partir de la expedicion de su tarjeta profesional y
debera allegar como experiencia minima contratos y/o
certificaciones similares al objeto contratar.

TECNICO EN REFRIGERACION Y/O TECNICO EN
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
REFRIGERACION: dada la importancia vy
responsabilidad que implica este tipo de
mantenimiento y teniendo en cuenta las condiciones
del lugar de ejecucién se ha establecido que este
tecno tenga un minino de 5 afios de experiencia
general en el ejercicio de su actividad y experiencia
especifica en mantenimiento de Calderas y cuartos de
refrigeracion. Deberda allegar como experiencia
minimo contratos y/o certificaciones similares al
objeto. Dedicacion: tiempo parcial 100%.

NOTA 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se
deben anexar en el portal de contratacion SECOP II, junto con su oferta en documento
independiente debidamente firmados.

NOTA 2: La oferta debera cumplir con la totalidad de las caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas.
GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA

GARANTIA TECNICA

El proponente debera garantizar en documento independiente y anexarlo junto con la oferta
el cumplimiento de las condiciones técnicas, responsabilizandose de los reclamos por
cualquier defecto de calidad.

Esta Garantia Técnica debe cubrir cada uno de los items ofrecidos y debe amparar la
totalidad de los siguientes aspectos:

¢ Que ampare la idoneidad de los servicios de mantenimiento, que cubra los defectos de
funcionamiento de bienes y calidad del servicio.

e Amparo de las condiciones técnicas de los bienes a adquirir, responsabilizandose de
los reclamos por cualquier defecto de calidad.

¢ Que sea por el término de duracion del contrato y 6 meses mas.

e Que ampare el correcto funcionamiento de los bienes a adquirir y la prestacion del
servicio de mantenimiento de equipo fijo, de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas.
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¢ Que certifiqgue que los bienes (repuestos) a suministrar serdn nuevos, originales y de
primera calidad, para los tipos de equipo fijo que se relacionan en el anexo técnico del
presente proceso; y deberan cumplir con las garantias propias de las casas fabricantes.

¢ Que sean aptos para resistir las condiciones ambientales normales y su uso natural en
los sitios requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

e Que reemplace los bienes (repuestos) por dafios y/o defectos, procedentes de su
fabricacion sin costo alguno durante el periodo de garantia, para la entidad contratante.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

El proponente deberé garantizar en documento independiente y anexarlo junto con la oferta,
garantizando que el evento de presentarse requerimientos por repuestos o fallas en el
servicio de mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente
proceso, el oferente se compromete en un plazo maximo no mayor a TRES DIAS
CALENDARIO, a partir del requerimiento subsanar y efectuar los cambios necesarios, sin
ninguln costo para el Ejército Nacional. Estaran a cargo del proponente o posible contratista
todos los costos en que debe incurrir en el cumplimiento de su deber.

NOTA 1: el contratista asumira los costos en su totalidad referentes a fletes, aranceles,
seguros, transporte, transportes de importacion e importacion diferencial cambiaria y otros
adicionales gque surjan con ocasion de este.

NOTA 2: La garantia técnica y términos de respuesta de la garantia deben constar en
documento independiente firmado por el proponente.

NOTA 3: La garantia técnica adicional y términos de respuesta de la garantia deberan hacer
parte de la minuta del contrato

LA PRESENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
AL MOMENTO DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

7.3 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION
ECONOMICA

La evaluaciéon econdmica se efectuara, Unicamente respecto a la oferta que se ajuste a lo
establecido en el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, asi: “La
entidad estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion
de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente”.

7.2.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA
El oferente debera cargar en la plataforma del SECOP |l la siguiente documentacion:
7.2.1.1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de
impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico
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Tributario RUT actualizado (Datos y normatividades vigentes ante responsabilidades
— Obligacién 42) y con sus respectivos anexos en su actividad mercantil; las personas
juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o union temporal acreditaran
individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre
las ventas, por realizar directamente las actividades mercantiles relacionadas con bienes
ylo servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior, conforme el Articulo 368 del
Estatuto Tributario, en concordancia con el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicion6
el Articulo 437 del mismo estatuto.

7.2.1.2. CERTIFICACION BANCARIA

El oferente debera cargar en la plataforma del SECOP Il certificacion bancaria expedida
por la respectiva entidad financiera, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario
antes de la presentaciéon de la propuesta, en la cual se identifique el nombre o razén
social e identificacion (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificaciéon y numero
de la cuenta donde se abonaran los pagos.

En el evento de ser un consorcio o unién temporal se debera presentar la certificacion
correspondiente al Unico numero de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la
unién temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de
informacion financiera — SIIF, sélo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la
obligacion y orden de pago.

NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso sera cancelado en peso colombiano,
si resultara adjudicatario una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, debera realizar
apertura de cuenta bancaria en Colombia con los bancos registrados en el SIIF, y allegar
certificacion bancaria una vez le sea adjudicado el contrato.

FORMULARIO DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

El proponente debera diligenciar en su totalidad el Formulario “DATOS BASICOS
BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificacion
bancaria original anexa a la propuesta. En el evento de ser un consorcio o unién temporal
se debera presentar la certificacion correspondiente al tnico numero de cuenta bancaria,
avalada por los integrantes de la union temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el sistema integrado de informacion financiera — SlIF, solo permite escoger una
cuenta bancaria para registrar la obligacion y orden de pago.

INFORMACION PARA EL SIIF (UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS).

En el evento de ser un Consorcio o Union Temporal se debera certificar un Gnico nimero
de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Uniébn Temporal o
Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de informacion
financiera — SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligacion y
orden de pago, asi mismo en caso de que alguno(s) o los miembros del Consorcio o Union
Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también deberan aportar cuenta
bancaria solo para efecto de registro en el sistema.

CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION (FORMULARIO N° 16)

De conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014,
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modificado por el Decreto 1082 de 2015 el interesado en celebrar contratos de obra publica
con Entidades Estatales debera acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion,
dicha capacidad se calculara teniendo en cuenta la “Guia para determinar y verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratacion de obra publica”
GVCRP-02, publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal Unico de Contratacion
www.contratos.gov.co, Actualizacién de fecha 05 de junio de 2014. El calculo de la
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacion menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del
contrato es menor a doce (12) meses, asi:

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS (INCLUIDO
PROPONENTES PLURALES)

La capacidad residual o K de Contratacion por el oferente al momento de presentar su
propuesta debera acreditarse asi:

VALOR TOTAL PRESUPUESTO-

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién debe incluir los factores
de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de
organizacion (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucién, segun la siguiente formula:
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se
indica en el siguiente aparte.

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo cual, el proponente en
un Proceso de Contratacion de una obra publica debe presentar la siguiente informacion para acreditar
su Capacidad Residual: ]

La siguiente informacion debe venir especificada que es para el calculo del K residual: Diligenciar el
FORMULARIO No. 16 — INFORMACION PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL La lista
de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones temporales, en
los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Gltimos cinco
(5) afios y el balance general auditado del ultimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene
el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la informacién de la liquidez
se encuentra en el RUP.

Lista de la capacidad técnica, es decir de los profesionales con los que cuenta la empresa para
el presente proceso, discriminando profesion, nimero de matricula, Numero de contrato laboral
o de prestacion de servicios profesionales, vigencia del contrato.

Sumatoria de los contratos ejecutados bajo el codigo 72 donde se establezca el objeto y el valor
de cada uno de acuerdo a la Guia para determinar y verificar la capacidad residual del
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proponente en los procesos de contratacion de Obra Publica (G-VCRP-02)
7.2.1.4 PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe diligenciar el ANEXO OFERTA ECONOMICA, en medio magnético
(Formato Excel) con los valores unitarios, ofertando la totalidad de los items relacionados
contemplando los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier
otra erogacion necesaria para la ejecucion del contrato resultado del presente proceso,
cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos estipulados en el Anexo Técnico.

7.2.1.5 VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
Para la determinacion de los Precios Artificialmente Bajos, se tomara como referencia la
guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de contratacion G-MOAB-

01, y el calculo para la determinacion del Valor Minimo Aceptable es el siguiente:

CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS:

El comité econémico evaluador, contrastara el valor de cada oferta con el valor total del
presupuesto oficial, y solicitara aclaracién a los proponentes cuyas ofertas sean menores
en un 20%, o un mayor porcentaje, al valor total del presupuesto oficial.

CUANDO SE RECIBEN 5 O MAS OFERTAS:

Céalculo de la Mediana: La entidad estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y
tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el nimero de oferta es par, debe tomar
los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos.

Calculo Desviacion Estandar:

VALOR MINIMO ACEPTABLE: Mediana (-) Desviacion Estandar

Las ofertas presentadas con valores inferiores al MINIMO ACEPTABLE, se consideran
ofertas con Precios Artificialmente Bajos, y sera requerida su justificacion y aclaracion por
parte del comité econémico en la etapa de evaluacion.

NOTA: El oferente deberd incluir en la justificacion y aclaracibn de los precios
artificialmente bajos, un certificado del proveedor y/o fabricante avalando los precios
ofertados en su propuesta.

7.2.1.6 REVISION Y CORRECCION ARITMETICA

Se revisaran las operaciones elaboradas por el oferente en el “Anexo | Oferta
Econémica” en SECOPII. Las ofertas seran analizadas para determinar si en los calculos
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se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de
evaluacién y seleccion EL MDN — EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS realizara
las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato
Excel asi:

8. CONDICIONES DEL CONTRATO E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

8.1 TIPOLOGIA DEL CONTRATO

El tipo de contrato a desarrollar sera OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO
MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE INGENIEROS (COING”

8.2 PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA
4.3.1 PLAZO DE EJECUCION

Desde la fecha de inicio del contrato hasta el 15 diciembre 2023.

LUGAR DE EJECUCION

El lugar de prestacion de los servicios requeridos seré en la ciudad de Bogota en las
instalaciones del Comando de Ingenieros Militares (Carrera 46 No. 18-30 - Cantdn Militar
Caldas) COMANDO DE INGENIEROS

El tiempo de ejecucion del presente contrato seré desde la suscripcion del contrato y aprobacion de la
garantia Unica hasta el 15 de Diciembre de 2023

8.5 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

EL MDN - EJERCITO NACIONAL —CENAC INGENIEROS se compromete a cancelar el
VALOR del contrato resultante a la asignacion del cupo PAC, que se adjudique de la
siguiente forma:

Un solo pago dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la facturacion
causada, de acuerdo con la recepcion de los bienes y/o servicios entregados, previamente
coordinados con la administracion y cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trdmites de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucion del
contrato resultante.

2. Informe del Supervisor del contrato.

3. Factura y/o cuenta de cobro (la presentacion de la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados)

4. Situacién de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

8.4 VALDlreccmn del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

EIERCITN NACINNAI _ _ —
El valor para el presente proceso de seleccion sera el estipulado en la comunicacion de ﬁ

‘aceptacion de la oferta, de acuerdo con los precios ofertados por el Oferente a adjudicar.
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5. Que se ejecuten los demés tramites administrativos correspondientes.
6. Verificacion por parte del CENAC INGENIEROS del cumplimiento del
contratista del pago de aportes parafiscales y demas requerimiento de ley.
7. Acta parcial de recibo a entera satisfaccion de los bienes facturados, debidamente
suscrita por el supervisor y contratista.
8. Entrada al almacén.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prérroga en la entrega del objeto por causa
imputable del contratista, el pago se postergara el mismo tiempo de la prorroga.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el oferente es responsable de facturar, debe hacerlo
electrénicamente. La obligacion de facturar se establece el Articulo 615 del Estatuto
Tributario, desarrollado por el articulo 1.6.1.4.1 del Decreto Unico Reglamentario 1625 de
2016. Las personas 0 empresas que venden bienes o prestan servicios deberan expedir
factura, a excepcion de las que por expresa disposicion legal no estan obligados a expedir
factura.

Asi las cosas, son responsables de facturar:

e Personas juridicas que enajenen bienes y/o presten servicios.

o Contribuyentes del RST

e Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos
superiores a 3.500 UVT.

o O personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos
con ingresos inferiores a 3.500 UVT pero:

En més de un establecimiento de comercio.

Exploten Intangibles bajo franquicia, concesion o regalia
Sean usuarios aduaneros

Tengan consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT
Tipbégrafos y litdgrafos por el servicio de factura de papel.

ANANENENEN

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A LA CENAC
INGENIEROS TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS IMPUESTOS Y
RETENCIONES QUE APLIQUEN CON OCASION A LA CELEBRACION DEL CONTRATO
RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

PARAGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Directiva Presidencial 09 de fecha 17 de
septiembre de 2020, Las entidades publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo
a la contratacion de bienes y/o servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado esta
obligado a facturar electronicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante
incluira en el acapite correspondiente a "obligaciones del proveedor o contratista", la
presentacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con
lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

8.6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de duracion del contrato que llegare a celebrarse sera desde el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion hasta y cuatro (4) meses mas después de
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ejecutado para su liquidacion en concordancia con lo establecido en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 164 del Cbédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

8.7. MONEDA DEL CONTRATO
Peso Colombiano.
8.8 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2 clases
de garantias; las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una poéliza
2. Patrimonio autbnomo
3. Garantia bancaria

Dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la firma del contrato, se obliga a constituir
en una compafiia de seguros o entidad bancaria o lo que aplique segun el Decreto 1082
de 2015, legalmente constituida en Colombia una garantia Unica a favor del CENAC
INGENIEROS NIT. , segun lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, la que
seréa aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la fecha de
suscripcion del contrato, que cubra los siguientes amparos:

TIPO DE RIESGO

GARANTIA EXIGIBLES

CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

SU CUANTIA SERA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%)
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYA VIGENCIA SERA IGUAL
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS PRORROGAS
SI LAS HUBIERE. Y POR SEIS (06) MESES MAS.

SU CUANTIA SERA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%)

CALIDAD DEL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYA VIGENCIA SERA IGUAL
SERVICIO AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS PRORROGAS
SI LAS HUBIERE. Y POR SEIS (06) MESES MAS.
CALIDAD Y SU CUANTIA SERA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%)
CORRECTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYA VIGENCIA SERA IGUAL

FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES

AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS PRORROGAS
SI LAS HUBIERE. Y POR SEIS (06) MESES MAS.

PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONE
S LABORALES

SU CUANTIA SERA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (05%)
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYA VIGENCIA SERA IGUAL
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS PRORROGAS
SI LAS HUBIERE. Y POR TRES (03) ANOS MAS

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- EJERCITO NACIONAL —
CENAC INGENIEROS, teniendo en cuenta que el objeto de la misma, respalda el
cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la
administracién y/o terceros por razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

La vigencia del amparo debera ajustarse a la fecha de suscripcién del contrato y de la
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terminacion del plazo requerido. El hecho de la constitucion del amparo no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
Dentro de los términos estipulados en la aceptacion de la oferta, el amparo otorgado no
podrd ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN — EJERCITO
NACIONAL — CENAC INGENIEROS.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones
de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora a peticion del MDN EJERCITO NACIONAL — CENAC INGENIEROS y a
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se
entienda que el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, asume la
responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son
responsabilidad del contratista.

En la garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del
contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera
constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

ADICIONALMENTE EN LA POLIZA DEBERA CONSTAR QUE LA ASEGURADORA
RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION, ASi MISMO QUE AMPARA LAS MULTAS
Y CLAUSULA PENAL CONVENIDA.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo con lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no
obstante, cuando el contratista incumpla su obligacién de obtener, ampliar o adicionar la
garantia debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco dias siguientes al
requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su
defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el
restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente
consignado en el contrato.

NOTA: El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constituciéon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion del MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS vy a
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente AL MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS para retener y descontar
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los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda
gque ELMDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS asume la responsabilidad de la
ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del
contratista.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Las entidades estatales deberan incluir en sus contratos una clausula de indemnidad,
conforme a la cual se pacte la obligacién del contratista de mantenerla libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los
estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en
cada contrato y las circunstancias en que este deberd ejecutarse, no se requiere la
inclusién de dicha clausula.

MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o
incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondra multas, de la siguiente manera:

Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecucién del contrato se evidencia que EL
CONTRATISTA incumple alguna obligacion contractual, LA ENTIDAD le impondra multas
equivalentes al 1% del valor del contrato, pero sin que en ningun caso las multas sobrepasen
el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea
respecto del cronograma de ejecucion se impondra como multa el equivalente al 0.5% del
valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada dia calendario de retardo y hasta por un
plazo maximo de 15 dias calendario en calidad de sancion por el simple hecho del
incumplimiento, pero sin que en ningun caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del
bien o servicio dejado de entregar.

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de
gue tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolucién que las impone, de cualquier
suma gue le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley.
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El pago o la deduccion de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligacion
de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que
emanen del mismo.

AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO

La entidad exigira el cobro de la p6liza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado
cumplimiento a sus obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la
garantia Unica que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios
directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales,
asi como por su cumplimento tardio o defectuoso, cuando ellos sean imputables al
contratista.

PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, la resolucién N°
4130 de 2022 “Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras”
y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal y el cobro
o afectaciéon de la garantia Gnica que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal
efecto observaran el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la
entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hara
mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe
de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuaciéon. En la misma se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante serd citado de la
misma manera.

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concedera el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

c. Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido
en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico,
la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancién o
declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el
recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma
audiencia. La decision sobre el recurso se entenderd notificada en la misma
audiencia.
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d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su
delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticidn de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuaciéon
administrativa. En todo caso al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para
reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion
de incumplimiento.

e. En ningln caso procedera la imposicion de sancion sin haberse brindado la
oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecucién normal y
oportuna del contrato.

NOTA: Para imposicién de multa se realizaran los célculos en DIAS CALENDARIO,
salvo que el MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS estipule disposicién en
contrario.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere
o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a titulo de clausula penal
pecuniaria una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato, sin
perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligacién principal y de las
acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicacion de la
clausula penal pecuniaria se pactaran a titulo de pena, no de indemnizacion, razén por la
cual, EL MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS se reservara el derecho de reclamar
al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO
DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente clausula,
ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal del Comando del Ejército.

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
gue puede conducir a su paralizacién, el MDN-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS
podra declarar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo
de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo, cuando
se presente cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993,
y Ley 418 de 1997, articulos 90 y siguientes del capitulo I, podra declararse la caducidad
del contrato en los términos alli sefialados. La liquidacién se realizara de conformidad con
lo previsto en los articulos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

8.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir ademas de las obligaciones inherentes a la

naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan
su actividad, las siguientes:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y en la
invitacion a ofertar.

2. Cumplir con las caracteristicas técnicas, y demas condiciones establecidas en el
contrato derivado del presente proceso de contratacion.

3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la
ejecuciéony el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco
(5) dias siguientes al requerimiento por parte del MDN-COADE-DICRE-CENAC-

INGENIEROS.

4. No suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y mantener como
documentacién clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.

5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las
Fuerzas Militares de la Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA
durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.

6. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasion del contrato,
establecidos o que se establezcan en el pais, de acuerdo con las leyes colombianas.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales

(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
lo cual deber& acreditar debidamente para iniciar la ejecucion del contrato y para hacer
efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, sera causal para que el MDN-
COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS, le imponga multas sucesivas hasta tanto éste
dé cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la
respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y el paragrafo 2° del articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en
concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

8. Cumplir con el decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG -SST

9. Las demas que sean propias del objeto del proceso en mencién

OBLIGACIONES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL INGENIEROS
EL CONTRATANTE se obliga a cumplir ademas de las obligaciones inherentes a la
naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan
su actividad, las siguientes:

1. Informar por escrito al CONTRATISTA cualquier situacion de irregularidad que se
presente durante la ejecucién del presente contrato.

2. El Contratante pagara el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del
contratista en la ciudad de INGENIEROS, de acuerdo a la forma de pago establecida en
este documento.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo
los lineamientos de la Ley 1474 de 2011.

4. Verificar la calidad del bien o servicio utilizados de acuerdo a las condiciones

establecidas en el presente estudio y en la oferta del contratista.

Mantener actualizada la base de datos para la prestacion del servicio a los usuarios.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contraidas.

7. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan
durante el término de ejecucion del contrato, previa solicitud escrita plenamente
justificada por parte del CONTRATISTA.

oo
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8. Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de
la obligacion de efectuar los aportes de que trata el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y
Ley 1562 de 2012.

9. VEEDURIA CIUDADANA: Este proceso de contratacion esta sujeto a la vigilancia y
control ciudadano, en los términos que sefala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993y la
Ley 850 de 2003.

10. ORGANIZACION DE COMITES ESTRUCTURADORES: Para el desarrollo de este
proceso se conformaron los comités nombrados mediante resolucion emanada por el
CENAC-INGENIEROS.

11. Los comités deben obrar segln lo establecido en la Resolucion N° 4130 de 2022,
(Manual de Contratacién del Ministerio de Defensa y sus Unidades Ejecutoras) y demas
normas vigente.

8.10 SUPERVISION

Para el futuro contrato resultante del presente proceso de contratacion la entidad designara
un supervisor con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, con forme
a lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo
establecido en el manual de contratacion del Ministerio de Defensa Nacional Resolucion
4130 de 2022.

Para el Contrato resultante del presente proceso serd nombrado el sefior TE. JESUS
EMILIO SALAZAR CAMACHO BIVER2, identificado con C.C 1.070.605.889 y/o quien
haga sus veces, nombrado por el Delegatario Contractual mediante Circular que se
comunicaréa por conducto del Area de Contratacion.

9. JUSTIFICACION FACTORES DE SELECCION

Los factores de seleccién estan sustentados en el Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.2.1.5.2. Numerales 4 y 6 requisitos habilitantes, los cuales se detallaran en la
invitacion publica correspondiente.

De conformidad con lo establecido al Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.2.
modificado por el Decreto 1860 de 201 se establece el procedimiento a seguir:

Decreto 1860 de 2021 - Articulo 2. Modificacion de la Subseccién 5 de la
Secciéon 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015. Modifiquese la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2
del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual
guedara de la siguiente manera:

SUBSECCION 5

MINIMA CUANTIA
Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima
cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben
contener, como minimo, lo siguiente:
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1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el
tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucion del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia.
Las siguientes reglas son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede
del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos
de minima cuantia la informacién a la que se refieren los numerales 2, 3Y 4
del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las
obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando
no hace el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o
servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para
que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones
0 comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del
presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se
podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacién que debera tener
en cuenta los términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo
anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del cual la
Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral
anterior.

i) El'término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacion,
el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora
prevista para la presentacion de ofertas de que trata el ultimo plazo de este
numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir
adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las
adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1.
del Decreto 1082 de 2015.
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iii) El momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando Si
el proceso_efectivamente se limitd a Mipyme o si_podra participar
cualguier otro interesado.

iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia
hébil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o
no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la
de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no
cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de
la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.
Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la
invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los
proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el
traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo
un (1) dia habil, para que durante este término los oferentes presenten las
observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad Estatal antes de
realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que
cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en
procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal
debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del
contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion
del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

Paragrafo. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 vy el
articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de
seleccion _para Mipyme se aplicara lo prescrito _en los articulos
2.21.24.22 a 2.21.2424 de este Decreto. No obstante, de
conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para
l[imitar el proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en
dicho numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este
articulo seindicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales
de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o _si _podra participar _cualquier
Mipyme nacional.
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La Entidad dentro del plazo de verificacion y evaluacion de las propuestas, verificara el
cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio mas bajo, para lo cual se tendran
en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el Decreto 1082 de 2015. En caso
de que éste no cumpla con los mismos, procedera la verificacién del oferente ubicado en
segundo lugar y asi sucesivamente, se solicitaran aclaraciones dentro del término sefialado
en el proceso, para que se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos
gue se le requieran en relacion con el oferente o la futura contratacion, sin que con ello se
pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.

En caso de no lograrse la adjudicacion, el CONTRATANTE, declarara desierto el proceso
mediante comunicacion motivada que se publicard en el SECOP Il. En el evento de
presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposicion correra desde
la notificacion del acto correspondiente.

10. ACUERDOS COMERCIALES

Acatando el direccionamiento de LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION -
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el Concepto C — 105 de 2022, TEMA: MANUAL DE
OPERACIONES DE LOS ACUERDOS MARCOS DE PRECIO — Andlisis Jurisprudencial —
Derogatoria/ PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA — Derogatoria del articulo
42 de la Ley 1955 de 2019 — Régimen establecido por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020
/ MINIMA CUANTIA — Adquisicion hasta el monto de la minima cuantia con mipymes y con
grandes almacenes.

De igual manera no existe un Acuerdo Marco de Precios que establezca el cubrimiento de
la necesidad planteada.

11 ANALISIS DEL RIESGO

De acuerdo a lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, documentos CONPES 3714 y el Manual de
Aplicacién que sobre este respecto emitio Colombia Compra Eficiente, la asignacion
se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de (...) las
particularidades de cada riesgo, las partes estan en la capacidad de establecer los
mecanismos de mitigacibn de su impacto y de su cobertura, asi mismo su
asignacion a los distintos agentes involucrados (...).

En tal sentido, se dara aplicacion a lo consignado en el Manual para la identificacion
y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01 expedido por
Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propdsito se
establecio.

En tal sentido, se dara aplicacion como un documento orientador a lo consignado en
el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de
contrataciéon M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad
con la Matriz que con este propésito se establecio.
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Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guia de la
funcidn puablica para la administracion del riesgo y el disefio de controles en
entidades publicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los
riesgos fueron base en las siguientes tablas: estructurados con base en las

siguientes tablas:

TaBLA D= PROBABILIDAD

1 ove uede
T 3 El evento puede oc

circunstancias exce

Improbable 2z ool

Posibte 3 >
algan momento.

El evento probablemente
ocurrira en ta mayoria de las
circunstancias.

Probable -

solo en
al.
El evento puede ccurrir en algdn

El evento podria ocurrir en

No se ha presentado en
los Gltimos 5 anos.

Al menos 1 vez en los
Gltimos 5 anos.

Al menos 1 ver en los
Gltimos 2 anos.

Al menos 1 vez en et
Gltimo ano.

Se espera que el evento ocurra

Casi segurc s

sAs de 1 vez al afno.

£ IMPACTO

oo
,

Si et hecho Uegara a presentarse, tendria

Insignificante

entidad.

renor 2

sobre ta

Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo
impacto o efecto sobre la entidad.

rModerado £

entigad.

Mayor -

Si el hecho llegara a presentarse, tendria
s o

sobre la

Si el hecho Uegara a presentarse, tendria altas
o sobre ta s

Si el hecho llegara a presentarse, tendria
ES

Catastrofico s

entidad.

sobre ta

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad C.

ia Valoracion)
™M

Insignificante |

Menor I

Mayor

Categoria

1

Raro (puede ocurrir
exc i

"

improbablemente (puede ocurrir

Posiblemente (puede ocurrir en
i turo)

PROBABILIDAD

Probable (probablemente va
ocurrir)

2 3

CATASTROFICO
5

6

bW (N

Casi cierto (ocurre en la mayoria
= s

de cir

L}

RIESGOS JURIDICOS

VALORACION DEL
RIESGO

CATEGORIA

N|o (o

7

Riesgo externo

6y 7 Riesgo alto

5 Riesgo medio
Riesgo bajo

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO
PLANEACION-
SELECCION- CONTRATACION-
ETAPA CONTRBTACION? Al CONTRATACION-EJECUCION
EJECUCION
TIFO SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS DE
FUERZA
MAYOR
OCURRENCIA ASEGURABLES
DE REFERIDOS AL
SITUACIONES IMPACTO
DE  ORDEN INEST b | ADVERSO
) CAMBIO | PUBLICO, oo [soBRE 1A
DESCRIPCION(QUE PUEDEPASAR | DE | PAROS 0 | OCURRENCIA DE PAROS o EJECUCION
Y COMO PUEDE OCURRIR) REGIMEN | HUELGAS, O O HUELGAS A N | YO )
POLITICO | LOS EFECTOS LIERACION | opERACION
DERIVADOS Y e | DEL
OCASIONADOS CONTRATO
POR LOS POR CAUSAS
MISMOS DERIVABLES
DE
DESASTRES
NATURALES.
CAMBIO CONJUNTO DE
“INSTITUCIONES ’
CONSECUENCIA DE LA POLITICAS POR MEDIO DE LA SUSPENSION LA SUSPENSION TEMPORAL O
OCURRENCIA DEL EVENTO LAS CUALES EL ESTADO | TEMPORAL O DEFINITIVA | "2\ TivA DEL CONTRATO.
ORGANIZA LA MANERA DE DEL CONTRATO.
EJERCER EL PODER
SOBRE LA SOCIEDAD.
VALORACION Y 1 2 1
PROBABILIDAD | “caATEGORIA RARO IMPROBABLE RARO
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TRATAMIENTO / CONTROLES A SER

EVALUADORES, EL
GERENTE DE PROYECTO
Y EL SUPERVISOR DEBEN

POSIBLES
AFECTACIONES AESTAY
LAS ATERNATIVAS DE

OBSTRUYE LA EJECUCION OBSTRUYE LA EJECUCION DEL
DEL CONTRATO AFECTALAEJECUCION | Jo50 o= STANGIALMENTE
CALIFICACION | SUSTANCIALMENTE PERO DEL CONTRATO SIN PERO AUN AS| PERMITE LA
CUALITATIVA AUN ASI PERMITE LA ALTERAR EL BENEFICIO CONSECUCION DEL OBJETO
CONSECUCION DEL PARA LAS PARTES CONTRACTUAL
OBJETO CONTRACTUAL
IMRACTE GENERA UN IMPACTO
INCREMENTA EL VALOR INCREMENTA EL VALOR DEL
CALIFICACION | e "conTRATO ENTREEL | SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL
CUANTITATIVA CONTRATO ENTRE EL 5%
15% Y EL 30% 30%
Y EL 15%
VALORACION Y 4 3 4
CATEGORIA MAYOR MODERADO MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 5 5 5
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 100% CONTRATISTA 100% AL CONTRATANTE
EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA
EJECUCION DEL
LOS COMITES CONTRATO CON EL FIN
ETRUCTURADORES, DE IDENTIFICAR

EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DEBE MONITOREAR
LA EJECUCION DEL CONTRATO

CON EL FIN DE IDENTIFICAR

PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO

EVALUADORES, GERENTE
DE PROYECTO Y
SUPERVISOR

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

IMPLEMENTADOS MONITOREAR EL SOLUCION. POSIBLES AFECTACIONES A
REGIMEN POLITICO EL CONTRATISTA ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE
VIGENTE CON EL FIN DE DEBERA ESTAR SOLUCION
DETECTAR CAMBIOS DE INFORMADO DE LA
MANERA TEMPRANA SITUACION DE ORDEN
PUBLICO QUE PUEDAN
AFECTAR EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
PROBABILIDAD 1 2 1
IMPACTO IMPACTO 3 2 3
DESPUES DEL VALORACION 4 4 4
TRATAMIENTO DEL RIESGO
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
¢(AFECTA LA EJECUCION DEL 5 sl Sl
CONTRATO?
COMITES
ETRUCTURADORES,

SUPERVISOR DEL CONTRATO

INICIE EL TRA

FECHA ESTIMADA EN QUE SE

TAMIENTO

PLANEACION

PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO

CON LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE LIQUIDACION

CON LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE RECIBO DE
SATISFACCION

CON LA SUSCRIPCION DELACTA
DE RECIBO DE SATISFACCION

CON EL SEGUIMIENTO
CONSTANTE DE LOS

CON LA EXPEDICION
POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL

CON LA EXPEDICION POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL

:COMO SE COMITES CONTRATO DE LOS CONTRATO DE LOS INFORMES
REALIZA EL ETRUCTURADORES, INFORMES DE DE SUPERVISION DONDE SE
MONITOREO Y EVALUADORES, GERENTE | SUPERVISION DONDE SE
; MONITOREO? INCLUYAN ALTERNATIVAS DE
REVISION DE PROYECTO Y INCLUYAN pipiizatoliivend
SUPERVISOR AL REGIMEN ALTERNATIVAS DE NP TR
POLITICO SOLICION DE POSIBLES
CONFLICTOS
Pizﬁ)ﬂggﬁ') DIARIOS MENSUALES MENSUALES
RIESGOS TECNICOS
NG T 7 3
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE NTERNO INTERNO INTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION
TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES
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DESCRIPCION( QUE PUEDE
PASAR Y COMO PUEDE
OCURRIR)

LA NO
DETECCION DE
ALGUN DEFECTO
DURANTE LA
INSPECCION
VISUAL DE LOS
REPUESTOS
SUMINISTRADOS
Y DEL
MANTENIMIENTO
DEL EQUIPO
FIJO.

LA NO
PREVISION POR
PARTE DEL
PERSONAL
CONTRATADO
DE UNA MEJOR
ALTERNATIVA
PARA LLEVAR A
CABO EL
SERVICIO DE
MANTENIMIENT
O DEL EQUIO
FIJO COMO
OBJETO DEL
PRESENTE
PROCESO

PARTICIPACION
DE OFERENTES
SIN EXPERIENCIA
EN EL SUMINISTRO
DE REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO

DE EQUIPO FIJO,

TAL COMO LO

REQUIEREN LAS
ESPECIFICACIONE

S TECNICAS DEL

PRESENTE
PROCESO.

LA  PERDIDA,
DESTRUCCION
,DETERIORO O
ROBO DE LOS
ELEMENTOS PROPAGACION
S'LI'JIIIE_ICEN PAF?E DEL VIRUS
EL COVID-19 EN
DESARROLLO LAEE\IT_FSEGA
DEL OBJETO BIENES
DEL PRESENTE | coNTRATADO
PROCESO,
SYLOS

HASTA v

SERVICIOS
DURANTE LA | pRESTADOS
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCION

CONSECUENCIA DE LA

DEVOLUCION DE
LOS ELEMENTOS
E

INCUMPLIMIENTO,

PARALISIS (6]

INCUMPLIMIENTO O PARALISIS

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO

DEL ACTA DE
RECIBO DE
SATISFACCION

CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
RECIBO DE SATISFACCION

OCURRENCIA DEL EVENTO INCUMPLIMIENT PRORROGA DEL CONTRATO DEL CONTRATO
O O PARALISIS
DEL CONTRATO
PROBABILIDAD 3 2 2
IMPACTO 4 4 5
VALORACION DEL RIESGO 7 6 7
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? é%)ltf]TRATISTA AL 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO
aEO?\IEITOREAR LA EECUIMIENTO ENTq@s BFECUCION- EEEGéJCJhéII%'\I{ITO CONT??NOL P(I)-g
TRATAMIENTO/CONTROLES A p CONTROL POR PARTE DEL
SER IMPLEMENTADOS BJECUCION DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- PARTE DEL ~SUPERVISOR Y
CONTRATO DE DEBIDO PROCESO CONTRATISTA- DEBIDO
ACUERDO AL PROCESO
CRONOGRAMA
DE LA OFERTA
PROBABILIDA 1 1 1
IMPACTO D
DESPUES DEL IMPACTO 1 1 1
TRATAMIENT | VALORACION 2 2 2
(@) DEL RIESGO
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
¢AFECTA LA EJECUCION DEL sI sI si
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE POR GERENTE DEL
IMPLEMENTAR EL PROYECTO SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE EE?FEQGA gE FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES FECHA DE ENTREGA DE LOS
INICIE EL TRATAMIENTO BIENES
LOS BIENES
CON LA
SUSCRIPCION

CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE RECIBO DE SATISFACCION

MONITOREO el Si=
v REVISIGN | REALIZA EL
MONITOREO?

CON LA
EXPEDICION POR
PARTE DEL
SUPERVISOR
DEL CONTRATO
DE LOS
INFORMES ~ DE
SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA
DE EJECUCION

CON LA EXPEDICION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS

INFORMES DE

SUPERVISION Y

VERIFICANDO PLAZO DE EJECUCION

CON LA EXPEDICION POR PARTE

DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE LOS INFORMES
DE SUPERVISION Y
VERIFICANDO PLAZO DE
EJECUCION
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COMO INDIQUE
EL
PEE‘SE&ggﬁD COMUNICACDO
@ ! DE ACEPTACION
DE OFERTA

COMO INDIQUE EL COMUNICACDO DE
ACEPTACION DE OFERTA

COMO

INDIQUE EL

COMUNICACDO DE ACEPTACION
DE OFERTA

RIESGOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACION

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
R.DE LA
R. OPERACIONAL Y . NATURALEZA. R
TIPO FINANGIERO R. FINANCIERO R. ECONOMICO AMBIENTAL, R,
ECONOMICO

LA NO EJECUCION DEL
OBJETO DEL
PROCESO POR FALTA

LA INADECUADA
PROYECCION DE

LOS EFECTOS

PROBABILIDAD

DE RECURSOS LOS EFECTOS SOSIOS DESFAVORABLES
ECONOMICOS DEL ECONOMICOS
FAVORABLES O POR
CONTRATISTA (SE DESFAVORABLES EN | INCURRIDOS POR | o jNsTANCIAS
DESCRIPCION( QUE PUEDE ACLARA QUE ESTE p EL CONTRATISTA
LA ALTERACION DE . QUE NO PERMITEN
PASAR Y COMO PUEDE RIESGO NO TIENE EN LA EJECUCION
. LAS CONDICIONES DE LE ENTREGA DE LOS
OCURRIR) RELACION CON EL - DEL CONTRATO AL
FINANCIACION QUE BIENES O DEL
PAGO QUE EL MOMENTO DE
TOME EL MANTENIMIENTO
CONTRATANTE YA CONTRATISTA PRESENTAR SU REQUERIDO EN EL
TIENE OBLIGADO PROPUESTA PROCESO
LUEGO DEL ECONOMICA A LA :
CUMPLIMIENTO DEL ADMINISTRACION.
CONTRATO)
QUE SOLICITE
. CAMBIAR SU
LA SUSPENSION QUE INCUMPLA CON PROPUESTA QUE INCUMPLA CON
CONSECUENCIA DE LA TEMPORAL O - EL CONTRATO
EL CONTRATO TOTAL ECONOMICA
OCURRENCIA DEL EVENTO DEFINITIVA DEL TOTALO
CONTRATO O PARCIALMENTE. DURANTE LA PARCIALMENTE
: EJECUCION DEL :
CONTRATO
3 1 1 4

OBSTRUYE LA
EJECUCION DEL

CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA

LA ADMINISTRACION
EXIGE INDICADORES

ossruve s | o SONIENO | SSSTRNELA | osstaure
CALIFICACION EJECUCION DEL PERO AUN ASI CONTRATO DE EJECUCION DEL
CUALITATIVA CONTRATO PERMITE LA MANERA CONTRATO
SUSTANCIALMENTE CONSECUCION DEL INTRASCENDENTE SUSTANCIALMENTE
OBJETO
IMPACTO CONTRACTUAL
LOS
INCREMENTA EL INCREMENTA EL SOBRECOSTOS INCREMENTA EL
CALIFICACION VALOR DEL VALOR DEL NO REPRESENTAN VALOR DEL
CUANTITATIVA CONTRATOENTREEL | CONTRATOENTREEL | MAS DEL 1% DEL CONTRATO ENTRE
15% Y EL 30% 15% Y EL 30% VALOR DEL EL 15% Y EL 30%
CONTRATO
VALORACION Y 4 4 1 4
CATEGORIA MAYOR MAYOR BAJO MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 7 5 2 7
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA CON%%OAO{(I)'ISTA 100% CONTRATISTA
EL SUPERVISOR DEL EL SUPERVISOR DEL

CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA

TRATAMIENTO / CONTROLES A EJECUCION DEL FINANCIEROS DEBIDO EJECUCION DEL
SER IMPLEMENTADOS CONTRATO DE ACORDES AL PROCESO CONTRATO DE
ACUERDO CON EL PROCESO ACUERDO CON EL
CRONOGRAMA DE LA CONTRACTUAL CRONOGRAMA DE
OFERTA LA OFERTA
PROBABILIDAD 1 T T 1
IMPACTO IMPACTO 1 1 1 1
DESPUES DEL (—y e i
TRATAMIENTO | 5 08 o 2 2 2 2
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[ CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
ZAFECTA LA EJECUCION DEL
CONTRATO? sl Sl Sl St
GERENTE DEL
PR e e O] GERENTE DEL GERENTE DEL PROYECTO / GERENTE DEL
iy SIS PROYECTO PROYECTO COMITE DE PROYECTO
ADQUISICIONES
UNA VEZ SE
CONOCE EL
FECHA ESTIMADA ENQUE SE | PERFECCIONAMIENTO | PERFECCIONAMIENTO 'Egg“ﬁ,‘;ﬁ'}"fg‘gf CUANDO SE DE EL
INICIE EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO DEL CONTRATO POR PARTEDEL | INCUMPLIMIENTO
DEL SUPERVISOR
DEL CONTRATO
, | CONELACTADE CoNLA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE | CONLASUSCRIPCION | CON LA SUSCRIPCION ENTREGA A SUSCRINCION DEL
I 56 | DELACTADE RECIBO | DELACTADE RECIBO | SATISFACCIONO | SoocRFPCONDES
A SATISFACCION A SATISFACCION EL ACTA DE @A DERECIBO
LIQUIDACION
—— [ CONLAEXPEDICION | CON LA CON LA EXPEDICION
ng‘;’;ié.';g'g&o'\‘ POR PARTE DEL EXPEDICION POR | POR PARTE DEL
PP s DE: | SUPERVISOR DEL PARTE DEL SUPERVISOR DEL
oy CONTRATO DE LOS SUPERVISORDEL | CONTRATO DE LOS
¢COMO SE | CONTRATODELOS
e NEORMES DB INFORMES DE CONTRATO DE INFORMES DE
O aRESS aPERUeHNy | SUPERVISION Y LOS INFORMES DE | SUPERVISION Y
MONITOREO Y ' SIS | VERIFICANDO EL SUPERVISIONY | VERIFICANDO EL
REVISION e PLAZO DE VERIFICANDOEL | PLAZO DE
EZo D8 EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
EJECUCION
COMO INDIQUE EL COMO INDIQUE EL COMO INDIQUE EL | COMO INDIQUE EL
PERIODICIDAD | COMUNICACDO DE COMUNICACDO DE COMUNICACDO | COMUNICACDO DE
ZCUANDO? | ACEPTACION DE ACEPTACION DE DE ACEPTACION | ACEPTACION DE
OFERTA OFERTA DE OFERTA OFERTA
RIESGOS DE LA NATURALEZA
CLASE GENERAL
FUENTE EXTERNO
ETAPA EJECUCION
TIPO NATURALEZA

IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCION Y/O
OPERACION DEL CONTRATO POR CAUSAS
DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES

DESCRIPCION( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIONTEMPORAL O DEFINITIVA DEL

CONTRATO.
VALORACION Y 4
PROBABILIDAD CATEGORIA PROBABLE

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CALIRIGACION SUSTANCIALMENTE PERO AUN AS| PERMITE LA

CUALITATIVA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
IMPACTO CALIFICACION INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL
CUANTITATIVA 15% Y EL 30%
VALORACIONY 4
CATEGORIA MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 8
CATEGORIA RIESGO EXTREMO
0,
A QUIEN SELE ASNA? AL COTTATANTE

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON
EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A

ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION

a [ PROBABILIDAD 4
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | IMPACTO 3

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
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VALORACION DEL 7
RIESGO
CATEGORIA RIESGO ALTO
JAFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? S
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO AT ISEACUON
’ CON LA EXPEDICION POR PARTE DEL SUPERVISOR
¢COMO SE REALIZA DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE
. EL MONITOREO? | SUPERVISION DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS
LONICREGMREE O DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS
PERIODICIDAD
CUANDOS MENSUALES

Los cambios normativos que afecten la ejecucion de los contratos suscritos por el MDN-
COADE-DICRE-CENAC- INGENIEROS, se les aplicaran las medidas obligatorias a que
haya lugar.

Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En
caso de gue afecte el equilibrio econdémico del contrato, sera objeto de modificacion de las
condiciones econdmicas. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular,
al CONTRATISTA, por ser la parte afectada.

Ejemplo: Se considera de manera de ejemplo, como riesgo de este tipo la expedicién de
una norma que aumente las cuantias de la Garantia Unica, o que le otorgue a la
Administracién nuevas clausulas excepcionales de inmediato cumplimiento.

12. RELACION DE ANEXOS

a. Plan de Necesidades
b. CDP
c. Aval técnico de Cotizaciones

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CT BRAYAN FABIAN FANDINO UCHIMA
oficial de servicios publicos
Gerente de Proyecto

SV FABRICIO MORENO HINESTROZA
Suboficial Administracién Logistica
Estructurador Técnico

PS. Paolo Bonilla Rodriguez
Asesor Juridico CENAC
Estructurador Juridico

PS. Sandra Edith Huertas Vargas
Asesor Econémico CENAC
Estructurador Econémico
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