MUNICIPIO DE SOPÓ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ORNATO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL, ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ZONAS VERDES DE LAS IED DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023.

ROCERÍA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ÁREAS Y ZONAS VERDES DE LAS ÁREAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ

ITEM		DESCRIPCION	UNID	CANT.	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0		PRELIMINARES				
1.1	APU 1.1	ROCERÍA Y DESMONTE A LADO Y LADO DE LA VÍA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO, ASÍ COMO APLICACIÓN DE HERBICIDA FITOSANITARIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS.	M2	8255,64	$ 1.614,00	$ 13.324.602,96
1.2	APU 1.2	CORTE DE CÉSPED EN ZONAS VERDES PREESTABLECIDAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DURAS CONTIGUAS A LAS ZONAS VERDES COMO ANDENES, ALAMEDAS, SARDINELES, BORDILLOS, ETC.	M2	61925,56	$ 704,00	$ 43.595.594,24
1.3	APU 1.5	PLANTACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES, IMPLICA RETIRO DE PLANTAS VIEJAS, EXCAVACIÓN, ABONADO, RIEGO Y MANTENIMIENTO. INCLUYE LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE O DESECHO EN SITIO AUTORIZADO.	UND	1000,00	$ 5.510,00	$ 5.510.000,00
1.4	APU 1.6	PODA DE SETOS ORNAMENTALES EN ZONAS VERDES PREESTABLECIDAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO.	ML	1400,00	$ 1.662,00	$ 2.326.800,00
1.5	APU 1.7	PODA DE ÁRBOLES ORNAMENTALES O DE BAJO PORTE (ALTUR MENOR A 2 METROS) EN ZONAS VERDES PREESTABLECIDAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO.	UND	152,00	$ 8.308,00	$ 1.262.816,00
1.6	APU 1.8	PODA DE ÁRBOLES DE MEDIANO PORTE (ALTURA ENTRE 2 Y METROS) EN ZONAS VERDES PREESTABLECIDAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO.	UND	131,00	$ 129.384,00	$ 16.949.304,00
1.7	APU 1.9	REALIZAR ACTIVIDADES DE JARDINERÍA, DESHIERBE Y APORQU MANUAL DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE APLICACIÓN DE ABONOS Y DEMÁS PRODUCTOS	M2	970,00	$ 2.376,00	$ 2.304.720,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 85.273.837,20
		IVA		19%		$ 16.202.029,07
					SUBTOTAL OBRA	$ 101.475.866,27
					AJUSTE ALPESO	$ (0,27)
					TOTAL	$ 101.475.866,00

PATRICIA ELIZABETH PRIETO RIVERA
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Ing. Jorge Enrique Rodríguez Ceballos - Profesional Universitario

OBSERVACIONES: VALORES DE PRECIOS UNITARIOS TOMADOS DE LA CARTILLA DE PRECIOS ICCU 2023 Y DEL MERCADO