PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ANEXO ADENDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE – SENA REGIONAL NARIÑO

ANEXO ADENDA NÚMERO 01

PROCESO DE MC-NRÑ-CIPLL-00395-2023, QUE TIENE POR OBJETO: *"Adquisición de contenedores, bolsas y diferentes tipos de papel para el empaque de productos de la Industria alimentaria, requeridos para el desarrollo de las acciones de formación en los diferentes programas regulares del área de agroindustria del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño."*

Que, dentro del proceso MC-NRÑ-CIPLL-0395-2023 término establecido en el cronograma se recepcionaron observaciones presentadas por la empresa CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

Que, para tal efecto la Entidad previo análisis de estas, requiere de un tiempo prudencial para dar respuesta a las observaciones referidas anteriormente, por lo tanto, se hace necesaria la expedición de la presente Adenda con la finalidad de llevar a cabo una detallada y eficaz verificación técnica de las observaciones presentadas para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, y satisfacer cabalmente las necesidades por las cuales se lleva a cabo la presente contratación.

Que, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones El Centro Internacional de Producción Limpia Lope del Regional Nariño, en uso de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, realiza la presente Adenda No. 1, para modificar el CRONOGRAMA DEL PROCESO, plasmado dentro del Anexo a la Invitación Pública.

PRIMERA: Modifíquese en el numeral 2, CRONOGRAMA DEL PROCESO plasmado en el Anexo a la Invitación Pública, así:

DETALLE	LUGAR	DESDE	HASTA
Respuesta a las observaciones a la invitación	SECOP II	Desde 22/11/2023 Hasta 22/11/2023	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes o si podrá participar cualquier interesado		Desde 22/11/2023 Hasta 22/11/2023	
Plazo máximo para expedir adendas		Desde 22/11/2023 Hasta 22/11/2023	
Presentación de Ofertas		Desde 23/1/2023 Hasta las 04:00 pm. del 23/1/2023	
Cierre del proceso	SECOP II	A las 04:00 pm. del 23/1/2023	
Evaluación de ofertas	Centro Lope SENA Regional Nariño Calle 22 No. 11 E 05 vía oriente Pasto - Nariño – Colombia	Desde 24/11/2023 Hasta 27/11/2023	
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	SECOP II	Desde 28/11/2023 Hasta 28/11/2023	
Presentación de observaciones al informe de evaluación	SECOP II	Desde 28/11/2023 Hasta las 04: 00 p.m. del 29/11/2023	
Respuestas a las observaciones	SECOP II	Desde 30/11/2023 Hasta 30/11/2023	

Comunicación de aceptación de la oferta o declaratoria de desierto	SECOP II	Desde 01/12/2023 Hasta 01/12/2023
Designación de supervisor, firma del contrato, entrega de las garantías de ejecución del contrato, aprobación de garantía.	SECOP II	Desde 01/12/2023 Hasta 05/12/2023

Los demás aspectos de los documentos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

Esta Adenda se publicará en la página SECOP II.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Natalia Sotelo G.

Revisó: Ángela Betancourth Pantoja
Abogada Centro Internacional de P. L. L.