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PROCESO DE SELECCIÓN Nº MC-041-SP-2023 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 

La administración municipal de Caucasia, Antioquia, es una entidad comprometida con la 
paz que satisface los derechos de sus ciudadanos, brindándoles bienestar y dignidad, 
mediante el fortalecimiento de la concertación, la convivencia entre los sectores público, 
privado y la integración territorial, articulando los diferentes actores generadores del 
desarrollo que permitan fortalecer al Municipio de Caucasia como un territorio sustentable 
que usa adecuadamente sus recursos y los articula con las dimensiones del desarrollo. 
 
Basándonos en la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación.” 
 
Cumpliendo con el principio de planificación, resulta indispensable la elaboración de 
estudios y documentos previos, etapa que exige el esfuerzo coordinado de las áreas 
administrativas y misionales del contratante, con el fin de establecer con precisión que se 
va a contratar, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes los siguientes: 
 
El Municipio de Caucasia – Antioquia, como ente fundamental de la división político- 
administrativo del estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional 
y la ley 136 de 1994, especiales funciones como: “… la prestación de los servicios públicos, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes,” 
siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones 
asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales 
tenemos las consagradas en las normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y 
demás que la modifican y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al alcalde 
o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes contratando las obras y/o 
servicios necesarios atendiendo las normas.  
 
Dentro de las muchas finalidades del estado colombiano, a las entidades estatales le 
corresponde la continua y eficiente prestación de los servicios públicos que se encuentran 
a su cargo, adelantar las diligencias correspondientes y necesarias para el logro de estas 
últimas, dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de servicios a su cargo. 
 
El Municipio, de la mano con el mandato de optimización establecido en el Artículo 311 de 
la Constitución Política de 1991, tiene como fin principal prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
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habitantes y en general dirigir la gestión administrativa hacia la generación de desarrollo, 
teniendo como base la satisfacción integral de las necesidades más sentidas y bajo la 
primacía del interés general. 
 
El desarrollo sostenible del municipio, depende en gran medida, de los diferentes 
escenarios de gestión pública que posibiliten inversiones para el mejoramiento de las 
necesidades básicas, especialmente en reglones sensibles e históricamente 
diagnosticados como prioritarios, pues ello hace parte integrante de los engranajes 
necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
El compromiso constitucional que asumimos los funcionarios gubernamentales de proteger 
la vida y los bienes de los ciudadanos, nos obliga a mirar hacia los distintos frentes que 
comprenden las actividades de la vida diaria de la comunidad. 
 
Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho 
es lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la 
comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que 
conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades 
registradas, tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, por lo que se requiere 
efectuar la contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar 
soportado en el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado 
desarrollo de cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de 
planeación que ilumina el actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada 
asunto. 
 
Que dentro de una de las estrategias de la administración municipal es mejorar la 
accesibilidad del transporte, garantizando la articulación y orden de los componentes y la 
relación estratégica de éste con los demás sistemas estructurantes del territorio; además, 
de orientar la inversión hacia el mantenimiento, generación y promoción de la 
infraestructura necesaria para propender por la equidad territorial y así mismo satisfacer las 
necesidades de accesibilidad – conectividad – continuidad y articulación eficiente de las 
personas con la dinámica funcional y el crecimiento de los centros urbanos sin comprometer 
a futuro los recursos naturales y la calidad de vida, mediante acciones, como es el 
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial del municipio, materializado en 
actividades que tienen por objeto construir, reconstruir o recuperar las condiciones iniciales 
de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada, 
en todos sus componentes, banca, drenajes y obras 
de arte, que permitan la movilidad, la comercialización de productos agropecuarios entre 
otros, para dar respuesta a las dinámicas socioeconómicas y culturales de la población, 
para su apropiación institucional y social, generando así bienestar y desarrollo, mejorando 
la calidad de vida a quienes tienen accesos a dicha solución en forma transparente de 
acuerdo a los procesos y metodologías establecidas por el gobierno nacional. 
 
En este sentido, como materialización de la líneas de acción del PDM 2021-2023 y como 
respuesta institucional a las necesidades establecidas en las líneas anteriores, el Municipio 
de Caucasia a través de su Secretaria de Planeación y Obra Publicas, formuló y viabilizó 
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tanto técnica como financieramente el proyecto: “FORTALEC¡MIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA”, 
distinguido con el número de radicación BPIN N° 2022051540046-, del Banco de Proyectos 
y programas del Municipio de Caucasia. Todo ello debidamente ajustado al diagnóstico 
situacional y a la necesidad fortalecer los aristas del sector transporte. 
 
En ese orden, la administración municipal considera conveniente la celebración de un 
contrato para la ejecución del proyecto, la satisfacción del interés público, la atención 
priorizada de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado. Dicha finalidad 
comporta las muy claras razones que determinan la necesidad y la conveniencia de la 
celebración del futuro contrato. 
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 
2015, el MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA procede a documentar los estudios y 
análisis realizados para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de contratar 
una persona natural o jurídica cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN 
EL TRAMO COMPRENDIDO LA UNION – PUEBLO SANTO, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA. 
 
En atención al tipo de contratación que se pretende efectuar, el lugar de ejecución de la 
obra, la necesidad de inmediatez y el fortalecimiento económico del municipio, esta entidad 
preferirá, ante eventuales solicitudes de limitación a mipymes territoriales, las de Caucasia 
– Antioquia.  
 
En razón a lo anterior y dado que la necesidad está contemplada en el Plan de Desarrollo: 
 
1.1 Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo  
 
Igualmente, dicha necesidad encuentra respaldo jurídico – administrativo en el Plan de 
Desarrollo CAUCASIA EVOLUCIÓN  2021-2023 - CON TODA SEGURIDAD. 
 
LINEA ESTRATEGICA N° 01: NUESTRA GENTE  
SECTOR N°24: TRANSPORTE    
PROGRAMA N° 2402: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
CODIGO BPIN: 2022051540046 – Fortalecimiento de la infraestructura real vial regional 
del municipio de Caucasia. 
 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO LA UNION – 

PUEBLO SANTO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA. 

 

2.1. Alcance del Objeto Contractual: con la presente contratación se pretende el 
mejoramiento de vía terciaria en el tramo comprendido la Union – Pueblo Santo, 
zona rural del municipio de Caucasia. 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL UNSPSC 

 
Grupo Segmento Familia Clase 

F - SERVICIOS 

 
72 -SERVICIOS DE EDIFICACION, 
CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS  

14 – SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN PESADA 

10 – SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
AUTOPISTAS Y 
CARRETERAS 

F - SERVICIOS 

 
72 - SERVICIOS DE EDIFICACION, 
CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS 

15 – SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN PESADA 

19 – SERVICIOS DE  
PAVIMENTACIÓN Y 
SUPERFICIES DE 
EDIFICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

 
Para la satisfacción de la necesidad descrita en el presente estudio y la correcta ejecución 
del objeto contractual, el Municipio estima que se requiere contratar con una persona 
natural o jurídica que cuente con inscripciones cámara de comercio y que dentro de su 
actividad económica tenga relación con el objeto a contratar. 

 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS: "LA UNIÓN -PUEBLO SANTO", ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 

  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL                                  

GENERAL PARTICULAR 

        DEMOLICIONES          

1 1,1     
Suministro, transporte y colocación de 
material granular para el mejoramiento de 
vía  

m3 320,00 $ 59.525,03 $19.048.011 

1 1,2     
Conformación, nivelación de la calzada y 
compactación de la vía  

m2 4.000,00 $ 3.223,19 $12.892.754 

Subtotal $31.940.764,88 

SUBTOTAL OBRAS  $31.940.765 

 
VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($31.940.765). 

 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

El oferente deberá ceñirse a las especificaciones técnicas para la ejecución de actividades, 

obras, bienes, servicios y el suministro de los materiales los cuales serán utilizados para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

NOTA: En el anexo de especificaciones técnicas se encuentran detalladas, explicadas y 
descritas las especificaciones técnicas amplias y generales para el presente proyecto, el 
cual hace parte integral del presente proceso. 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
a. Mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción, el 

personal necesario para el desarrollo de los trabajos.  
b. El contrato deberá ser ejecutado de conformidad con lo establecido en las 

especificaciones técnicas aprobadas por la Entidad y recomendaciones técnicas del 
supervisor del contrato y que hacen parte integral del presente estudio.  

c. Desarrollar el contrato conforme el presupuesto y calidad establecida por la entidad. 
d. Los materiales, bienes, servicios y suministros y demás herramientas necesarias para el 

desarrollo del contrato, deberá ser de excelente calidad en su género y adecuados al 
objeto que se destina. El proponente favorecido se obliga a suministrar oportunamente 
todos los materiales que se requieran y mantener la cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos.    

e.  Atender en el menor tiempo posible cualquier llamado o solicitud del supervisor del 
contrato, tendientes a mejorar el servicio.  

f. Destinar los recursos a la adquisición del artículo, respetando los ítems y los valores 
establecidos en las especificaciones técnicas. 

g. Disponer de los medios a su alcance para garantizar la calidad de los artículos adquiridos. 
h. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes adquiridos con los recursos 

provenientes del contrato. 
i. Desarrollar todas las actividades propias e inherentes al objeto contractual. 
j. Comprometer la máxima diligencia y empeño en las labores encomendadas. 
k. Presentar informes escritos cuando sean solicitados por el Supervisor del contrato que 

den cuenta de su gestión.  
l. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO  
m. Acreditar el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demás 

obligaciones en materia tributaria. 
n. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 

 

5. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del 
contrato. 

b. Colaborar con el Municipio de Caucasia para que el objeto del contrato se cumpla y se 
ofrezca en las mejores condiciones de calidad y oportunidad. 
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c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun 
después de terminado el contrato. 

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes 
parafiscales. 

e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que NO encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 
de la Constitución Política de Colombia el articulo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, 
articulo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso de 
sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f. Ejecutar las obras, bienes o servicios de acuerdo a la necesidad. 
g. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, 

manifestando además bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 
actividades. 

h. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del 
Municipio de Caucasia. 

i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato 
al supervisor del mismo. 

j. Garantizar que las obras bienes o servicios contratados se adhieran a las condiciones 
solicitadas por la entidad municipal. 

k. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia 
del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

l. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 

m. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse al Municipio de Caucasia, en el momento en que sea requerido por el mismo 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

n. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

o. Desarrollar las actividades del contrato dentro del término y las condiciones acordadas a 
partir de las autorizaciones por el supervisor del contrato. 

p. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de 
la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. 

q. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

r. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo 
en caso de requerirse. 

s. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor  
t. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan pactadas. 

 

6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA: 
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a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b. Suscribir a través del supervisor del contrato el acta de inicio junto con el contratista. 
c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del 

contratista durante la ejecución del contrato. 
d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual 
f. Desembolsar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en 

beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual. 
h. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, en beneficio del correcto 

desarrollo del objeto contractual. 
i. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite 

por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
j. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, 

previa justificación. 
k. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 

las actividades objeto del presente contrato. 
l. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del 

desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
m. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto 

contractual 
n. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la 

totalidad de los requisitos exigidos para ellos 
o. Liquidar el contrato 
p. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. 
q. Realizar la supervisión a través de la persona designada para ello quien velará por el 

cumplimiento de las condiciones contractuales permanentemente y especialmente de 
manera previa a cada pago. La supervisión se ejercerá en cumplimiento de lo establecido 
en el Manual Interno de Contratación y en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

r. Suministrarle al contratista la información necesaria para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato y prestar el apoyo logístico siempre que se cuente con disponibilidad 
para ello.  

s. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el Contratista, 
cuando estos cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato. 

 

7. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato será ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE a través del 
TÉCNICO OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS, que podrá contar con el apoyo de un 
contratista técnico de la secretaria de planeación, quienes deberán controlar su correcta 
ejecución y cumplimiento. Quien acorde al manual de funciones de la entidad, estará 
facultado para actuar conforme lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 
1474 de 2011 y sus respectivos decretos reglamentarios, y en general en lo previsto en el 
contrato y lo regulado en el Manual de Contratación vigente. 
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8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
Dentro del mercado existen múltiples oferentes que efectúan la ejecución de estas obras 
bienes o servicios, por lo que la Alcaldía pretende realizar el proceso de mínima cuantía 
para dicho propósito, dado que el valor para su ejecución no supera del 10% de la menor 
cuantía de conformidad con la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Dicho proceso bajo la modalidad de mínima cuantía se adelanta debido a la alta necesidad 
del servicio y con el fin de proporcionar  elementos,  bienes obras o servicios para subsanar 
o satisfacer la necesidad evidenciada, cumpliendo con todas normas técnicas aplicables y 
de rigor.    
 
Las personas naturales o jurídicas que deseen presentarse deben de tener dentro de su 
objeto o profesión, la actividad comercial relacionada con el proyecto a ejecutar. 
 
Para el municipio de Caucasia, y con el objeto de cubrir la demanda del servicio, es 
fundamental que la persona (natural o jurídica), que esté en la capacidad jurídica y técnica 
de cumplir con el objeto contractual y cumpla todos los requisitos para garantizar la calidad 
del servicio y producto, y contar con el personal idóneo para el desarrollo de los trabajos. 
 
Justificación Del Valor Del Contrato: 
 
El valor del contrato es el resultado de un estudio comparativo de varios contratos (de 
objetos similares o equivalentes al presente) celebrado por el Municipio de Caucasia y/o 
algunos otros municipios. El valor del presente proceso se determinó por procesos y 
propuestas técnicas - económicas anteriores con parámetros semejantes a los establecidos 
en las especificaciones técnicas que cuentan con la recopilación y selección de normas 
aplicables para la ejecución del presente proyecto. Al igual que averiguaciones telefónicas 
de precios de mercado locales y subregionales para la estructuración de los valores 
individuales. 
 
Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el alcance del objeto contractual a ejecutarse, el 
plazo de ejecución, la idoneidad y experiencia con la que debe contar el contratista, las 
retenciones y estampillas que realizara el municipio, el pago del sistema integral de 
seguridad social en salud y pensiones (como independiente) y demás gastos en los que 
deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual. 

 
MUNICIPIO OBJETO AÑO DE CONTRATACION VALOR DE CONTRATACION 

CAUCASIA - ANTIQOUIA 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS LA 
CATALINA, BELLA PALMIRA Y EL TORO, EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA 

2015 $718.628.219,00 

NECHI - ANTIOQUIA 
MANTENIMIENTO DE TRAMOS CRITICOS EN 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ 
ANTIOQUIA 

2023 $699.999.879,00 
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CÁCERES ANTIOQUIA  

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
VIAS DEL CASCO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO DE GUARUMO, 
MUNICIPIO DE CÁCERES - DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA.  

2022 $796.472.426,00 

 
Impuestos Municipales aplicables: Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el 
proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de 
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la 
fijación de la propuesta económica, el  oferente deberá tener presente las retenciones y 
estampillas que realizará el municipio (y que en el caso de obra pública se encuentra 
debidamente discriminada en el A.I.U. del presupuesto oficial), el pago del sistema integral 
de seguridad social en salud y pensiones de persona jurídica, y demás gastos en los que 
deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 
De manera puntual el municipio de Caucasia aplica, entre otras, las siguientes deducciones: 

 
DEDUCCIONES PORCENTAJE 

ADULTO MAYOR 4% 

TASA PRODEPORTE 2.5% 

CONTRIBUCION 
ESPECIAL POR OBRAS 
(SOLO APLICA PARA 
OBRAS CIVILES) 

5% 

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

DECLARANTE NO DECLARANTE 

2.5% 3.5% 

TASA BOMBERIL 2.5% 

RETEICA (DEPENDIENDO DE CIIU) 8x1.000 

 
Y las demás aplicables del orden municipal, departamental y nacional según la 
tipología contractual. 
 
Es responsabilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar 
los porcentajes totales reales de cada una de las deducciones antes mencionadas o 
averiguar sobre cualquier otra (o si estas), de acuerdo a sus características tributarias le 
son aplicables o aumente el porcentaje a retener. Lo anterior por cualquier cambio que en 
el transcurso del presente proceso de selección pueda sufrir el estatuto tributario nacional 
o municipal; por lo tanto, serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u 
omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores 
costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, obligaciones sin que por 
esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informes de supervisión y acta de 
recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las de qué trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
8.2 PERSPECTIVA LEGAL  
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Personas Naturales o jurídicas con capacidad e idoneidad para cumplir el objeto, 
relacionada directamente con el área, gremio, profesión u oficio del contrato. En el 
desarrollo del contrato deberá observarse lo estipulado en la legislación, reglamentación y 
regulación aplicable a este tipo de servicio de logística.  
 
9. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación es TREINTA Y UN 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

PESOS ($31.940.765). 

 
CDP No. FECHA EXP VALOR 

0555 08-06-2023 $ 31.940.765 

FONDO RUBRO DESCRIPCION 

 2.32.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION. 

 
10. SOPORTE JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Justificación: Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de selección se 
realizará mediante la modalidad de Mínima Cuantía de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El soporte jurídico para la escogencia de la modalidad a establecer en el presente proceso 
contractual, se encuentra determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, con otro 
numeral, el cual crea un nuevo sistema de formación de contrato el cual es denominada de 
mínima cuantía y con base en el cual se debe llevar a cabo la contratación cuyo valor no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. 
 
El Municipio de Caucasia, se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de contratación 
de mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007 y en el capítulo V del decreto 1510 de 2013 
 
Así mismo, en virtud de los principios de economía, transparencia y responsabilidad 

contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función administrativa y lo 

conferido por la Ley 1150 de 2007, y en especial el Decreto 1082 de 2015 artículo Articulo 

2.2.1.2.1.5.1 y siguientes, la ley 1474 de 2011, y el decreto ley 019 de 2012, el presente 

proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de selección de mínima 

cuantía, fundamentada en el artículo 94 de la ley 1474 y la subsección 5 del decreto 1082 

de 2015.  

Conforme a la ley 1882 de 2018, el decreto 342 de 2019 y la resolución 625 del 16 de 

diciembre de 2022, el presente proceso de contratación debe adelantarse mediante la 

aplicación de los documentos tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de 

transporte para la modalidad de mínima cuantía. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se 
compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y 
las obligaciones contractuales, será de UN (01) MES contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 
12. FORMA DE PAGO 

 
El contratante pagará al contratista el 100% DEL VALOR DEL CONTRATO AL FINALIZAR 
EL OBJETO CONTRATADO, atendiendo a la disponibilidad de recursos y de acuerdo a 
los dineros pactados a través de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por 
el municipio y al recibido a satisfacción por parte de la supervisión designada, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

a. Presentación de la cuenta de cobro o factura legal. 
b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o 

productos según el caso y cuando corresponda. 
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al 

sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de 
recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. 
 
13. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD CONTRATANTE 
hará efectiva la sanción penal pecuniaria que se establece en la presente cláusula, la cual 
tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerará como pago 
parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
Para tal efecto, se seguirá el procedimiento establecido a fin de garantizar el derecho de 
defensa y debido proceso al CONTRATISTA.  
 
14. MORA 
 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, LA ENTIDAD CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007 y previo debido proceso, podrá imponer mediante resolución 
debidamente motivada, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.  
 
15. CADUCIDAD.  
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La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad 
administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 
de 1997.  
 
16. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 

 
Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales previstos en el Estatuto de Contratación Pública.  
 
17. CESIÓN.  

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato, previa autorización escrita de la 
ENTIDAD CONTRATANTE.  
 
18. SUBCONTRATOS.  
 
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de 
todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. El texto de los documentos autorizados se dejará constancia de que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el 
subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones 
contra LA ENTIDAD CONTRATANTE por esta causa. 
 
19. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible 
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
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CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO   

N DESCRIPCION  OBSERVACIONES MPIO  CONTRATISTA 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

IMPACTO VALORACION 

Efecto en la ejecución del 
Contrato 

(Probabilidad 
* Impacto) 

EVALUADO VALORADO EVALUADO VALORADO   

(A - M- B) (3 - 2 - 1) (A - M- B) 
(20 - 10 - 

5) 
  

A. JURIDICO - 
DOCUMENTAL 

- 
REGULATORIO 

1 

Inconsistencia  involuntario en 
las condiciones de 
contratación, AIU, unidades, 
cantidades de obra, 
especificaciones, descripción 
y alcance del proyecto, 
estudios previos, anexos 
técnicos, operaciones 
aritméticas y/o demás 
documentos del proceso 
licitatorio 

Error presente  en los estudios 
previos y archivos publicados. Es 
obligación de las dos partes informar 
oportunamente y antes del cierre del 
proceso licitatorio, cualquier 
circunstancia encontrada en los 
pliegos con el fin de proceder a su 
solución mediante adendas en caso 
de ser necesario. 

X X M 2 B 5 10 

2 

Inconsistencia en la 
elaboración de la oferta  y/o  
documentos elaborados 
durante la ejecución del 
contrato  cometidos por el 
CONTRATISTA 

    X B 1 B 5 5 

3 

Retraso  en el inicio previsto 
para la ejecución de la obra 
por  trámites para el 
perfeccionamiento, 
legalización o inicio de 
trabajos,  imputable al 
contratista. 

    X M 2 M 10 20 

4 

Retraso en  documentación 
requerida para el desarrollo 
del contrato. y/o demora en la 
aprobación de polizas  por 
parte del Municipio. 

  X X B 1 M 10 10 

5 

Inconsistencias  cometidos por 
el CONTRATISTA en la 
elaboración de las facturas y/o 
cuentas de cobro y sus 
soportes, que ocasionan 
demoras en su radicación. 

    X B 1 B 5 5 

6 
Reclamacion e inconformidad  
de terceros sobre la selección 
del oferente 

Proceso de selección conforme a 
manuales de contratación  

  x  M 2 B 5 10 

7 
No presentación o 
presentación tardía de 
garantías 

Genera incumplimiento, Detrimento 
patrimonial  e  Imposibilidad de 
ejecución o ejecución tardía  

  X M 2 M 10 20 
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8 
Suspensiones del contrato, 
cuando la causa es imputable 
al contratista. 

Retraso en tiempos de ejecución de 
contrato,  ejecución de actividades 
extemporaneas,  mayor onerosidad 
del contrato.  

  X B 1 A 20 20 

9 
Adición en tiempo por razones 
atribuibles al contratista 

    X M 2 A 20 40 

10 

Atrasos por parte del 
CONTRATISTA o 
subcontratistas en los pagos a 
los trabajadores y personal de 
la obra en relación con 
salarios, prestaciones sociales 
y demás beneficios a que 
tengan derecho. 

    X M 2 A 20 40 

11 

Retraso por parte del 
CONTRATISTA en los pagos 
a toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
subcontratos, etc. 

    X M 2 A 20 40 

12 

Fallecimiento  o accidentalidad  
grave del personal del 
CONTRATISTA durante la 
ejecución del contrato, por 
ausencia, falta o deficiencia 
del SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD  EN 
EL TRABAJO , señalización y 
dotación de los operarios y 
trabajadores en la obra por 
parte del CONTRATISTA. 

 Presentación de demandas por 
terceros, Impacto negativo  del 
proyecto ante la comunidad  

  X B 1 A 20 20 

13 

Falta de Coordinación 
Interinstitucional con otras 
entidades Municipales o de 
Servicios Públicos. 

Demoras generadas cuando el 
Municipio  y/o Contratista dependen 
de decisiones de otras entidades 
oficiales para la ejecución del 
contrato. Riesgo que asume el 
Municipio -, siempre y cuando el 
contratista haya demostrado debida 
gestión. 

X   B 1 M 10 10 

14 
Cambios normativos y/o 
tributarios 

Modificación sustancial en las 
condiciones inicialmente estipuladas 
en el Contrato, como consecuencia 
de  nueva normatividad que 
modifique o exija la inclusión de un 
nuevo componente técnico  o que 
varíe las condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume el Municipio  o  el 
CONTRATISTA  

X X B 1 M 10 10 
 

15 
Hurto (Capítulo I del Título VII 
de la Ley 599 de 2000, Código 
Penal) 

Serán asumidos por quien es víctima 
de ellos, y en el caso en que este sea 
el CONTRATISTA, el Municipio- no 
asumirá ningún sobrecosto por la 
pérdida de materiales o cualquier 
otro implemento en la obra. 

X X M 2 M 10 20 
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16 

Daños ocasionados por 
grupos al margen de la ley 
(Ley 599 de 2000, Código 
Penal) 

Cualquier daño en bienes muebles o 
inmuebles de la obra y que aún no 
han sido recibidos por parte de la 
Interventoría del Contrato. Los 
daños ocasionados en los bienes de 
la obra serán asumidos por quien es 
víctima de ellos, y en el caso en que 
este sea el CONTRATISTA,  el 
Municipio- no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales o cualquier otro 
implemento en la obra. 

X X M 2 M 10 5 
 

B. 
FINANCIEROS 

Y/O DE 
MERCADO 

1 Precios Unitarios. 

Los efectos económicos derivados 
de un análisis insuficiente de los 
precios unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto equipos, 
transporte, materiales, mano de 
obra, etc. 

  X M 2 M 10 20 
 

2 

Reajustes imprevistos en el 
costo de materiales con 
precios no regulados por el 
Gobierno. 

    X M 2 M 10 20 
 

3 
Fluctuación en tasas de 
cambio. 

    X B 1 B 5 5 
 

4 

Salida o escasez  en el 
mercado de insumos o 
materias primas para la 
ejecución de las obras objeto 
del contrato. 

    X M 2 M 10 20 
 

5 

Insolvencia del 
CONTRATISTA Por no prever 
los costos de financiación en 
los que deba incurrir durante la 
ejecución de la obra. 

    X B 1 A 20 20 
 

D. SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

1 

Incumplimiento de medidas 
establecidas por las 
autoridades ambientales, por 
otorgamiento de permisos. 

    X B 1 M 10 10 

2 

Demora en la obtención de 
licencias o permisos 
ambientales por inadecuada 
presentación de soportes y 
estudios, cuando los mismos 
se encuentran a cargo del 
contratista 

    X M 2 M 10 20 

3 

Daños a terceros por 
inadecuadas prácticas en el 
proceso constructivo, desde el 
punto de vista ambiental. 

    X B 1 M 10 10 

4 
Daños ambientales por 
inadecuadas prácticas del 
proceso constructivo. 

    X B 1 M 10 10 

5 

Requerimientos adicionales 
(disposición de materiales, 
manejo de aguas, etc.) 
impuestos por la autoridad 
ambiental. 

  X   B 1 B 5 5 
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6 

Incumplimiento, ausencia de  
implementación  y/o falta de 
seguimiento estricto de los 
protocolos de bioseguridad 
aprobados 

Aumento contagio por Covid-19 de 
personal y población aledaña al sitio 
de ejecución del contrato, retraso en 
la prestación del servicio. 

  X A 3 A 20 60 

 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles serán 
responsabilidad del Contratista: 
a. Variación de precios. 
b. Insuficiente suministro de insumos. 
c. Calidad de los servicios. 
d. Falta de idoneidad del personal empleado. 
e. Equipos utilizados. 
f. Manejo socio-ambiental de los trabajos. 
g. Daños causados en productos ejecutados y aún no recibidos. 
h. Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. 
i. Incumplimiento de obligaciones laborales. 
j. Financieros. 
k. Hurto y vandalismo. 
l. Condiciones climáticas adversas. 
m. Accidentes de trabajo. 
n. Daños a bienes ajenos y a terceros. 

 
Los siguientes serán responsabilidad de la Entidad Contratante: 
a. Variación en las cantidades de los ítems. 
b. Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. 
c. Cambios normativos o de legislación tributaria. 
d. Falta de coordinación interinstitucional. 

 
RIESGOS IMPREVISIBLES 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
 
20. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar las siguientes garantías: 
 
CUMPLIMIENTO: Por el 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del contrato y cuatro meses más. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor total 
del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres años más. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato  
 
Caucasia, 21 de noviembre de 2023 
 

 
 ORIGINAL FIRMADO        ORIGINAL FIRMADO   
STEFANY BOHORQUEZ PÉREZ                             OSCAR SANTANA MAZO 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas               Técnico Obras Publicas 
                                                                                    Supervisor a designar.  
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