Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5555717
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 11:44:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMI-MC13-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRAS CIVILES MENORES COMPLEMENTARIAS, PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(21/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORIA MUNICIPAL ITAGUI

COLOMBIA, Itagui

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIEROS ALIADOS S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901394448

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS ALIADOS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Camilo Bedoya* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 2:29:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alejandra Maria Giraldo Carmona* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 4:03:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5555717_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21 días para terminar *(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	3 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(20/11/2023 10:02:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12988865	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.585.556,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12963525	Seriedad de la oferta	-	971.271,20 COP	-	9/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5555717
Proveedor INGENIEROS ALIADOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 51 51-55 piso 6 Edificio del Concejo, CAMI
Ubicación CO-ANT-05360 - Itagui
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Itagui
Dirección Carrera 51 51-55 piso 6 Edificio del Concejo, CAMI
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 51 # 51 -55 PISO 6 EDIFICIO CAMI	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

1 CO1.PCCNTR.5555717

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	8.712.712,00	7.927.780,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101511	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRAS CIVILES MENORES COMPLEMENTARIAS, PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	1,00	VG	8.712.712,00	7.927.780,00	8.712.712,00	7.927.780,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	10. COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
11. ADJUDICACION.pdf	11. ADJUDICACION.pdf	(detalle)
12. DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	12. DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Alejandra Maria Giraldo Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1036600793 Guardar y notificar Guardar y

Supervisor	ALBA LUZ ESCOBAR RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43753915	notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Alejandra Maria Giraldo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036600793	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Alejandra Maria Giraldo Carmona	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 4:04:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Maria Giraldo Carmona
Supervisor	ALBA LUZ ESCOBAR RESTREPO	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 4:04:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Maria Giraldo Carmona
Ordenador del Gasto	Alejandra Maria Giraldo Carmona	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 4:04:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Maria Giraldo Carmona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	7.927.780
	Total	7.927.780

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	66	CDP	No validado	8.712.712 COP	7.927.780 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 8.712.712 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 7.927.780 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	153	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.927.780 COP	7.927.780 COP	784.932 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.927.780 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 7.927.780 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -