Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5473399
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/10/2023 7:55:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-012-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Instituto Departamental de Recreación y Deporte INDERSANTANDER SITIO OFICIAL

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS

COLOMBIA, San Gil
Número de documento 9008716680

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2023 9:28:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2023 8:16:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5473399_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(26/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 10:53:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12963888	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.090.215,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	24/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12742423	Seriedad de la oferta	-	3.247.986,00 COP	-	20/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5473399
Proveedor BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 30 CLL 14
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CRA 30 CLL 14
Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bucaramanga	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.5473399

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.479.860,00	32.360.860,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA	1,00	UN	32.479.860,00	32.360.860,00	32.479.860,00	32.360.860,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA MC 012-2023 (1).pdf	PROPUESTA MC 012-2023 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KELLY PAOLA RESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63543462	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FERNANDO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098694044	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA	25 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 8:16:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA
Supervisor	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ SARMIENTO	25 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 8:16:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	32.360.860
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.360.860

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	527	CDP	No validado	20.888.811 COP	20.888.811 COP	00-00-00	Editar
☐	528	CDP	No validado	19.149.205 COP	19.149.205 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 40.038.016 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 40.038.016 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2061	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.149.205 COP	19.149.205 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2062	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.211.655 COP	13.211.655 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.360.860 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.360.860 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -