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ANALISIS DEL SECTOR
1. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR.
1.1. ASPECTOS GENERALES:
Teniendo como base:la Guia para la Codificacion de Bienes y Servicios de acuerdo con el codigo

estandar de productos y sefvicios de Naciones Unidas, V.14.080, se logra identificar los productos a
adquirir y su correspondiente niimero de producto, clase, familia, segmento y el nombre del grupo.

Grupo ' Segmento ' Familia ' Clase

72 — Servicios de Edificacién, | 15— Servicios de 15— Sepvicios de

F — Servicios ‘Conistruccién de Instalaciones | manténimiento y construccién S
' ¥ Mantenimiento. de comercio especializado sistemas eléatricos.
72 ~ Senvicios de Edificacion, 11— Sewvicios de

12- Servicio de Constructidn de | Construccion'ds
Edificaciones No Residenciales | Edificios Comerciales
y de Oficina

F - Servicios ‘Construccién de Instalaciones
y Manienimiento.

10.— Servicios.de
Mantenimiento y Reparaciones
de Construcciones e
Instalaciones

_ 72 - Servicios de Edificacién,
F - Serviclos Construccion de Instalaciones
y Mantenimiento

15 — Servicios de
apoyoe parala
construccién

IDENTIFICACION DEL SECTOR

El ObjEtO de la contratacién a adelantar se encuentra dentro del sector secundario de ia
economia due incluye todas aquellas actividades: relacionadas con la Industria y la
Construccion, ef cual hace parie-def sector servicios, o sector terciario, el cual agrupa a los
servicios de la sociedad. Es el sector econdmico que ‘engloba todas aquellas. actividades
econémicas que ho producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se
ofrecen para satisfacer las necesidades de la poblacién. La-actividad. terciaria consiste en
la prestacion de servicios a personas o empresas, sin obtener o transformar productos’,
contribuyendo a la formacién del ingreso nacional y del producto nacjonal; se considera que
dirige, organiza y facilita' la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y
sector secundario), para ello a continuacion se muestran los sectores: que identifican el
presente proceso con la actual necesidad de acuerdo al ClIU.

“Sistema de Clasificacién Industrial lnternacional"Uniform_g.'-” CllU Rev. 3.1. A.C.” el
cual debe coincidir cori la informacién reportada en el Registro Unico Tributario -RUT y en
su mafrfcula en Ja Camara de Comeércio en cualquiera de las siguientes clasificaciones:

SECCION GRUPO
F 4390 otras actividades especializadas para la
construcmén de edificios y obras de ingenierfa civil.

1 ‘Subgerencia Cultural del Banco. de a Repiblica. (2015), Sectores econdmicos: Recuperado el 18 de enaro de 2017 de:
hitp:ww, banrenculiural orafbla awnual!ayudadetareas!econommfsectores economicos.
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F 4280 Construccion de otras obras de ingenigria civil

F 4321 instalaciones eléctricas.

1.2 CONTEXTO ECONOMICO:
= INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Cuando se hace referencia al fndice de Precios al Consumidor (IPC) se debe-tener en
‘cuenta que este mide la evolucion del costo promedio de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo. final de los hogares, expresado en relacién con un periodo-
base. La variacion porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la.inflacién
observada en dicho lapso.

El calculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Este Indice es constantemente frecuentado
porque participa como base. fundamental para el ajuste de ofras variables econémicas
‘como es el caso delvalor del §alario minimo, tal y como se puede evidencia en la siguiente.
tabla;

Tabla No. 1: IPC ANUAL ANO 2019

&R0 2019, MES T~ . . . . . Bave Dichmbee de 3518 » 508,00

Mes. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 POFE 2012 2013 R0EA 2015 M5 2097 2
) ase 0F e3F 473 [ asd. ]

£n 2o comido £43 550 ABS 448 EeS 7 200 317 17 i L] 577 55 468 8 294

'Fuente: Cifras provenientes del Departaménto Admiinistrativo Nacional de Esfadistica (DANE) {www.dane.qov. o).

En el mes de julio de 2018, el IPC registrd una variacién de 0,22% en comparacién con
junio de 2019.

Cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,22%): Alimentos. y-
bebidas no aicohdlicas (0,66%), Recreacién y cultura (0,51%), Informacién y comunicacion
{0,33%) y, por ultimo, Transporte (0,28%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua,
‘electricidad, gas y otros combustibles {0,17%), Salud (0,15%), Muebles, articulos para &l
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hogar'y para la conservacion ordinaria del hogar (0,05%), Bienes y servicios diversos
(0,01%), Educacion (0,00%), Bebidas alcohdlicas y tabaco- (-0, 01%), Restaurantes y
hoteles (-0, 05%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (-0,23%).

Para el presente procaso es fundamental involucrar el indicador del indice de Precios-al
Consumidor, por cuanto es una variable macroecondmica que se emplea para actualizar
los valores de los bienes y servicios del pais v para el presente caso el valor del IPC tiene:
un efecto directo en la estructuracion del presupuesto de cada uno de los bienes ¥ servicios
que lointegran (salarios, prestaciones, tasas y contribuciones, insumos para la produccuon
y otros).

« PRODUCTO INTERNO BRUTO

El PIB es un indicador que permite evaluar-el desempefio econdémico de un pais. Se define
como PIB-¢l valor total de los bienes 'y servicios producidos en un pais durante un cierto
periodo. de tiempo (generalmente un trimestre o un afio); es decir, &l total de lo que se
produce con los recursos gue se han utilizado en la economia, valorando cada bien final o
servicio al precio que se maneja cominmente en el mercado. Para el célculo del PIB sélo
se tiene en cuénta. la produccién que se realiza en el pafs, dentro de las fronteras
geograficas de la nacion, sin importar si ésta produccién fue realizada por personas o
empresas nacionales o exiranjeras.

En el tercer trimestre de 2018, &l Producto Interno Brute, en su serie original, crecio 2,7%
respecto al mismo periodo de 2017. Las actividades que mas contribuyeron a esta dinamica
fueron:

» Administracion plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatotia;
educacion; actividades de atencién de la salud humana y servicios sociales que crecid
4,5% {contribuye 0,6 puntos porcentuales a'la variacién anual).

» Comercio. al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
‘motocicletas; transporte: y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crecio
2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Industrias manufactureras que- crecié 2,2% (contribuye 0, 3 puntos porcentuales a [a
variacién anual). Durante lo corrido de 2018, €l crecimiento del Producto Interno Bruto fue
de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio anterior. Las actividades que explican este
comportamiento son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
educacidn; actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales crecié 5,2%.

e Comercio. al por mayor y: al por menor; reparacion de vehiculos auiomotares y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y setvicios de comida crecio-3,1%.
« Industrias manufactureras que crecid 1,5%

Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla:’

Tabla No. 2 PIB — Tasas de crecimiento en volumen dei PIB y el valor agregado.por
actividad economica 2019 — Segundo trimestre
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Producto Interno Bruto (PIB)

1I Trimestre de 2019 preliminar
Grafico 1. Producta Inerno Bruto (PIB)
Tasas de orecimiento e valumen®
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Fuante: Cifras provenientes.del Departamento Administrativo Nacional de Estadigtica (DANE) (www.dane.gov.ca).

Durante el primer semestre de 2018, respecto al mismo periode del afio anterior, el
crecimiento del Producto Interno Bruto es de 3, 0%. Las actividades que mas explican este
comportamierito son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores'y
mofocicletas; transporte y _a[macenamiento; alojamiento y servicios de camida
crece 4,4%.

> Administracion. pliblica vy defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; educacién; actividades dé atencién de la salud humana y servicios
sociales crece 3,5%. '

> Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios
-administrativos y de apoyo crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su -serie
corregida de efecto -estacional y calendario crece 1,4%. Esta variacién se explica
principalmente. por la siguiente dinamica:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatofia; educacitn; actividades ‘de atencién de la salud humana y servicios
sociales crecié 1,6%.

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automofores y
motocicletas; trarisporte y almacénamiénto; alojamiento'y servicios de comida crece
1,4%. '

» Construccion con un crecimiento del 2,6%
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en especial para el presente proceso, los.
efectos macroeconémicos que deriven de esta contratacion se veran reflejados
posteriormente de manera positiva en el PIB Nacional de la presente vigencia, de tal forma
que es un referente de la economia que se debe tener en cuenta en el presente analisis.”

Adicionalmente, se precisa que la ANE contribuye al desérrollo de actividades que
fortalecen el producto interno bruto (P1B) del pais, teniendo ‘como apoyo la oferta de la
industria nacional, que contribuya al desarrolio de la'misién de la entidad, en las diferentes
actividades -y procesos que se desarrollan en el marce de la la planeacion, atribucion,
vigilancia y control,

*« COMPORTAMIENTO DEL DOLAR (TRM):

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermiediarios financieros que fransan en el mercado cambiario colombiario, con
cumplimiento el mismo dia ¢uando se realiza la negociacién de las divisas. Actualmente la
Superintendencia Financiera dé Colombia es la que calcula y cettifica diariamente. la TRM
con base en |as operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

Tabla No 3. - Tasa Representativa del Mercado (Septiembre/03/2019)

HARMG HETORIC T Pt

3 ,477 .53 3,356.15 .3;387.80

te 47 Sepnemyre 2ol X025 “umrd cides Pesindoi 11w

COLATILS 8 L Y PHAES 20 BARS TAD LTS
70T (;-'_1049‘3’0)-([!3}3)

ryigou oy aiielma ol 2% G S PRI0TIT6E

UG

. Grifico Ristarice gl Dobar TR on 2913
£G75 1,508.00 - -

L0F 5 3450500 4

L R S U SR e

COR5 310000 vrm L T o A AT T
AguE KR! fieg Sep s it 0% S 7H fug 34

Fuente: hitps:/dolar.wilkinsenpe.com.coldivisag/dofar htm

En Jos dltimos 30 dias habiles la TRM ha mantenido una volatilidad de 0,58, con.un
promedio de $3,397.80 con una variacion de 1,10% de acuerdo al maximo y @l minimo, lo
que quiere decir que es un precio débil frente al poder adquisitivo de otras monedas para
realizar negeciaciones en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la adecuacién del archivo, este indicador puede influir
directamente en este sector, en razén a que, si la tasa de cambio sube o baja, podra
impactar en costos fijos y/o variables, con la adquisicidn de los bienes que se utilizaran en

2 nfips:/fwww.dane.gov.cofindex php/estadisticas-por-tem alcuentas-nacionalesicuentas-nacionales-timestrales
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la adecuacién, ya que dichos productos puedes ser adquiridos de proveedores extranjeros
los cuales determinan en precio final.de venta teniendo en cuenta esta variable. En razén
a lo anterior, se._debe. considerar como _un factor previsible ante uyna cotizacién y/o
presupuesto del presente procesa,

« FACTOR VARIACION DEL SMMLV:

De acuerdo coh la necesidad que se pretende -supli por parte del proveedor, es.
indispensable analizar el incremento que ha tenido el salario minima en Colombia y las
repercusiongs que pueda tener en la seleccion del contratista (valor por hora de honeorarios)
y la ejecucion del contrato.

Tabla No 4 - Salario Minima en Colembia

AR Salario minimo Auxilio de fransporte.
2007 $433.700 -$50:800
2008 ' $461.500 ' $55.000
2009 ' $4096.200 $59.300
2010 $515.000 $61.500
2011 $535.600 $63.600
2012 $566.700 $67.800
2013 $589.500 . $70.500
2014 $616.000 $72:000
2015 $644.350 $74.000
2016 $689.455 $77.700
2017 $737.717 $83.140
2018 $781.242 _ -$88.211
2019 $828.116 $97.032

Fuente: Elabaracion propia

El salario minimo al igual que el subsidio de transporte, relacionados antériormente, se
‘deben. tener en cuenta dentro de este-estudio, dado que es un indicador de capacidad
productiva en un pais.

Para calcular el valor del salario minimo, se tienen éen cuenta algunas variables
‘econdmicas, donde. definitivamente la principal variablé es la inflacion del afio
inmediatamente anterior. Generalmente. el ‘salario minimo, se toma por parte de los
empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demés
trabajadores que no devenguen este valor.

Finalmente cabe anotar, que para el presente process es fundamental analizar el valor del
salario minimo legal vigente, no solo por [a incidencia que tiene en la economia, sino
también por los efectos que éste provoca y que los posibles oferentes deben tener en
cuenta al momento de estructurar sus costos.

Ademas del salario final, también se podrian nombrar otras variables de importancia como,
lo son; prestaciones, tasas y contribuciones, las cuales debe tener én cuenta el futuro
proponente al momento de estructurar costos directos & indjrectos.
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OTROS ASPECTOS ECONOMICOS

» Las condiciones tributarias para la contratacion de los servicios deben que
contemplar un impuesto sobre Ias ventas (IVA) con una tarifa del 19%, para el caso
que apligue.

» Para el presente proceso de seleccién se considera necesario, establecer el AlU,
correspondientes a Administracion, Imprevistos y utilidad que se utiliza en algunos
contratos especiaimente en lo que tiene que ver con ingenieria civil, arquitectura y
en general de-construccion.

4.3.1.1.2 CONTEXTO TECNICO:

ADECUACION LOGATIVA

“Se entiende por reparaciones o mejoras-locativas-aquellas obras que.tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones ‘de higiene 'y ornato sin afeciar su
estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o.
volumétricas. Ne requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a
que hace referencia el articulo 8 de la.Ley 810 de 20030 fa norma que lo adicione, modifique
0 susﬂtuya. Es.importante recalcar, que frecuentemente fa ciudadania en general tiene un
concepto errado sobre lo que son lds reparaciones locativas, que como st nombre jo indica
solo incluyen labores dé mantenimiento y omato. Las actividades de obra que implique
demolicién, cambio en el disefio ‘interior y exterior, es decir que estén. variando las
condiciones arquitectonicas de un inmueble no se consideran reparaciones locativas y en
estos casos deben framitar una licencia de construccién de acuerdo a las normas,
vigentes”:?

3 Decreto 1077 de 2015 Art. 2,:2:6.1.7.10 — Curaduiia Urbana
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Pintar el inmueble, por ejemplo, es una reparacién locativa, pero levantar una pared
divisoria no lo &s por cuanto esta afectando la distribucién interior del inmueble.

Es una reparacion locativa cambiar el piso vigjo por uno nuevo, © colocar enchape en la
cocina ¢ en los bafios, pero no lo es cambiar de ubicacidn la escalera que conduce a un
segundo piso.

Las reparaciones locativas por lo general conducen & modificar el aspecto visual, estético
o de salubridad de un inmuebie,

MODALIDADES DE CONTRATACION DE OBRA

El decreto 2090 de septiembre 13 de 1989, refiriéndose a las modalidades de contratacion
de obras, establece en sus articulos 7.1.2 y 7.1.3:

“7.1.2. Construccion-a precio global ¢ alzado. Se entiende por construccion a precio global
o dlzado, aquella en la que el arquitecto se obliga a realizar por una suma total fija,
determinada obra, asumiendo todos los riesgos del costo de la- misma.

Las condiciones en que debe. realizarse la obra por precio global ¢ alzado, y su forma de
pagos, deberan determinarse en el respective contrato. Al calcularse el valor de la obra por
precio global o alzado, €l coniratista debera incluir el valor de sus honorarios lo'mismo gue
el valor de las pdlizas de seguros, -garantlas, imprevistos y demas requisitos que |a entidad
contratante exija, ademas de todos los gastos indirectos que sean necesarios considerar
en cada ohra.

En-este tipa de conhtrato el arquitecto no tiene ninguna obligacién de-rendir cuenfas a la
entidad contratante: el arquitecto sélo recibira el monto determinado en el cantrato, sin tener
derecho a otros _reajusta_s diferentes a los que se hayan previsto-en el contrato, y de acuerdo
con los:articulos pertinentes del Cédigo Givil. )

“7.1.3. Coristruccion -por precios unitarios. Se entiende por construccién por precios
unitarios, aquella en fa que se determinan los precios de cada item de.la obra que deben
gjecutarse,. independientemente: de su volumen o cantidad. En este tipo de contrato el
arquitecto asume |a responsabilidad del costo de los precios unitarios pactados, pero rio-del.
velumen o cantldad que requiera la construceion.

Ademas de los costos correspondientes a los de materiales, mano de obra, transportes,
equipo y herramientas, dentro d& los precios unitarios: sstipulados en ¢! contrato, deberan
incluirse los honoranos del arquitecto y demads incidencias en el costo de la obra en forma
de porcentaje sobre cada precio unitario o con su valor especifico, tales como gastos:
indirectos, polizas de garantias, e imprevistos.” '

Como puede comprobarse de [a lectura de los articulos anteriores (7.1.2 y 7.1.3), al menos
en este Decreto 2090 de 1989, se tiene estab!ec.fdo el precepto de incluir el porcentaje de
imprevistos en los contratos para ejecicion de_obras, bajo la modalidad de precio global o
kajo la modalidad de precios unitarios.
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Vale la penha hacer énfasis en las fres modalidades mas comunes de contratacién estatal
de obras, las cuales estan relacionadas intimamente con la distribucion de los riesgos
normales, ordinarios y previsibles; porque los riesgos imprevisibles, extraordinarios,
anormales (fuerza mayor, desastres naturales, por ejemplo) tienen tratamiento bajo
modalidades diferentes (Teoria de la Imprevisién, Hecho del Principe, -por-ejemplo).

En los contratos a precio global el costo de los riesgos de precio y cantidades para la.
construccién de la obra son del contratista, siempre y cuando, la entidad contratante no
modifique el objeto, el alcance o las especificaciones del contrato.

En-el contrato por precios unjtarios los riesgos-se distribuyen entre [a entidad contratante y
contratista; la primera asume el costo del riesgo-de las cantidades y el contratista el de los
precios: Se hace una estimacion econdmica de unos y otros riesgos. los cuales se incluyen
en. el presupuesto oficial en dos partidas: una deriominada comanmente partida para obras
-ad[monales extras y reajustes y de otro lado, ofra partida normalmente llamada porcentaje
de imprevistos: (“contingency cost”).

En tercera instancia éstd la modalidad de contratacién por administracién delegada,
modalidad en la cual fa entidad contratante-asume el costo de todos los riesgos. '

1.4.1.1.3 CONTEXTO LEGAL:
Las leyes y demias documentos ap’iicables’- al presente proceso son los siguientes:

« Decreto 1082 de 2015 - POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO
UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
NACIONAL", Decreto 1882 de 15 de enero de 2018, asi como las normas
complementarias y normas técnicas en funcién de la actividad contractual y del
sector propio de la construccidn, como par ejemplo:

Norma NTC ISO 14001: 2004 Sistema de gestion ambiental _
Norma NTC -OHSAS 18001: 2007 Sistema de gestion en seguridad y salud
ocupacional.

» Decreto 1077 de 2015 - Porel medio el cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,

e SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista seleccionado acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas
con la seguridad del persohal que labora en las obras y del plblico que directa o
indirectatnente pueda afectarse por la ejecucién de las mismas, acatando la
Resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de
la eonstruccion,
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o LICENCIAS

No obstante, la presente contratacién no contempla la edificacion de inmuebles o
ampliacion de estructuras o aumento de pisos, que requieran la obtencién de
Licencias de Construccién, se relaciona para efectos de ilustracién las obras que
reguieren de dicha licencia:

Obra nueva: significa que el lote esta completamente vacio y se va a desarrollaruna
nueva edificacion.

Ampliacion: es cuando la edificacién va a crecer un piso, hacia los lados o hacia
atras.

Adecuacién: hace referencia al cambio-de uso, por gjemplo, si tiene uso de vivienda
'y quiere cambiarle si uso a comercial o industrial se requiere este tipo de licencia
de construccidn.

Restauracién: es cuando se van a cuidar fachadas o estructuras que' son
catalogadas como patrimonic histérico y cultural.

Reforzamients _estructural: se debe -solicitar cuando se va a reforzar
estructuralmente una sdificacién ya sea por sus afios o porque'no ‘esta cumpliendo
la norma‘sismorresistente del 2010 o sea por una adecuacion o cambio de uso y se
necesite esta modalidad de licencia de construccion. _
Demolicién {otal: se puede demoler totalmente o parcialmente la edificacidn para
coniinuar con ‘el desarrollo de la misma.

Cerramiento: se utiliza cuando se va a realizar algun tipo de cerramiento para una
construccion o cuando se va a cerrar un conjunto residencial.

Impuestos:a hivel nacional que aplique:

v IVA (19%) Sobre el valor de |a: Utilidad

v FONSECON (5%) sobre el valor del contrato, Ley 1106 de 2006

v Retencién en la fuents e impuaste de industria'y comercio. a) A cargo del
contratista y se aplicaran de-acuerdo ¢on la naturaleza del mismo establecida en el
RUT: persena-natural, juridica. Régimen comin, régimen simplificado, gran
contribuyente y autorretenedor.

v Estampilla PRO Universidad Nacionai (0.5%) sobre el valor del contrato. Ley 1697
del 20 de dicienbre de 2013

2. ANALISIS DE LA OFERTA
2.1. Precios del mercado
De -ac'uerdo con fa clasificacién industrial internacional uniforme de todas. las actividades

econdmicas CllU el objeto de la presénte cantraacién se podria identificar en los siglientes
codigos:
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> 4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y-obras
de ingenieria civil
> 4321 - Instalaciones eléctricas

Para determinar una muestra de posibles. proveedores para realizar el estudio de la oferta
del actual procesd, se consulté la base de datos del Portal de Informacion Empresarial
(PIE) de la Superintendencia de sociedades bajo las actividades econdniicas miencionadas
anteriormente.

De igual manera, a partir de consultas realizadas en procesos similares adelantados por
otras Entidades v consultas realizadas a través de paginas web, se establecid una muestra
de posibles empresas que pueden satisfacer el bien o servicio requerido para la presente
contratacién, las cuales podrian servir de referencia para el estudio que permitird
establecer los precios de mercado para determinar el presupuesto del presente proceso,
dichas empresas se mencionan a continuacion:

CONSTRUCCIONES KAB SA

STRUD INGENIERIA LTDA

LGN ARQUITECTOS SAS

INGENIERIA Y HERRAMIENTAS S.A.
‘OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS SAS
QUALS GROUP

CREAR CONSTRUYE

ESPACIO NARANJA SAS

ILUMINAR INGENIERIA SAS

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S:A.

RN N N T N

No obstante, este marco no es limitado'y posteriormente.en desarrolio del estudio de
mercado podran incluirse otros agentes que permitan estudiar la industria dé la techologia
y programas de software.

3. ANALISIS DE LA DEMANDA

Adguisiciones anteriores del servicio por parte de otras entidades publicas:

A c_ontinuaci'"c"m_, se presentan los procesos de contratacion adelantados por otras Entidades
gue se encuentran felacionados con el objeto de la presente contratacién y que se
encuentran publicadoes en [as plataformas del SECOP:

DIRECCION'SECCIONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Aspectos ADMINISTRACION JUDICIAL DE DE LA DEFENSORIA DEL ESPAGIO
CALl-VALLE DEL CAUCA PUBLICCO
MC-2019-34 _ DADEP-SMINC-482-2019
Tipo de contrato Obra Obra
Modalidad de seleccidn del Minimia cuantia Minii —
contratista inima cuantia
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Aguewia Noulenaf del Expecton

Objeto del contrato

‘Reparaciones y adecuaciones locativas
regueridas en'los Palacios de Justicia
de Cartago'y Roldanillo, a todo costo.

Adecuacion de |as oficinas del
‘Departamento Administrativo de la.
Defenscria del Espacio Publica de

‘acuerdo con las especificaciones técnicas.

* Estabilidad v calidad de la obra,

.establecidas
Valor de los confratos o formas aTA. : o
de pago _ $ 41.455.873 $8,494._47?
S * Cumplimiento del contratd * Cumptimiento del contrato
Garantias * Pago de salarios * Pago. de salarios

* Estabilidad y ¢alidad de la obra:

Tiempo de ejecucion’

45 dias

45 dias

Comportamienta de los
-contratistas e imposicion de
sanciornes

No.se presentaron sanciones

No-se presentaron sanciones

Tiempos y lugares de enifregas
acordados

Lugar de gjécucion: Cali

Lugar de ejecucion; Bogota

_Adg_uisiciones anteriores del servicio por parte de |a ANE

No-se han realizado adquisiciones iguales o simitares por parte de la Entidad.

'VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Por lo expuesto, la Subdireceidn de Soporte Institucional, adelanto el respectivo estudio
de mercado para estimar el costo de las actividades de obra para la adecuacion del
-archivo central. De lo anterior, se desprenden los siguientes resultados:

ITEM ACTIVIDAD

VALOR UNITARIO SIN IVA INCLUIDO

UND. | CANT [COTIZACION

1

COTEZACION

COTIZAGION
3

PROMEDIC

2. UNITARIO

1 PRELIMINARES

11

Desinstalacidn de Puerta de
Madeéra, marcoy.Resdne de Vano.
Ancho.79 sin Alto 2.70 Metros

Und 1

:$.98.000

$110.000 % 104.000

2

AIRE ACONDICIONADO Y OTROS

2.1,

-mits

Suministro, instalacion y puesta en
marcha de- Mini Split de 12.000 BTU
inverter incluye homba de gyeccitn,

‘carga de gas y conexiones’

eléctricas, sanitarias y de gas a 20

Und 1 $5.114.565

$.6:240.000

$5677.283

22"
{termostato)

Suministfo g instalacion de sistemas
de medicion de-temperatura

oL 1 | $22s8.221

$2.180.000 | $2219111

2.3

2205 BS,

:Buminisfro y Ubicacion de equipa’
deshumidificador marca EUGEEN
referencia CL10009C, capacidad 20

pintas, capacidad tanque 1.5Lts,
sensor de humedad. Temporizador
configuracion dos velocidades,
apagado automitico. fuente de
alimentacion 110v-120v/80. HZ.
Consumo.de energia 210 W, drenaje
“tangue de agua o drehaje continug,
Dimensiones 28X17X50 cm, peso

GL 1 $1.977.382

$2.078,026

$2.000.198 | $2.018.535

CARPINTERIA EN VIDRIO Y ALUMINIO__
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Suministro €'instalacion.de puerta
y en vidrio templado dé 10:mm {con T i N - - . o fam 4
31 medidas de 2.00%80) con cerradura Und $2.031.527 $2.103.436 -§2.150.345 $2.095103
y adaptada paraiman
-Buministro e instalacién.de fijo.en
3z vidric de 10 m (con medidas de m2 $.392.355 $350.000 -$.409,000 $371.178
50*B0) para encima-de la puerta
4 ] ) SISTEMA DE SEGURIDAD-
Suminisirar e instalacién de Camara
de Vigilancia Robatica Sencilla con p ; o -
4.1. DVR Marca DAHUA, Modeio DVR Und $1.900.742 $1.800.000 $2.108.564 $1.936.769
1604510
Suministre e instalacion sistema
biométrice con'iman para la puerta
42. cd;b;g"de:%S'?aﬁg’g;ir:“ﬁg?g‘écl_‘ﬂ% Und $1.674585 | $2000000 | $2.073.350 | $1.882.645
LA CONFIGURACION DEL
SISTEMA
5 ] PINTURAS
" Suminisfra yaplicacién de pintura ) . _
5.1. | sobreparedes: Acabade final con m2 |203 | §22582 $22.540 $ 31.000 $:22.561
pintura ignifuga“
) Suministro y aplicacicén de pintura
52. .sobre-cieloraso en Dry wall : m2 $ 22,582 $22.540 $ 27.000 §22.561
Acabado final con pintura ighifuga
6 ' CARPINTERIAS
Suministro & instalacidn de cien
{100) taminas cold rélled calibre- 18
. con pintura electrostética color gris A,
6.1. ‘de. 85*40.para arnphar las bandgjas Und 100 §35410 $29:850: $32.630
del'archivador a fin de profongar la
superficie de-apoyo del mueble. ) .
SUBTOTAL $15.887.496 $46.094.382 $14, 715177 | $.15499,022
ADMINISTRACION B% BY%. 6% 7%
IMPREVISTOS" 3%. 3% 2%, 3%
LTILIDAG 4% 7 3% 2%
IVA - SOBRE LA UTILIDAD 19% 19% 19% 19%

Nota 1: Con el fin de -obtener un valor final para cada item, la'Entidad solo tuvo en cuenta
los valores. mas cercanos entre si, para promediar los precios de cada sefvicio. Para ello
los valores resaltados, no se- tendran en cuenta:

Nota 2: Para calcularlar (admln[stracuﬁn imprevistos y utilidad), la Entidad tuvo en cuenta el
(%) porcentaje estipulado en las cotizaciones recibidas como referericia, para ‘el presente
procese de §&leccion.

Tenjendo en cuenta el resultado obtenido del cuadro anterior, a continuacion, se muestra
el valor total del promedio de precios unitarios multipticado con las cantidades requeridas
por la Entidad, a saber:

ITEM

ACTIVIDAD

UND CANT

VALOR UNITARIO
SIN. VA INCLUIDG

FROMEDIO

PRELIMINARES

UNITARIO !
PRECIOS
TECHOS

VALOR TOTAL
(CANT*PRCM
UNITARIO)
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<ONE

.ﬁyenml Nodlanal def Expstr

1.4

Desinstalacion de Puerta de Madera,
marce ¥ Resane de Vano. Ancho 79
cm Alio 2.70 Metros

Und’ 1

5 104.000

$104.000,00

AIRE ACONDICIONADO Y OTROS

24,

‘Suministro; instalacién y puesta en
marcha de Mini Split de 12.000 BTU
inverter incluye-bomba de eyeccion,

arga-de gas y conexiones eléctricas,

sanitarias v.de gas-a 20 mis

und 1

$ 5.677.283

$5.677:283,00

2.2

Suministro-e instalacién de sistemat
~de medician de temperatura
{termostate)

$2.219.111

$2.219.111,00

2.3

‘Suministro y Ubicacion de-equipo:
deshimidificador marca EUGEEN
referencia OL10009C, capacidad 20
pintas, capacidad tangque 1.5.Lts.
sensor de humedad, Temporizador
_configuracion dos-velocidades,
apagado automatico. fuente de
alimentacion 190v-120w/60 HZ.
Consumo dé gnergia 210w, drenaje
tarique de aglia-o drenaje continua,
Dimensiones 28X17X50 ¢, peso

 22.05LBS.

Gl 1

$2.0(8.:535

.$2.018.535,00.

CARPINTERIA EN VIDRIO Y ALURMINIO

3.1;

Suministro. e instalacién.de puerta an
vidrio-templado de 10 mm {con.
medidas de 2:00*80) con cerradura y.
adaptada para iman

Und 1

$2.095.103

$2.095.103;00°

3.2,

Sumninjstro & instalagion de fijo en
vidrio de 10'm {¢on rmedidas de
50*80). para encima dg |a puerta

mi2 4

$371.478

$371.178,00

SISTEMA DE SEGURIDAD

4.1.

‘Suministrare instalacion.de Camara
de Vigilancia Robdtica Sencilla coni
DVR Marca DAHUA, Modelo DVR
' 1604hf-u.

‘Und 1

$1.836.76%

$1.936.769,00

42,

Suministro e instalacidn sistema
bioméirico ¢on iman para la puerta de
acceso, incluye infraestructura,
cableado instalacién. NO INCLUYE

1 LA-CONFIGURACION DEL SISTEMA

Und 1

$1.982.645

$1.982.645,00

PINTURAS

A1

Suministro y aplicacién de pintira
sobre paredes: Acabado final con
pintura ignifuga

m2 20,3

592,561

$457.763,00

5.2,

Suministro y aplicacion de pintura
sobre cieloraso en Dry wall »Acabade
final-con pintura Jgnifuga

m2 13,

$ 22.561

$293.293,00.

CARPINTERIAS
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Suministro e instalacién de cien (100}
laminas celd rolléd catibre.18 can
. pintura electrostatica color gris de s o ) i €2 TR AT
6.1, B5*40 para. amphar las. bandejas del Urid 100 $.32.630 $3.263.000;00
archivador a fin-de prolorigaria
‘superficie de apoyo dél mueble
SUBTOTAL. $,15.499,022 $20.418:680,00
ADMINISTRACION. % .$1'.225..1 21,00
IMPREVISTOS 3% $408.374,00
UTILIDAD 4% $612.560,00
VA - SOBRE LA UTILIDAD 9% $116.386,00
TOTAL $22.781.121,00

De acuerdo con lo expuesto, para satisfacer las necesitades de.la eéntidad en relacion con
1a adecuacion del archivo central, se-establecio que el valor méaximo del contrato que liegare
a suscribirse serd por la suma: de. VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL CIENTO VEINTI Y UN MIL PESOS M/CTE ($22.781,121). incluido el AlU, IVA v
todos los costos directos e indirectos.

3\

Elaboré: Aarén Ulises' Romero Lugo — Contratista Grupo de Contratacion Qﬁdﬁa
Revis6; Andrés M Jiménez- Profesional Espaecializado 2028-20 — Giupo Gestion Administrativa:






