
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5525703  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 13 días de tiempo transcurrido (7/11/2023 4:48:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO 187 DE 2023  

Objeto del contrato MANTENIMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL 4° PISO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

45 Días  
5 días de tiempo transcurrido (16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

25/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
24/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

24/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

NEG INGENIERIA S.A.S., BIC

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 900975870

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

NEG INGENIERIA S.A.S., BIC BANCO CAJA SOCIAL Corriente 21003400606

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

PEDRO JOSÉ
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

Fecha de
aprobación:

9/11/2023 5:59:32 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JOSE ALVARO
BERMUDEZ AGUILAR

Fecha de
aprobación:

10/11/2023 10:41:57 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5525703_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 24/12/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

18 días de tiempo transcurrido (3/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (15/11/2023 4:35:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12956620 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 86.560.046,65 COP SEGUROS DEL ESTADO SA 25/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.12954088 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 86.560.046,65 COP SEGUROS DEL ESTADO SA 25/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Rechazada Detalle

CO1.WRT.12896833 Seriedad de la oferta - 10.340.885,50 COP - 21/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5525703
NEG INGENIERIA S.A.S., BIC

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5525703
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2019011000268 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

30123 CDP No validado 103.486.758 COP 101.835.349 COP 35-05-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

55923 Presupuestal
(CDP)

14/11/2023
12:00 AM

Generado 101.835.349
COP

101.835.349
COP

0 COP C-3599-0200-6-
0-3599016-02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
103.408.855,00 101.835.349,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72101500
VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO DE LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS
DEL 4° PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGÍA

1,00 UN 103.408.855,00 101.835.349,00 103.408.855,00 101.835.349,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1. CLAUSULADO DEL CONTRATO 187 DE 2023.pdf 1. CLAUSULADO DEL CONTRATO 187 DE 2023.pdf (detalle)

2. RECOMENDACION DE SUPERVISION MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION.pdf 2. RECOMENDACION DE SUPERVISION MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION.pdf (detalle)

3. OFERTA ECONOMICA NEG INGENIERIA SAS_1.pdf 3. OFERTA ECONOMICA NEG INGENIERIA SAS_1.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILARTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 79402583  

Supervisor JAVIER HERNANDO NÚÑEZ BARÓNTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1049627687  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor JAVIER HERNANDO NÚÑEZ BARÓN 4 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 10:12:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JUANA MARIA TOVAR ACERO

Supervisor JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 10:41:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR

Ordenador del Gasto JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR 11 días de tiempo transcurrido (10/11/2023 10:41:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

101.835.349

0

0

0

0

0

101.835.349

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

35-05-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

103.486.758 COP  
0 COP  
101.835.349 COP  
Exito  
5/10/2023 2:08 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

101.835.349 COP  
0 COP  
101.835.349 COP  
Exito  
15/11/2023 8:32 AM  

Agregar usuario
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