Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5538601
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 6:13:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037-BASPC28-2023
Objeto del contrato	ENAJENACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE CAMPAÑA, ACERADOS Y ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS, FUERA DE SERVICIO Y QUE YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL, PARA SU DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL EN ATENCION A LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR CEDE4 MEDIANTE PLAN N°00021236 DE 2023 PARA LA BAJA DEFINITIVA DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA
Tipo de Contrato	Venta muebles
Venta del contrato	1 hora para terminar *(21/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☐No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☐No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☐No
Reversión	☐Sí ☐No

Información de la Entidad Estatal contratante

BATALLON DE ASPC N° 28

COLOMBIA, Puerto Carreño

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE SAS

COLOMBIA, Puerto Carreño
Número de documento 901424142

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE SAS	banco de bogota	Corriente	695040493

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SONIA YORLEE GOMEZ MANTILLA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 3:44:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE EMERSON MELGAREJO ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 4:35:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Comprobantes

Comprobante de consignación ☑Sí ☐No

Descripción	Nombre del documento	Valor
Proof of the deposit	Comprobante de Pago.pdf	171.000,00 COP

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5538601
Proveedor CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección Km1 vía Villavicencio, Barrio Mateo Puerto Carreño
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección Dirección Km1 vía Villavicencio, Barrio Mateo Puerto Carreño
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dirección Km1 vía Villavicencio, Barrio Mateo Puerto Carreño	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCCNTR.5538601

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							854.896,00	854.896,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	11141600	ENAJENACION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE CAMPAÑA, ACERADOS Y ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN OBSOLETOS, FUERA DE SERVICIO Y QUE YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL, PARA SU DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL EN ATENCION A LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR CEDE4 MEDIANTE PLAN N°00021236 DE 2023 PARA LA BAJA DEFINITIVA DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA.	1.796,00	KG	476,00	476,00	854.896,00	854.896,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO No. 037-BASPC28-2023 ORIGINAL FIRMADO.pdf	CONTRATO No. 037-BASPC28-2023 ORIGINAL FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar
Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.