DESPACHO DEL
ALCALDE
ALCALDÍA DE FLORENCIA
NIT. 800.095.728-2

**RESOLUCIÓN No.** 001241

( 17 NOV 2023 )

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LPOAJC-OBRA-002-2023**

**EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ**

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1551 de 2013, Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO**

Que, para garantizar el cumplimiento de sus funciones, según el estudio previo presentado por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, la Entidad adelantó el proceso de selección por Licitación de Obra Pública No. LPOAJC-OBRA-002-2023 en aras de seleccionar a un oferente idóneo para suscribir un contrato para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" en las especificaciones técnicas que se describieron en el pliego de condiciones definitivo.

Que la Alcaldia del municipio de Florencia, en cumplimiento de los dispuesto en los Artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y Numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 publicó el aviso de convocatoria, el Proyecto de Pliego de Condiciones y los Estudios Previos del Proceso de Licitación de Obra Pública No. **LPOAJC-OBRA-002-2023**, proceso que se adelantó por necesidad y justificación presentada por la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación.

El proceso de selección se publicó en la plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023, con la publicación de los siguientes documentos: Ficha BPIM, aviso de convocatoria (Articulo 30 Ley 80 de 1993), aviso de convocatoria, estudio previo, análisis del sector, Proyecto de pliegos, formatos y anexos.

Desde el día 30 de junio de 2023 hasta el día 17 de julio de 2023, los interesados tuvieron oportunidad de presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones; en el periodo mencionado NO se recepcionaron observaciones por parte de los interesados.

Que el día 17 de julio de 2023, la Entidad procedió a dar apertura al proceso de selección mediante Resolución de Apertura No. 00777, publicando así mismo la ficha BPIM, la solicitud del CDP y el CDP, el, anexo técnico y el pliego de condiciones definitivo.

Que dentro del presupuesto para la vigencia de 2023 existen recursos que permiten llevar a cabo el desarrollo de este proceso, para el efecto el Municipio destino el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023001021 del 05/06/2023, emitido por el Asesor de presupuesto por el valor de **SETECIENTOS**

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

**SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($765.462.199) M/CTE**.

Que el día 19 de julio de 2023, se llevó a cabo la audiencia para resolver solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo y para la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles, en la misma, NO se presentó aclaración al pliego de condiciones definitivo.

Que durante el término previsto para formular observaciones al pliego de condiciones definitivo que fue hasta el día 21 de julio de 2023, NO se presentaron observaciones al mismo.

Que hasta el día 24 de julio de 2023 hasta las 07:00 pm, era el plazo máximo para expedir adendas en el proceso LICITACION DE OBRA PUBLICA LPOAJC-OBRA 002-2023.

Que el día 28 de julio de 2023, se llevó a cabo el cierre de presentación de propuestas dentro del proceso de selección No. LPOAJC-OBRA 002-2023, en donde se dejó constancia de la presentación de catorce (22) propuestas por parte de los siguientes oferentes:

1. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA
2. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS 2023
3. CONSORCIO OBRAS R &R
4. CONSORCIO LJ 1-7
5. INGETEC
6. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
7. DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
8. CONSORCIO LA MERCEDES I2D
9. CONSORCIO POLIOBRAS FLORENCIA
10. CONSORCIO POLIDEPORTIVO CA 2023
11. CONSORCIO PARQUE OC&MS
12. PROINCO INGENIERIA SAS.
13. CIVIND INGENIERIA SAS
14. CONSTRUCCIONES B & M S.A.S.
15. CONSORCIO SUNTREE CP
16. CONSORCIO ING SAFKA
17. CONSORCIO FLORENCIA
18. ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS
19. JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
20. INACON SAS

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

21. CONSORCIO LA ESPERANZA
22. CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA

Que mediante Resolución No. 00923 del 23 de agosto de 2023, se modificó la Resolución de Apertura No. 00777 del 17 de julio de 2023 en la que se modifica el comité evaluador y asesor de las propuestas.

Que mediante Resolución No. 00927 del 28 de agosto de 2023, se modificó la Resolución No. 00923 del 23 de agosto de 2023 en la que se modifica el comité evaluador y asesor de las propuestas.

Una vez efectuada la evaluación jurídica, financiera y técnica de la oferta, el día 19 de septiembre de 2023 se realizó la publicación correspondiente en el SECOP, para dar traslado para observaciones hasta el día 26 de septiembre de 2023, el cual arrojó el siguiente resultado preliminar:

| NOMBRE DEL PROPONENTE | CAPACIDAD JURÍDICA | CAPACIDAD FINANCIERA | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | CAPACIDAD RESIDUAL | EXPERIENCIA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO POLIDEPORTIVOS 2023 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO OBRAS R &R | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO LJ 1-7 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV. 2023 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGETEC | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| DIARQCO CONSTRUCTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO LA MERCEDES I2D | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO POLIOBRAS FLORENCIA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO POLIDEPORTIVO CA 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO PARQUE OC&MS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| PROINCO INGENIERIA SAS. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CIVIND INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES B & M S.A.S. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO SUNTREE CP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO ING SAFKA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO FLORENCIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| INACON SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO LA ESPERANZA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

Que al informe preliminar se presentaron observaciones y subsanaciones por parte de los oferentes, las cuales fueron remitidas y evaluadas por el comité evaluador

Que, mediante adenda No. 001 del 26 de septiembre de 2023 se amplió el cronograma y se reprogramó la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta para el día 03 de octubre de 2023 a las 10:00 am.

Que, mediante adenda No. 002 del 02 de octubre de 2023 por solicitud del comité evaluador se amplió el cronograma para recepción de observaciones al informe de evaluación por cinco (05) días hábiles.

Que el día 03 de octubre de 2023 la entidad publicó el informe preliminar II para dar traslado para observaciones hasta el día 09 de octubre de 2023, el cual arrojó el siguiente resultado preliminar:

| NOMBRE DEL PROPONENTE | CAPACIDAD JURÍDICA | CAPACIDAD FINANCIERA | CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | CAPACIDAD RESIDUAL | EXPERIENCIA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CONSORCIO POLIDEPORTIVOS 2023 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO OBRAS R &R | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO LJ 1-7 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| INGETEC | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DIARQCO CONSTRUCTORES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSORCIO LA MERCEDES I2D | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CONSORCIO POLIOBRAS FLORENCIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| CONSORCIO POLIDEPORTIVO CA 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| CONSORCIO PARQUE OC&MS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| PROINCO INGENIERIA SAS. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CIVIND INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CONSTRUCCIONES B & M S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSORCIO SUNTREE CP** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **CONSORCIO ING SAFKA** | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **CONSORCIO FLORENCIA** | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **INACON SAS** | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **CONSORCIO LA ESPERANZA** | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADO |
| **CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Que, mediante adenda No. 003 del 09 de octubre de 2023 se amplió el cronograma para recepción de observaciones al informe de evaluación por cinco (05) días hábiles, por solicitud del comité evaluador.

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

Que mediante Resolución No. 01118 del 13 de octubre de 2023, se modificó la Resolución No. 00927 del 28 de agosto de 2023 en la que se modifica el comité evaluador y asesor de las propuestas (componente jurídico).

Que, mediante adenda No. 004 del 17 de octubre de 2023 se amplió el cronograma por un (01) día hábil más para recepción de observaciones y subsanaciones al informe de evaluación preliminar II.

Que, mediante adenda No. 005 del 19 de octubre de 2023 se amplió el cronograma y se reprogramó la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta para el día 25 de octubre de 2023 a las 10:00 am

Que el día 19 de octubre de 2023, se publicó el informe de evaluación definitivo en la plataforma SECOP II.

Que el día 24 de octubre de 2023 se realizó la **AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LPOAJC-OBRA-002-2023,** en la cual se presentaron observaciones, por lo que el comité evaluador en cabeza del Ingeniero BRANDON BRAVO SERNA, solicitan plazo para responder las observaciones presentadas hasta el día 31 de octubre de 2023, por lo que el jefe de la oficina Asesora Jurídica suspende la diligencia hasta el día 31 de octubre de 2023.

Que el día 30 de octubre de 2023 a las 7:24 am, se realiza modificación al cronograma del proceso en referencia por solicitud del comité evaluador para realizar audiencia el día 07/11/2023.

Que el día 7 de noviembre de 2023, se instaló y procedió a suspender la audiencia programada con fin de revisar unas observaciones allegadas por los interesados.

Que el día 15 de noviembre de 2023, se realiza modificación al cronograma del proceso en referencia con el objetivo de programar la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta para el día 16 de noviembre de 2023 a las 09:00 am.

Que el día 16 de noviembre de 2023, se publicó en el Secop II el informe definitivo el cual arrojó el siguiente resultado:

| Nombre de proponente | Capacidad Jurídica | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | Experiencia Requerida | Calificación Final Requisitos Habilitantes | Puntaje requisitos diferentes a la oferta económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hábil / No Hábil | Hábil / No Hábil | Hábil / No Hábil | Hábil / No Hábil | Hábil / No Hábil | Hábil / No Hábil | |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 40 |
| ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 20,25 |
| CONSORCIO POLIOBRAS FLORENCIA | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 29,5 |
| CONSTRUCCIONES B&M SAS | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 40,5 |
| CIVIND INGENIERIA SAS | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 39,5 |
| CONSORCIO SUNTREE CP | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 40, 25 |
| ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | Hábil | 39,5 |

Que el día 17 de noviembre de 2023 se reanudó la audiencia de referencia, se inició con la instalación y se procedió a dar lectura del consolidado del informe de evaluación por parte del comité evaluador, seguidamente se dio traslado a los oferentes e interesados con el fin que presentarán observaciones al mismo.

Una vez escuchadas las observaciones la entidad procede a dar respuesta a las mismas y emite nuevo resultado de los oferentes habilitados

| RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **INFORME JURÍDICO** | **INFORME TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA** | **INFORME FINANCIERO Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **PUNTAJE** |
| 1. | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 40 |
| 2. | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 20,25 |
| 3. | CONSTRUCCIONES B & M S.A.S. | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 39,5 |
| 4. | CONSORCIO SUNTREE CP | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 40,25 |
| 5. | ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 39,5 |
| 6. | CIVIND INGENIERIA SAS | Habilitado | Habilitado | Habilitado | 39,5 |

RESOLUCIÓN No. 001241

( 17 NOV 2023 )

Que una vez conocido el resultado final de la evaluación realizada por el comité evaluador designado se procede a desencriptar las ofertas económicas de los siguientes oferentes habilitados CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA, ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, CONSTRUCCIONES B&M S.A.S, CIVIND INGENIERIA S.A.S, CONSORCIO SUNTREE CP y ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S.

Que verificadas las propuestas económicas, el Asesor de Contratación, le concede el uso de la palabra al comité evaluador de oferta económica, quien procede a informar el puntaje asignado a cada uno de los oferentes interesados.

Según manifiesta, las propuestas presentadas por CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA, ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, CONSTRUCCIONES B&M S.A.S, CIVIND INGENIERIA S.A.S, CONSORCIO SUNTREE CP y ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S., se encuentran acorde con las necesidades expresadas por la dependencia que género la necesidad, las mismas no exceden el presupuesto del proceso de selección.

Acto seguido, Se expone el informe final de evaluación con lo cual y conforme a lo expuesto en el numeral anterior, se indica que se obtuvo el siguiente resultado de verificación y asignación de puntaje, así:

| RESUMEN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **INFORME JURÍDICO** | **INFORME TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA** | **INFORME FINANCIERO Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | **PUNTAJE FINAL** |
| 1. | CIVIND INGENIERIA SAS | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **96,713** |
| 2. | CONSORCIO SUNTREE CP | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **98,476** |
| 3. | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS FLORENCIA | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **97,693** |
| 4. | CONSTRUCCIONE S B & M S.A.S. | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **99,691** |
| 5. | ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **96,821** |
| 6. | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA | Habilitado | Habilitado | Habilitado | **79,750** |

**RESOLUCIÓN No.** 001241

( 17 NOV 2023 )

Una vez leído el resultado, los miembros del comité evaluador recomiendan al Ordenador del Gasto ADJUDICAR el proceso de referencia a CONSTRUCCIONES B&M S.A.S quien obtuvo el puntaje más alto.

En vista de lo anterior, una vez evaluada las ofertas habilitadas, se recomedó por parte del comité evaluador adjudicar al oferente que obtuvo el puntaje mas alto, así las cosas, se procede a adjudicar el contrato objeto del proceso de selección por Licitación de Obra Pública No. **LPOAJC-OBRA-002-2023** cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, el cual corresponde a la propuesta presentada por el oferente **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S** representado por la señora NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, en cuantía de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($734.355.653) M/CTE**, incluidos los gastos directos e indirectos.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Florencia, Caquetá,

**R E S U E L V E**

**PRIMERO. –** Adjudicar el contrato objeto del proceso de **LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. LPOAJC-OBRA-002-2023** cuyo Objeto es: es MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL BARRIO 17 DE ENERO Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, al oferente **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S** representado por la señora NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, conforme a la parte considerativa de esta resolución en cuantía de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($734.355.653) M/CTE**, incluidos todos los gastos directos e indirectos, conforme a la parte considerativa de esta resolución.

**SEGUNDO. –** El valor por el cual se adjudica el contrato es por la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($734.355.653) M/CTE**, incluidos todos los gastos directos e indirectos, los cuales se encuentran respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023001021 del 05/06/2023, expedido por el profesional del área de presupuesto. No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal.

**PARÁGRAFO. –** El Plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y la suscripción del acta de inicio.

**RESOLUCIÓN No.** 001241

( 17 NOV 2023 )

**TERCERO. -** Notificar el contenido de la presente resolución al proponente **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S** representado por la señora NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja.

**CUARTO. -** Publíquese la presente resolución en la plataforma SECOP II, tal como lo ordena el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de enterar de su contenido a quienes participaron en el proceso de selección y la comunidad en general.

**QUINTO. -** Contra la presente resolución no procede recurso alguno, no obstante, se dará cumplimiento a lo establecido en el Inciso Tercero del Artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, esto es, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado.

**SEXTO. -** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Florencia, Caquetá a los 17 NOV 2023

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUIS ANTONIO RUIZ CICERY**
Alcalde Municipal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectó | Víctor Raúl Tovar Méndez | cargo | Contratista GIT Contratación | Firma | |
| Revisó | Alex Fernando Osorio Muñoz | cargo | Asesor GIT Contratación | Firma | |
| Aprobó | Carlos Andres Salazar Jiménez | cargo | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Firma | |