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CONTRATO No 187 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

METROLOGIA Y NEG INGENIERIA S.A.S, BIC.

| Fecha [2023] 11 [16]

Lugar Bogoté D.C.
Contrato No 187 DE 2023
Numero
Objeto MANTENIMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACION DE LAS TERRAZAS DEL 4°

PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.

Obligaciones
Especificas

OBLIGACIONES PARA FIRMAR EL ACTA DE INICIO

a)

b)

El contratista debera presentar al supervisor del contrato, la

documentacién donde se evidencie la formacion académica (diploma
del titulo técnico, tecnodlogo o profesional), tarjeta o matricula
profesional (certificado CONTE en el caso de los técnicos electricistas),
y soporte de la experiencia laboral especifica requerida, del personal
gue ejecutard los servicios solicitados, en cumplimiento de lo
garantizado en la certificacion allegada en la propuesta (item 1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO).
El contratista debera actualizar las matrices de elementos de
proteccion personal, incluidas las de alto riesgo y Matriz de
Identificacién de Peligros, Evaluacién y Valoracién de los Riesgos y
controles adoptada en la empresa con las actividades a ejecutar objeto
del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN DESARROLLO DEL OBJETO
CONTRACTUAL

El contratista deberd cumplir con las siguientes condiciones de caracter
especifico:

a.

Realizar la identificacién y localizacion de las areas a intervenir, antes de
dar inicio a la ejecucién en cada zona.

Establecer y presentar al supervisor del contrato durante los primeros 5
dias calendario, el cronograma de ejecucion de las actividades de obra,
dentro del plazo contractual establecido.

Entregar los procedimientos constructivos de acuerdo a las normas
técnicas establecidas para cada una de las actividades contratadas, para
la aprobacién por parte del supervisor del contrato.

Entregar al supervisor del contrato un plan de mantenimiento de las
terrazas, estableciendo actividades y tiempos para su realizacion.
Realizar el resane y pintura de las paredes que resulten afectadas en la
ejecucion de actividades e instalacion o desinstalacion de los diferentes
equipos y componentes.
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0.

La mano de obra, materiales y herramientas necesarias, de conformidad
con las especificaciones técnicas establecidas, asi como el transporte,
cargue, descargue de los equipos y materiales requeridos para la
ejecucién del contrato, estan incluidos dentro del valor del contrato.
Ejecutar el contrato atendiendo a los estandares de calidad, oportunidad,
seriedad y eficiencia.

Mantener en perfecto estado las é&reas donde intervenga, en
coordinacion con la Entidad, debera determinarse dias y horarios en que
se efectuara las labores, de tal forma que se cause la menor perturbacién
a la labor de los funcionarios del INM.

Garantizar que durante la ejecucién del contrato se contar4 con el
personal idéneo y certificado para desempefarse en todas y cada una
de las actividades contratadas.

Informar al supervisor del contrato cuando el personal propuesto deba
ser cambiado por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor para que
sea efectuado el tramite de aprobacion de la documentacién del
profesional propuesto por el Contratista para efectuar el reemplazo.
Responder al INM por los dafios causados por parte del personal al
servicio del contratista, en infraestructura o equipos durante la ejecucién
del contrato,

El personal del contratista deberd estar uniformado y plenamente
identificado dentro de las instalaciones del INM.

. Instalar la sefalizacion y demarcacion adecuada en las &areas

intervenidas. que informe y prevenga al personal del INM sobre las
actividades a desarrollar.

Clasificar, transportar, almacenar temporalmente y realizar la disposicion
final de manera segura y ambientalmente responsable de los residuos
generados como resultado de las actividades desarrolladas en el marco
del contrato.

Las demas que se asignen para el cumplimiento del objeto del contrato.

NOTA: Mediante la presente se certifica que el contratista alleg6 las hojas de
vida del personal que ejecutara los servicios solicitados, en cumplimiento de
lo garantizado en la certificacion allegada en la propuesta (item 1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO).

Asimismo, que actualizé las matrices de elementos de proteccién personal,
incluidas las de alto riesgo y Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion
y Valoracion de los Riesgos y controles adoptada en la empresa con las
actividades a ejecutar objeto del contrato, para lo cual serdn adjuntadas en el
informe de supervisor.

Contratista NEG INGENIERIA S.A.S, BIC.

Representante | PEDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Legal
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Plazo de El plazo de ejecucion del contrato sera de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Ei ., CALENDARIO sin exceder el 31 de diciembre de 2023 a partir del cumplimiento
jecucion de los requisitos de ejecucion.
J
CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
Valor del TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($101.835.349)
Contrato INCLUIDO IVA y demas impuestos, asi como los costos directos e indirectos
asociados a la ejecucion del contrato.
Registro 55923 del 14 de noviembre de 2023.
Presupuestal
Fecha de
Aprobacién de | 2023/11/15
Pdliza

En la ciudad de Bogot4 D.C, se reunieron los abajo firmantes a saber; el funcionario del
Instituto Nacional de Metrologia- INM; Ing. Javier Hernando Nufiez, en calidad de
Supervisor, con pleno conocimiento del contenido del contrato, asi como de las funciones que
asumen de acuerdo a la Ley y el Sr. Pedro Jose Rodriguez Rodriguez quien actiia en nombre
y representacion legal de la sociedad NEG INGENIERIA S.A.S, BIC., con el objeto de dejar
constancia de los siguientes hechos: Suscribir acta de inicio del contrato No 187 de 2023, en
aras de dar cumplimiento a las especificaciones indicadas en el contrato anteriormente

mencionado.

Para constancia se firma la presente Acta de Inicio en Bogot4, D.C. a los dieciséis (16) dias
del mes de noviembre de 2023.

Jayidd Herhando Nunez

e Sup fvisor-INM
_r" _ NEG INGEN £RIA S.A.S.BIC

Njt. ;2%975 .870-1

Pedro Jose Todrlguez Rodriguez

RL | Contratisia






