Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5433798
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/10/2023 1:25:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5433798
Objeto del contrato	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GONZAGA VALENCIA HERRERA

Número de documento 10082352

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GONZAGA VALENCIA HERRERA	banco davivienda	Ahorros	128070011100

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GONZAGA VALENCIA HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2023 10:38:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2023 2:15:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5433798_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento ☑ Sí ☐ No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	28/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(28/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 15/10/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13/10/2023 2:19:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12697021	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	363.217.353,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12608213	Seriedad de la oferta	-	34.983.509,40 COP	-	25/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	20	65.608.676,80	-
☐ Pago 002	15	49.206.507,60	-
☐ Pago 003	15	49.206.507,60	-
☐ Pago 004	15	49.206.507,60	-
☐ Pago 005	15	49.206.507,60	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5433798

Proveedor GONZAGA VALENCIA HERRERA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ 15. Documento Base SI-SAMC-19-2023.pdf	15. Documento Base SI-SAMC-19-2023.pdf	Descargar Detalle
☐ 11. Estudio Previo SI-SAMC-19-2022 V2 (1) (1).pdf	11. Estudio Previo SI-SAMC-19-2022 V2 (1) (1).pdf	Descargar Detalle
☐ 1. CDP SI-SAMC-19-2023 (1).pdf	1. CDP SI-SAMC-19-2023 (1).pdf	Descargar Detalle
☐ 2. BDP SI-SAMC-19-2023 (1).pdf	2. BDP SI-SAMC-19-2023 (1).pdf	Descargar Detalle
☐ 6. Matriz de Riesgo SI-SAMC-19-2022.xlsx - Matriz Riesgos.pdf	6. Matriz de Riesgo SI-SAMC-19-2022.xlsx - Matriz Riesgos.pdf	Descargar Detalle

☐	3. Convocatoria Veedurías Bernardo Arias.pdf	3. Convocatoria Veedurías Bernardo Arias.pdf	Descargar Detalle
☐	11. Estudio Previo SI-SAMC-19-2022 V2 (1).pdf	11. Estudio Previo SI-SAMC-19-2022 V2 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	Ficha_Comite_Contratacion_Bernardo Arias - 01-09-2023 (1).pdf	Ficha_Comite_Contratacion_Bernardo Arias - 01-09-2023 (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PALACIO NACIONAL PISO 7	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5433798

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
349.835.094,00	328.043.384,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	1,00	UN	349.835.094,00	328.043.384,00	349.835.094,00	328.043.384,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6/10/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10/10/2023 10:38:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- SI SAM 19 2023 Minuta del Contrato OK.pdf	Anexo 5- SI SAM 19 2023 Minuta del Contrato OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar
Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	328.043.384
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	328.043.384

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	2021003660021	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2619	CDP	No validado	146.684.845 COP	124.893.135 COP	03-10-23-20-20-20-05-4	Editar
☐	2619*	CDP	No validado	83.217.691 COP	83.217.691 COP	03-10-23-20-20-20-05-20	Editar
☐	2619**	CDP	No validado	23.437.083 COP	23.272.177 COP	03-10-23-20-20-20-05-304	Editar
☐	2619***	CDP	No validado	96.660.381 COP	96.660.381 COP	03-10-23-20-20-20-05-404	Editar

Saldo de CDP	350.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	328.043.384 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5241	Presupuestal (CDP)	-	No validado	124.893.135 COP	124.893.135 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5241*	Presupuestal (CDP)	-	No validado	83.217.691 COP	83.217.691 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5241**	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.272.177 COP	23.272.177 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5241***	Presupuestal (CDP)	-	No validado	96.660.381 COP	96.660.381 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	328.043.384 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	328.043.384 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-