Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5524982
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 4:14:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-210-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, OPTIMIZACION, SOPORTE Y CAPACITACION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO ZABBIX PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	32 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(10/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Imagunet
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9011036641

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Imagunet, SAS	Itau	Ahorros	040228837

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adriana Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2023 10:59:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrea Pérez Arismendi* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2023 3:03:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5524982_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 23 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2023 10:45:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13006623	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	48.354.575,50 COP	Suramericana	10/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5524982
Proveedor Imagunet, SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 26 No. 59 51/calle 24 A No. 59-42 Edificio Argos Torre 3 Piso 4
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 26 No. 59 51/calle 24 A No. 59-42 Edificio Argos Torre 3 Piso 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 26 No. 59 51/calle 24 A No. 59-42 Edificio Argos Torre 3 Piso 4	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5524982

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	96.709.151,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43232300	Servicios Profesionales - Implementación y Optimización	1,00	UN		31.670.943,00	0,00	31.670.943,00
2	43232800	Optimización de templates actuales para monitoreo de Networking.	1,00	UN		5.262.827,00	0,00	5.262.827,00
3	81112200	Servicios de Soporte 8x5 por un (1) año	1,00	ANO		45.156.938,00	0,00	45.156.938,00
4	81111800	Servicios Profesionales - Capacitación	1,00	UN		14.618.443,00	0,00	14.618.443,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO - (C D) - (000 - 23) (Exclusividad) (IMAGUNET SAS) (Servicio implementación plataforma monitoreo ZABBIX) I.pdf	CONTRATO - (C D) - (000 - 23) (Exclusividad) (IMAGUNET SAS) (Servicio implementación plataforma monitoreo ZABBIX) I.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Andrea Pérez Arismendi Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52808564 Guardar y notificar

Supervisor | DIEGO EMILIO OJEDA M | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 19498970 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 3:03:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Pérez Arismendi
Ordenador del Gasto	Andrea Pérez Arismendi	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 3:03:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Pérez Arismendi

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	96.709.151
Total	96.709.151

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 11-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	56423	CDP	Generado	96.709.151 COP		11-04-00	Editar

Saldo de CDP: 96.709.151 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 24/10/2023 4:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	196123	Presupuestal (CDP)	15/11/2023 12:00 AM	Generado	96.709.151 COP	96.709.151 COP	-	C-1199-1002-12-0-1199065-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 96.709.151 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 96.709.151 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 22/11/2023 10:33 AM