Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5537822
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 4:39:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 209-2023 MDN UGG DA
Objeto del contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE RED DE DATOS GPON EN EL EDIFICIO TEMPOTAL FORTALEZA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(18/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINDEFENSA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAPITAL NETWORKS S.A.S

Número de documento 830086643

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAPITAL NETWORKS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Quiros Ibañez* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 3:27:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 11:08:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas para terminar *(22/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5537822
Proveedor CAPITAL NETWORKS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 54 N 26-25 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 54 N 26-25 CAN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 54 No. 26-25	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5537822
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
111.867.385,00	104.340.638,00

Incluya el precio como lo indique

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	la Entidad Estatal
1	43223300	CABLE OPTICO CFOAC-BLI-CD-01-AR-LSZH A1 CZ - EUROCLASS DCA (S2, D1, A1) - (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)	926,00	ML	2.922,00	2.346,00	2.705.772,00	2.172.396,00
2	43223300	CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS GIGALAN F/UTP 23AWGX4P CAT.6A 1 Metro	883,00	ML	9.106,00	8.917,00	8.040.598,00	7.873.711,00
3	43223300	PATCH CORD OPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM BLI G-657A2 SC-APC/SC-APC 3.0m - LSZH - BLANCO	21,00	UN	49.404,00	47.061,00	1.037.484,00	988.281,00
4	43223300	FACEPLATE PLANO 2P - BLANCO (4X2)	30,00	UN	13.490,00	11.184,00	404.700,00	335.520,00
5	43223300	CONECTOR HEMBRA BLINDADO GIGALAN CAT.6A T568A/B	81,00	UN	87.437,00	86.164,00	7.082.397,00	6.979.284,00
6	43223300	CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6A INDUSTRIAL BLINDADO T568A/B	81,00	UN	62.019,00	60.575,00	5.023.539,00	4.906.575,00
7	43223300	ROSETA ÓPTICA	13,00	UN	27.398,00	25.321,00	356.174,00	329.173,00
8	43223300	KIT DE ADAPTADOR OPTICO 01F SM SC-APC CON SHUTTER FRONTAL (KIT 08 PZS)	6,00	UN	87.563,00	84.321,00	525.378,00	505.926,00
9	43223300	KIT CON 10 CONECTORES ÓPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABLES FLAT 1.6X2MM Y 3X2MM	8,00	UN	437.038,00	400.910,00	3.496.304,00	3.207.280,00
10	43223300	MODEM OPTICO GPON LW110-44B (CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN)	21,00	UN	1.148.799,00	1.132.437,00	24.124.779,00	23.781.177,00
11	43223300	ADAPTADOR EMT 3/4" ACERO	21,00	UN	3.171,00	2.691,00	66.591,00	56.511,00
12	43223300	CAJA 2400	21,00	UN	22.134,00	21.216,00	464.814,00	445.536,00
13	43223300	CAJA OCTAGONAL GALVAN	16,00	UN	14.221,00	10.472,00	227.536,00	167.552,00
14	43223300	CONECTOR CORAZA 3/4 RECTO	24,00	UN	7.765,00	7.686,00	186.360,00	183.984,00
15	43223300	CORAZA METALICA 3/4 LIQUIT TIGHT	19,00	UN	10.829,00	10.132,00	205.751,00	192.508,00
16	43223300	GRAPA 3/4" METALICA DOBLE ALA	20,00	UN	1.509,00	1.309,00	30.180,00	26.180,00
17	43223300	TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	20,00	ML	29.312,00	26.604,00	586.240,00	532.080,00
18	43223300	UNION EMT 3/4 ACERO	20,00	UN	2.990,00	2.649,00	59.800,00	52.980,00
1	72151600	MANO DE OBRA PUNTOS DE RED GPON	36,00	UN	1.590.083,00	1.433.444,00	57.242.988,00	51.603.984,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO 209-2023 CAPITAL NETWORKS S.A.pdf	CTO 209-2023 CAPITAL NETWORKS S.A.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA CECILIA VALDER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42891499	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO	22/11/2023 11:08:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	104.340.638
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	104.340.638

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	37323	CDP	No validado	104.340.638 COP	104.340.638 COP	15-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 104.340.638 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 104.340.638 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/10/2023 5:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-