Bogotá, 13 de noviembre de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

DATOS GENERALES 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

COTIZACION No:	**CONTACTO** **22874-2023** SENA **DIRECTO**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REFUERZO VIGA E INSTALACION PISO.**
PROVEEDOR:	**CONSTRUCCIONES TCM**
CONTRANTANTE:	**SENA**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	REFUERZO ALMAS EN MADERA PARA SOSTENER LA VENTANA DE LA TERRAZA EN VIDRIO Ttemplado EN EL CIELO RAZO DE LA ESTRUCTURA, PARA GARANTIZAR UNA MEJOR RESISTENCIA EN LAS MISMAS (INCLUYE DESMONTE Y MONTE DEL CIELO RAZO)	7,61	ML	211.000,00	1.605.710,00
2	Suministro e instalacion piso Lámina de piso en caucho 1cm de espesor para gym (50 x 50 CM)	32	M2	145.630,00	4.660.160,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 6.265.870,00**
				ADMINISTRACION 10%	$ 626.587,00
				IMPREVISTOS 4%	$ 250.634,80
				UTILIDAD 5%	$ 313.293,50
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 59.525,77
				TOTAL OBRA	**$ 7.515.911,07**

Nota:

- Esta cotización está dada según especificaciones del trabajo, incluye trabajo en alturas, equipos y protección personal, pagos de parafiscales, y protección de áreas comunes.
- Garantías expedidas por compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. (100% anticipo, 20% cumplimiento, 10% Responsabilidad Civil. E, 5% Salarios y 15% estabilidad y dos años a partir acta final).
- Plazo 15 días ejecución de los mantenimiento a la entrega de los equipos para trabajar de acuerdo cronograma de obra.

FORMA DE PAGO: A convenir

Esperamos que la cotización sea de su agrado y quedamos a la espera de una muy pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente: CONSTRUCCIONES TCM SAS
NIT 901.151.363-3
Nombre del Representante Legal: NINET JOHANA PERDOMO GAITAN
C.C. No. 1.072.592.273 de GIRARDOT
Dirección MANZANA 27 CASA 2 B/ESMERALDA
Teléfonos 3208642617
Correos Electrónicos1 -
Ciudad GIRARDOT

RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
N.I.T.: 900818279-4
Régimen Común

Arquitectura & Construcción SAS	**Cotización No.:**	CT045		
Código:GSI-21 Versión: 29-Ene-2021	**Fecha Presentación:**	14 de noviembre de 2023	**Ciudad**	Bogota

Empresa: SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CSF

Contacto Empresa: Doc. FERLY ANTONIO VALENCIA SERNA

Email:

Telefono: 312 5866166


COTIZACION ADECUACION PISO Y REFUERZO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	REFUERZO ALMAS EN MADERA PARA SOSTENER LA VENTANA DE LA TERRAZA EN VIDRIO TEMPLADO EN EL CIELO RAZO DE LA ESTRUCTURA, PARA GARANTIZAR UNA MEJOR RESISTENCIA EN LAS MISMAS (INCLUYE DESMONTE Y MONTE DEL CIELO RAZO)	7,61	ML	235.600,00	1.792.916,00
2	Suministro e instalacion piso Lámina de piso en caucho 1cm de espesor para gym (50 x 50 CM)	32	M2	165.400,00	5.292.800,00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**7.085.716,00**
ADMINISTRACION 10%	$	708.571,60
IMPREVISTOS 1%	$	70.857,16
UTILIDAD 3%	$	212.571,48
IVA/UTILIDAD 19%	$	40.388,58
TOTAL OBRA	**$**	**8.118.104,82**

Condiciones Comerciales:
**Plazo de ejecución: 10 días*
**La cotización incluye I.V.A.sobre utilidad*
**Los precios ofertados se realizan en Peso Colombiano COP*
**Forma de pago: a convenir*

Atentamente



HEBERT NEUTA CORTES
Representante Legal RNC ANRQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
Telefono: 3112934520

K & J

T.I. CONSTRUCCIONES S.A.S.

Bogotá, 14 de noviembre de 2023

Señores
SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá, D.C.

Cordial saludo

Agradeciendo su amable atención en la invitación a cotizar, muy amablemente me permito enviar a su consideración la cotización del mantenimiento que a continuación relacionamos así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Refuerzo almas en madera para sostener la ventana de la terraza en vidrio templado en el cielo Razo de la estructura, para garantizar una mejor resistencia en las mismas (incluye desmonte y monte del cielo razo)	ML	7,61	$ 289.700	**$2.204.617**
2	Suministro e instalacion piso Lámina de piso en caucho 1cm de espesor para gym (50 x 50 CM)	M2	32	$ 215.400	**$6.892.800**

	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				**$9.097.417,00**
	ADMINISTRACION		**17%**		**$1.546.560,89**
	IMPREVISTO		**3%**		**$272.922,51**
	UTILIDAD		**5%**		**$454.870,85**
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**		**$86.425,46**
	TOTAL				**$11.458.196,71**

Plazo de ejecución: 20 días
Forma de pago a convenir

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Firma Representante Legal Kattie Peña

Nombre representante legal KATHERINE PEÑA FIAGA
C.C. Nº 1.069.733.275 de Fusagasugá
Teléfono: 3012570439
DIRECCIÓN: CR 11 A No 7 B 126
Email. soporte.ticonstrucciones@gmail.com
Ciudad: Melgar Tolima