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ANALISIS DEL SECTOR
E ENTIDAD | DEPARTAMENTO DE SUCRE |

OBJETO: “CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO
GRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, lLa
Gobernacién de Sucre elabora los Estudios del Sector para contratar la MINIMA CUANTIA para la
“CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE,
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE” y se deja constancia mediante e
presente documento, del analisis del sector "Comercial' realizado en la etapa de planeacion y
estructuracion del mismo, asi:

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de servicios, se evidencia que de
acuerdo a las obligaciones que se desarrcllaran en la ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por
una persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos técnicos requeridos por la
entidad, idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Se deja constancia mediante el presente documento, del analisis del sector “Comercial’ realizado
en la etapa de planeacion y estructuracion del mismo, asf:

De acuerdo a lo dispuesto en la Guia de Elaboracion de estudios de sector (G-EES-02), el analisis
del sector debe cubrir tres areas:

ASPECTOS GENERALES.
ESTUDIO DE LA OFERTA.
ESTUDIO DE LA DEMANDA.

2. ASPECTOS GENERALES.
2.1 SECTOR COMERCIAL
PERSPECTIVA COMERCIAL

La economia y su dinamica se divide en distintos sectores econdémicos. Cada sector contempla
una parte de la actividad economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una
unidad y se diferencian de los otros grupos.

Las divisiones de la economia se basan en las caracteristicas propias de cada grupo.
Segun la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primaric o agropecuario: Es el sector que cbtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningln proceso de transformacién. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silviculiura, la caza y la pesca. Aunque muchas veces
la mineria se incfuye, dicha actividad tiene mayor tendencia a le industrial (segundo sector).

« Sector secundario o industrial: incluye a empresas y trabajos gue transforman materias primas
en productos terminados, agregando valor. De é| hace parte el sector industrial, tanto la
industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundaric son calzado,
electrénica, muebles, productos de asec y belleza, plasticos, alimentos procesados, ropa,
automéviles, etc.

Este a su vez se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de
transformacion:
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v Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.

¥ Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refresces,
fabricacién de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

+ Sector terciario o de servicios: Este sector engloba no la produccion de bienes, sino la
prestacion de servicios. Son consideradas como paries blandas de la economia o bienes
intangibles. Pueden ser servicios privados o publicos como educacion, salud, banca,

transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que
mas emplea personas, en especial en ios paises mas desarrollados.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son censiderados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tfangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del
ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona
como sectores de la economia, es comin que las actividades econdmicas se diferencien aun
mas dependiende de su especializacion.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de la Construccion en los aspectos
relacionados con: Servicios de apoyo a la construccion (CODIGOS UNSPSC 72101500), Servicios
de mantenimientos y reparacion de infraestructura (CODIGOS UNSPSC 72103300), Servicios de
construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura (CODIGOS UNSPSC 72141100),
respectivamente; se evidencia que de acuerdo con las obligaciones que se desarrollardn en la
ejecucion, esias pueden ser ejecutadas por una persona natural o juridica que cumpla con los
reguerimientos técnicos exigidos por la entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del
objeto contractual.

2.2 ASPECTOS ECONOMICOS:

2.2.1 Producto Interno Bruto - PIB- nacional trimestral®
PIB - INFORMACION | TRIMESTRE 2023.

En el tercer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, decrece 0,3%
respecto al mismo periodo de 2022pr.
Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
* Industrias manufactureras decrece 6,2% (contribuye -0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).
= Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece
3,5% (contribuye -0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).
¢ Construccion decrece 8,0% {contribuye -0,4 puntos porcentuales a |a variacion anual)

En lo corrido del afio 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Preducto Interno

Bruto presenta un crecimiente de 1,0%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la

dinamica del valor agregado son:

e Administracion pudblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%
(contribuye 0,6 punfos porcentuales a la variacion anual).

1 https:/iwww.dane.gov.cofindex. php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica
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e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacién anual).
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PIE - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS.?

En el tercer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyc decrece 0,8% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se expiica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 11}

« Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,8%.

Respecto al frimestre inmediatamente antericr en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,3%, explicado por:

¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,0%.

2
https://mww . dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_ltrim23_producion
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Tabls 11. fctividadas profesionales, clentificss y tecricas’
Tasas de cracimiento en valamen®
Tercer trimestre 2023%
Tasas de erecimiento (%)
I Serie ajustads por efecto
) o Serie original iomal y calendars
Actividad econdemica -
Buseat Réta vosrido Trimestral
2023%amy 2023 ZORIP-HI #
202275l 202" 2023%-11
Artividades profesionales, cientificas y técnicas 63 a1 03
Actividades de servicios administrativos y de apoyo -1,8 04 -10
Actividades profesionales, cientifigas y técnicas’ o8 83 -3
Fusmte: DANE, Cuentzs nacionales
prEdim s
‘Actividaces profesionales, cientificas v técnicas; achvdades G senvicias administratvas y de apoye.
“Series encadenadas de vaUmeEn con anio de referencia 2015,
2.2.2 ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS
SECTOR TERCIARIO SERVICIOS® Informacién septiembre 2023
En septiembre de 2023, diez de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en el personai ocupado total, en comparacién con septiembre de 2022,
Grafico 1. Variacién anual de los ingresos nominates, segin subsector de servicios
Total nacional
Septiembrae 2023F / septiembre 2022
de gelizulas ¥ S teievsion T T SR 40,0
Resauraes cianng y bares — 155
Satud hutrprss Privgdd sin nlermacidsy “ 133
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Publicitad 104
Educacitn superior privada 10.2
Dessarralia e Sectemat sdarmabens §y Hrovasamsnio de deioy 56
de ampleo, niad @ IR Praad, senscios 3 edificios 7
de pr ¥ agencias de noKCias 63
Acbindades e edicdn 50
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Actividades admnisHEnAS ¥ 98 apoy0 de ohing yolras actividadas exeplo <ol cener R 1
Diros senvzios de eniretenintienin y alfes servicias a8
Cotrea y Serdrins Ge mensaieds Y
Acindadas de caatsns da Hamadss (Ta sente) a4
Almace ¥ a 168 J
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W Vanacién (%)

Fuente: DANE - EMS
p Cifra provisional

3 https://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-
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Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado fotal ¥y contribuckén por categoria de contratacion,
segiin subsector de servicios
Septiembre 20237/ septiembre 2022
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45 25 g SENVIRE
Fuente: DAKE - EMS
p Cifra prowigional
[F#) Puntos porcentiales
* Incluye personal peemanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de
sushinistro de personal.

** Parsonal en misién aplica para la saccidn N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130,
¢ Personal hora eitedra apfica para [a secefdn P - grupo 854 .

EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS:
En septiembre de 2023, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en los ingresos totales, en comparacion con septiembre de 2022.

Ocalle 25 No. 258 - 35 Av. Las Penitas, Sincelejo- Sucre

O 605 279 9470 @ contactencs@sucre.gov.co
€) Gobernacion de Sucre  © O @gobsucre  EWwWw.SUCre.goVv.co




Gobernacion
de Sucre

Sucre
OHFEREgE

empezs o ser

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribudién por tipo de ingresos, seglin subsector de

servitios
Septiembre 2023 / septiembre 2022
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Fuente: DANE - EM5

p Cifra provisionat

(PF) Puntas pofcentuales
Mota: por sproxlimacion decmnal, se puede presentar diferencis en la suma de las coniribuciones. frente a la variacion total.

En septiembre de 2023, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion
positiva en los salarios, en comparacién con septiembre de 2022,
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Tabia 3. Variacién anual de los salarios y contribucién por categeria de contratacion, segiin subsecter

de servicios
Sepliembre 20237 f septiembre 2022
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brirdztoe e empleo, soguedad e
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€ hmasio P B s 28
¢ Mum w0, 42, Otros servicks de gnbreterumaeno ¥ oiros 158 108 53
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Frseniter DAKE - EMS

8 Cifras prowigicsl

[PP) Purtios porcentuales

¢ Hace referencia a |a variacién de los salarfes promedio del personel ccupado botal excluyendo al personal contratado
a travis de agencias de surministro de personal,

** Parsooal en misidn aglica pars la seecidn N, divisiones 78, 80 y 81, excepio Clase 8130,

=+ Parsanal hors chtedrs aplica para fa seccién P - grupo 854 .
Kota: por aprasimecion decimal, se puede peesentar diferencia on 1a swona de las contribuciones frente 2 fa variacion toval

2.2.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR? En octubre de 2023 la variacion mensual del
IPC fue 0,25%, la variacion afio corrido fue 8,27% y Ia anual 10,48%.

- al L

Vit syl 990 corrado y anogl - Tobdsetonat 2027 2024 natube -

it i B PEOCRIBT B £ &, (s -
Yarlacién Mensual Varlachin Afic conlde Varizcibe Anual
IPClotal 0,72 0,25 10,86 8,2 12,22 10,43
Fumatlg, £ 2NE BP0

informacio n-tecnlca
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Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto: En el mes de octubre de 2023, el
IPC registrd una variacidn de 0,25% en comparacién con septiembre de 2023, seis divisiones se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,25%): Recreacion y cultura (0,55%), Bebidas
alcohdlicas v tabaco (0,51%), Bienes y servicios diversos (0,51%), Salud (0,45%), Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,35%) y, por Ultimo, Restaurantes y hoteles (0,27%).
Por debajo se ubicaron: Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,20%), Prendas de vestir y calzado
(0,20%), Educacién (0,12%), Informacion y comunicacion (0,06%), Muebles, articulos para el hogar
y para la conservacion ordinaria del hogar (0,04%) y, por ultime, Transporte (-0,02%).

Cuadro 1, IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Qctubre 2022 - 2023

2022 2023
Civisiones do Gazio Foso (%) Varlaesn (%) c»n:::x:s . Vartacion (%) mmnmtm

Rocreacn y cultura ATe 0.5 0.03 088 0,02
Babiias sicohdicsa y abeco 170 0.56 .01 051 8.0t
Blaras y aeevicios dversos 538 080 003 051 083
Salug 7 0.70 [:X:2 G458 031

agua. @as y 0roR a2 0.40 .13 035 011
Restaurantes y hotales 243 o7 008 027 083
TOTAL 0000 (ke 0,72 825 025
Prendae de vestir y cazado .88 02 an a20 oo
Alimontos y bebldas no alechdlicas 15,05 w2 023 a2 004
Educaciin 441 002 0,00 81z 0.00
Informacedn y comunicacdn 433 005 000 068 2,00
Mushice, arileuion poro el hogar v pare fa conservieciin erdinarea del 419 orr 603 0.04 000
mm 1203 106 ¢.14 0,02 0,60

Fuente: DANE, iPC
Nota: La diferencia en la sumna de las variables obadece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos frabajados en efindice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC {0,25%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales aportaron 0,21 puntos
porcentuales a la variacion total.

2.24 CIFRAS SECTOR CONSTRUCCIONS®

En el tercer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece 8,0% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

o Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,0%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 15,0%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civii
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 7,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 2,7%, explicado por:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 4,6%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicic publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 2,0%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil
{alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 1,6%.

5 https:/iwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica
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Taisla 6. Construccidn
Tasas de crecimiznto &n volumen®
Tercer trimestre 20237
Tasas de crecimienta (%)
Sarie ajustada pov
Seris original efecto estacional y
Actividad econdmica salenedorly
Anusd A corrid Fri
20237117 202377 202371 7
20227-111 zo22%" 20230
Construecidn de edificacionss residenciales y no residenciales =50 01 -4.6
Construecian de carreteras y vias de ferracardt® -150 ~15.4 -20
Actividades especializadas para la constriccion de adificacienes y 1 e 16
cbrag de ingenierfa civil® i ) )
Construccion =80 5,0 2.7

Frente: DANE, Cuentas nacionales

" pralitnine

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

it anstruceion de carreteras y vias de ferrocaril, di proyectos de servicio piiblico y de otras obras de ingenierda civil
pctividades sspecializadas para la construction de edificaciones y obras de ingeniena civil {Alguiler de maquineria y equipo de

construccidn con operadores).

2.25 INVERSION EN OBRAS CIVILES®

Durante el tercer trimestre de 2023, la produccién de obras civiles a precios constantes registro una
disminucion de 15,0%, frente al mismo trimestre de 2022.

Gréfico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles {precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes

: 3
it trimestre de 20237
26,0 120
1000 50
0.6
80,0
E
50 E
o €04 S
f:: -1G.0 g'
4t ;‘j
REEE
-
20,0 -20,0
G0 -25,0
t
2023 022 2023
Trisviestie
. pcics YanAcidn anua

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: prefiminar

Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (lll trimestre de 2023pr / lll trimestre
2022)

La disminucion de 15,0% en la produccion de tas obras civiles a precios constantes, se explica

8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc
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por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tUneles que presento una
reduccion de 19,8% y restd 10,9 puntos porcentuales a la variacion anual; el grupo de instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré una variacion de
-28,8% y aportd 2,8 puntos porcentuales negativoes a la variacion anual total; el grupo de
construcciones en minas y plantas industriates gue disminuyé su produccién en 11,6% y rest6 1,9
p.p. a la variacion anual a precios constantes; y el grupo de tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras
conexas que redujo su produccion en 0,5% y restd 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual a

precios constantes. . )
En contraste, el grupc de puertos, canaies, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas

{acueductos) registré un incremento en su produccion anual de 10,4% y aporté 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual total.

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes
seglin tipo de construccién

Total nacional

I1i trimestre de 2023 / Il trimestre 2022

Variacién anual Contribucion a la variacion total

Tipe de construccion {poroentajes) {puntas porcantualas)

. e -

TOTAL -150

SHI201 Carreteras, calles, vins férrags y pistas ole atesrizsje, puentes, cameteras elevadas y tinsles -8 Rt
530205 instalaciones & aire Fbre para deportes y esparcimis y otras b E ieria gvil 288 -28
530204 Construcciones en minas y plantas industriales. B3 19

530203 Tuberias para ls conducatn de gas 2 largs distanas, fitvess de comumicaoein y bles de poder; whenes y
cables o ales, ¥ ofvas CONBNRE

s

530202 Puertos, canales, PEsas, SiSenas the ageo y OITas obeas Hgrbufices (sctintiuctns) Gl 113

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nata: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones piede no caincidir con el total para el grupo o el
total det indicador, por efectos de redondeo,

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras ¢conexas registré un incremento
de 22,2%, aportando 2,6 puntos porcentuales a la variacién afio corrido.

CARRETERAS, CALLES, VIAS FERREAS Y PiSTAS DE ATERRIZAJE, PUENTES,
CARRETERAS ELEVADAS Y TUNELES

Durante el tercer trimestre de 2023, el grupe carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles presentd una variacidon a precios constantes de -19,8% y
resto 10,9 puntos porcentuales a la variacién anual.

Grifico 4. indice y vardacién anual de s produccien de las carreteras, calles, vias fdmeas y pistas de
atervizaje, puentes, carreteras alovadas v tineles

Total nacional - serie 2 precios constantes,

2021 (1 trimestra) ~ 2023 (11l trimestra™)

QOcCalle 25 No. 258 - 35 Av. Las Penitas. Sincelejo- Sucre

M 605 279 9470 @ contactenocs@sucre.gov.co
€ Gobernacion de sSucre @ O @gobsucre  OWWW.SUCre.gov.co

L ——————————



ee 0@
a0 990
£ [ BN BN BN )
:x Sucre
Gobernacion 7, empezo a ser 2o o0
de Sucre } [HFERENIE o000
e o e
-
o
1204 23 s
0,1
pTHigi] a0
5.0
80,0 &
. ELY] §
1‘% ) 15,0 E—
2 g
apo ETT
E
piti) -25,¢
820
fe31] -0,
] 1 [E] v I P L1} i t ] #
plivid 2022 023
Trimestre
W ingdics Varzodn aneal

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO; Y OTRAS OBRAS
DE INGENIERIA CIVIL.

La produccién del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil registrd una variacion de -28,8% con respecto al tercer trimestre del afio 2022 y
resto 2,8 puntos porcentuales a la variacién anual.

Gréfico 5. Indice y variacién anual de la produccién de las Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil

Total naclonal ~ serie a precies constantes

2021 (1 trimestre) - 2023 (il trimestre ')

140,0 00
300
1260 i 1 » 282
P ]
1000 sy
: § y 10,0
| I " L]
B0,G £ — s | H
] i ‘ e | oo 5
a | ', 1 ] =
g sor S wa g
£ B =
?2 200 B
1040 g =
@ 1o =
206 2 28
3 ! - 43,0
pY] L 500
' 1 " Y 1 [ " W i W i
2021 022 2023
Trinestee
indice -@- Variacidn anuz!

Euente: DANE, 1POC.
Pr; cifras preliminares
2.3 ASPECTOS LEGALES

CONSTITUCION POLITICA DE 1991. Articulo 209. “La funcién administrativa esté al servicio de
los infereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de ios fines del Estado. La administracién ptblica,
en todos sus ordenes, tendra un controf inferno que se ejercera en los términos que sefale Ia ley”.

LEY 80 DE 1993 Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen las contratos de fas entidades estatales.

LEY 1150 DE 2007 (reforma a la ley 80)
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LEY 1882 DE 2018.

LEY 1562 DE 2012 Articulo 2, numeral 1 “son afiliados en forma obligatoria: Los trabajadores
dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escritc o verbal y
los servidores publicos, las personas vinculadas a través de un confrafo formal de prestacion de
servicios con entidades o instituciones publicas o privadas, tales como contratos civiles,
comerciales o administratives, con una duracion superior a un mes y con precision de las
situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestacion”.

DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.1.1.5.3., Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las camaras de comercio,
con base en la informacion a la que hace referencia el articulo anterior, deben verificar y certificar
los siguientes requisitos habilitantes:

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del
interesado:

(a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

(b} Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

(c) Razdn de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

(b} Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

Articufo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de andlisis de las Eniidades Estatales. La entidad estatal debe
hacer durante la etapa de planeacién el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
de Proceso de Confratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
tecnica y Analisis de Riesgo...”

LEY 768 DE 2002 Cédigo Nacional de Transito y sus decrefos reglamentarios.

Articulo 1°, Modificado por la Ley 1383 de 2010, articulo 1°. Ambito de aplicacion y principios.
Las normas del presente Cadigo rigen en todo el territoric nacional y regulan la circilacion de los
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, molociciistas, ciclistas, agentes de transito, y
vehiculos por las vias piblicas o privadas que estan abiertas al publico, ¢ en las vias privadas, que
internamente circulen vehiculos; asi como la actuacion y procedimientos de las auforidades de
transito.

En desarrollo de lo dispuesto por el articulo 24 de la Constitucién Politica, todo colombiano tiene
derecho a circular libremente por el ferritorio nacional, pero estd sujeto a fa intervencion y
reglamentacion de las autoridades para garantia de Ia seguridad y comodidad de los habitantes,
especialmente de los peatones y de los discapacitados fisicos y mentales, para la preservacion de
un ambiente sano y la proteccion del uso comun del espacio publico.

Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de transito definir, orientar,
vigilar e inspeccionar la ejecucion de la politica nacional en materia de transito.

LEY 2022 DE 2020
ARTICULO 1° Modifiquese el articulo 4° de ia Ley 1882 de 2018, ef cual quedara asi:

ARTICULO 4°. Adiciénese el siguiente paragrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.
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PARAGRAFO 7°. La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o
quien haga sus veces, adoptara documentos tipo que seran de obiigatorio cumplimiento en la
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de Ja

Administracion Publica.

Dentro de estos documenios tipo, se establecerén los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa Justificacion,
representen buenas practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios
que rigen la contratacién publica.

Con el animo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo, los servicios e
industria local, en la adopcion de los documentos tipo, se fendré en cuenta las caracteristicas
propias de las regiones, ia cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad
de la confratacién. Para tal efecto se deberd llevar a cabo un proceso de capacitacién para los
municipios.

La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijaré un cronograma, y
definiré en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el
procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el proposito de facilitar la
incorporacion de estos en el sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para
recibir y revisar comentarios de los interesados, asi como un sistema para /a revisién constante de

los documentos tipo que expida .

£n todo caso, seran de uso cbiigatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para
consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que
fleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Confratacion de la
Administracién Publica, en los términos fijados mediante la reglamentacién correspondiente.

De conformidad con el Art. 2 Numeral 1, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082
de 2015, La modalidad de seleccion que se utilizara para la celebracion del presente proceso es la
de MINIMA CUANTIA.

2.4 ASPECTOS COMERCIALES

INDICACION DE Sl LA CONTRATACION RESPECTIVA SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El proceso de contratacion esté sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla
incluida en el presente numeral, de conformidad con el andlisis realizado con base en las reglas
establecidas en la seccion 4.5 y Anexo 2: Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades
Estatales del nivel departamental del "MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION” expedido por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente.”

El presente proceso de contratacién de Obras esta cubierto segun la tabla que se presenta a
continuacion:

Vigente en Entidad Valor del Proceso Excepcion Proceso de
Colombia. Estatal de Contratacion Aplicable al Contratacion
Cubierta superior al umbral Proceso de | cubierto porel
ACUERDO COMERCIAL del Acuerdo Contratacién Acuerdo
Comercial Comercial
SINO SIINO SINCINA SINO SIINO
Alianza [ Chile sl sl sl NO 3l

7 https://www.colombiacompra.qov. co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-
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Pacifico México Sl NO NA NA NA
Pera Sl Sl Sl NO Sl
Canada Sl NO NA NA NA
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Corea Sl Sl NO NA NO
Costa Rica Sl Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl Sl NO 8l
Estados AELC Sl Sl Sl NO Sl
Mexico Sl NO NA NA NA
Triangulo | El Salvador Sl Sl Sl Aplica No 38 NO
Norte Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
Honduras Sl NO NA NA NA
Unié Reino Unido
Eﬂ:g"ea Irlanda del sl sl sl NO sl
P Norte
Israel (30 de marzo de
2023) Sl Sl NO NA NA
Comunidad Andina Sl sl Sl NO S

Los Departamentos estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (inicamente con Chile y Per(), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Tridngulo Norte {Gnicamente con El Salvador y Guatemaia), la Unién
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte}, Israel y por la Decision 439 de 1998
de la Secretaria de la CAN.

Para los acuerdos con: Corea e Israel, este proceso de contratacién esta incluido por el acuerdo
comercial pero el valor del contrato NO SUPERA el umbral del Acuerdo Comercial, por lo tanto, el
Procesec de Contratacion NO esta cubierto por estos Acuerdos.

Para corea el valor en pesos del umbral = 77.110.000.000 COL$

Para Israel el valor en pesos del umbral = 5.000.000 DEG x $3963.57 (TRM del Banco del 15 de
noviembre de 2023) x 1.326350 USD por DEG (dato del Banco del 15 de noviembre de 2023) =
$26.285.405.347,5 pesos colombianos

Para el acuerdo del Triangulo Norte: El Salvador esta incluida la entidad estatal, este acuerdo
aplica para el umbral del monto economico, pero se le aplican las siguientes excepciones: Numeral
38: Los servicios de construccion, por lo tanto, el Proceso de Contratacion NO esta cubierto por
este Acuerdo Comercial.

Por lo anterior el presente proceso de contratacién de Compraventa en mencion esia cubierto con
los siguientes acuerdos comerciales: Alianza Pacifico {Gnicamente con Chile y Peru), Chile,
Costa Rica, Estados Unidos, los Estados AELC, el Tridngulo Norte (Gnicamente con
Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reine Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision
439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto; En la
Superintendencia de Sociedades se encuentra la informacion de las empresas con clasificacion
CliU 4.0 adoptada por Colombia; es por ello que solo para objefo de conocer el comportamiento de
las empresas del sector usaremos esta clasificacion. Cabe resaltar que en el pliego de condiciones
se usara la clasificacion establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

En lo que se refiere a la oferta naciona! se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de
empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran
registradas en el Sistema de Informacion Empresarial — SilS, el cual presenta los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por las empresas que
se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccién por la Superintendencia de Sociedades
y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados a 31 de
diciembre de 2021,
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Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente proyecto,
analizaremos las actividades: F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil y F4210 -
Construccion de carreteras y vias de ferrocarrii.

Consultada la pagina del Sistema de Informacion Societaria SIIS se encontré que el informe mas
actual data del afio 2021 y que para la clasificacion 4210 y 4290, existe la informacién financiera y
organizacicnal de las siguientes 1171 empresas de las cuales 280 estan clasificadas en el tamafio
de Grande Empresa y 891 en Mipymes. De estas se tomara una muestra representativa asi:

CLASIFICACION
X CAPITAL DE
RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO Cllu V.4 AC DE LAS
O R EMPRESAS
F4290 -
830070241 | VIAS Y CANALES SAS | BOGOTAD.C, i‘;r";gggg d‘ée 7023 |4197% | 508 |1364% | 7.9%% | $5017.204 GRANDE
ingenieria civil
F4210 -
000356574 |  MEG OBRAS SAS CESAR fa"r”m?{é‘:::’;’;g‘; G765 | 47B4% | 1847 |1449% | 7.56% | §18.361.962 GRANDE
de ferrocarril
GARLOS ALBERTO constrjchif;n de
900888439 | SOLARTE SOLARTE | CUNDINAMARCA carmeteras y vias 1947 | 2726% | 861 | -381% |+277% §4.975.791 GRANDE
SAS de ferrocarril
ingenietia, F4290 -
construccciones, Construccion de ; o y 3
900370081 demolicanes y equipos META “iras obras de 2276 | BB2% | *IND | 27.52% 2515% | $89.724.801 GRANDE
sas ingenieria civil
F4290 -
ESTUDIOS E Construccién de 1 o
900351236 INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. oiras obras de 44,26 | 40,72% | 3221 | 2965% | 17.58% | §21.776.107 GRANDE
ingenieria civil
F4290 ~
INGENIERIA'Y Construccitn de oy
900096609 ALQUILERES MD SAS SANTANDER atras obras de 454 | 21.35% | 1588 | 33,98% | 26,72% $ 1.875.176 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUCTORA Construccion de
200281931 SAAVAR SAS HUILA atras obras de 12,22 | 42.57% | 1.265,26 | 34 82% | 19,98% $7.125.889 GRANDE
ingenigtia civil
F4290 -
CONSTRUCTORA ”
NORTE DE Construccion de p
900247961 MATI?_%E%P &B SANTANDER olras obras de 1237 | 1586% | 241 37.93% | 31,88% §8.253.088 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
s00233698 | YOO JNSENERI | gogorapc. | Consincaibnde |orgq | anath | +IND | 2619% | 1552% | $2056088 | GRANDE
Ingeniaria civil
F4290 -
901252860 BELZCON BOGOTADC, | CONSMUCENIe |y 1 |apaew | 613 | 1647% | 1008% | § 17863157 GRANDE
ingenieria ivil
COMPARIA DE Con;?\fg?é—n de
900760997 TRABAJOS DE ATLANTICO otras ogfas de 536 | 3240% | 204,13 | 4997% | 33,76% | $4.142.865 GRANDE
INGENIERIA SAS ; AR
ingenieria civil
F4290 -
800119086 | O T Y VS | anTioquIA | CONSIMOCONOE | gy | rags | 2203 | 1182% | 1030% | § 14836866 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
NORTE DE Construccion de
800177012 JASA LTDA. SANTANDER olFas obras de 15,72 | 48,25% | 484 | 2269% | 11,74% | $17.306.728 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
800104214 | INGITECO SAS BOGOTADC. | COMSWWOUNAe o044 | 6o8% | +IND | 289% | 471% | S24898517 | GRANDE
ingenieria civil
PRIAR PROYECTOS F4290 -
800485933 INGENIERIA Y META Constuccion de | 11,89 | 3348% | 3888 | 2505% | 1667% | $13.655.017 GRANDE
ARQUITECTURA SAS ofras obras de
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ingenieria civil
F4210 -
Constructores del Coenstruccion de
825001845 Caribe SAS LA GUAJIRA careteras y vias 601 [3855% | 406 |[1i810% |11,90% | $6.647.998 GRANDE
de ferrocarril
F4290 -
G4 INGENIERQS Construccion de
900181427 CIVILES SAS ANTIOQUIA otras obras de 518 |9791% | +IND | 11,00% | 0,23% § 5.668.074 GRANDE
ingenierfa civil
ORGANIZACION DE o
900574028 | INGENIERIA CIVIL Y META 4 bras d 534 [40,76% | +IND |40,03% | 23.70% $ 5.964.583 GRANDE
ELECTRICA SAS otras quias 7
ingenieria civil
DISENO Y
CONSTRUCCION DE Co nsFt:f;g L‘;n de
900671438 PROYECTOS DE GUAVIARE i i 82 |2812% | 735 |3971% 2854% | $7.192749 GRANDE
INGENIERIA SAS - it A
DICONVIAS SAS & lerocart
F4290 -
CONSTRUCCIONES Construccion de ,, o
900440687 ZARZA & GOMEZ SAS BOLIVAR otras obras de 317 [3683% | +IND |[1240% | 7.83% $3.162.075 GRANDE
ingenietia civil
800143273 | CONSTRUCCIONES SANTANDER 16,75 | 2381% | 2536 | 5651% |43068% | $ 23570446 GRANDE
FERMAR SAS otras obras de
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUCTORA Coenstruceion de :
806014108 EMMA LTDA BOLIVAR oras obras de 5585 | 1054% | 1682 | 572% | §.11% | $87.452.310 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
CROIL SERVICIOS E Construccion de :
900442548 INGENIERIA SAS META otras obras de 301 [61,48% | 589 |3897% | 1513% | $3.397.500 GRANDE
ingenieria civil
GUERRA Con;ﬁfgé_n de p '
900336649 INGENIEROS ANTIOQUIA otras obras de 445 | 22,10% | 2085 | 4066% |3168% | $6,086.109 GRANDE
CONTRATISTAS SAS S L e
ingenieria civil
F4290 -
SOCIEDAD DE Gonstruccion de
830005455 INVERSIONES BOGOTAD.C. olras gbras de 344 [6256% | +IND |7969% |2083% | $4.519656 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
901110703 |  GP CARIBE SAS ATLANTICO Co‘:::;’g;f;‘;“ d‘ie 004 [1713% | 331 | 4.86% | 402% | §15.527.684 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUIR XXI Construccién de y ;
900187524 SAS. BOGOTAD.C. otras obras de 942 | 6169% | 251 | 40,34% | 1546% | $16.464.068 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
900037384 | OINCO SAS BOGOTADC, | COMSINCEONde | ooy | gacem | 845 |180% | 854% | 17164825 |  GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUCCIONES E Censtruecion de
900234873 INVERSIONES K ANTIOQUIA oras obras de 6,7 |47.96% | «IND | 2348% | 12,22% | §0.654.188 GRANDE
ingenieria civil
F4210 -
Censtruccion de
900278276 | ASFALTEMOS SAS TOLIMA carreteras y vias 17,24 | 5447% | +IND | 13,24% | 6093% | $33.360470 GRANDE
de ferrocarril
F4290 -
CONSTRUCTCRA Construccién de
900208413 NOVUM SAS BOGOTAD.C. otras obras de 501 | 76,03% | +IND | 56,14% | 1345% $ 8.656.265 GRANDE
ingenieria civil
INGENIERIA F4290 -
TECNOLGGIA Construccion de .
844002898 CONSTRUCCICN Y CASANARE airas obras de 278 |3755% | 1888 |1988% [1241% | $3.900.074 GRANDE
VIAS INTECVIAS SAS ingenieria civil
SERVICIOS DE F4290 -
DRAGADOS Y Construecion de
800043769 CONSTRUCCIGNES ATLANTICO otras obras de 448 |62,14% | 283 |1606% | 5.0% $7.672.004 GRANDE
SAS ingenieria civil
F4290 -
804000152 |  COINOBRAS 3AS SANTANDER Consiruceién de 1325 | 56,44% | 838 |1047% | 4,56% | $27.566.428 GDE
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ofras obras de
ingenieria civil
INGENIER$S CIVILES F4290 -

844002854 | ELECTROMECANICOS | CASANARE ‘ﬁ;‘;s"zgg?d‘f 983 | 6134% | 4537 |2334% | 902% | $21867.767 |  GRANDE
CONSTRUCTORES ingenietia cvi

SAS

F4290 -
900210295 SERINB SAS SANTANDER %ﬁ;f;“g;f;‘;”d‘f 273 | 2681% | +IND | 2547% | 1BET% | 4266548 GRANDE
ingenieria civil

F4290 -
PROTEX COLOMBIA Construecion de 5 DE
s BOGOTADC. | e e | 817 [7003% | 965 |3383% | 10.14% | § 12878477 GRAN
ingenieria civil

F4290 -

CONSTRUCTORA Construccion de RANDE
800206723 L ANDA SAS BOGOTADC. | ol e | 371 [4022% | 859 |2844% | 1521%  §7.118.640 G
ingenieria civil

F4290 -
PAVIMENTOS EL Construcion de 2
800107800 | panoSAS. BOGOTADC. | o oie e | 1439 | 3544% | 13681 | 26,10% | 1685% | S36.857.338 GRANDE
ingenieria civil

F4290 -
CONSTRUCTORA SAN ’
507003438 |  FERNANDO DEL SANOER Construseibn e | 5 o7 | 00 com | 68,02 |25,11% | T769% | $5.226.153 GRANDE

ofras obras de
RODEQ 5A% inganieria civil
F4290 -
CONSTRUCCIONES Construceion de
900330471 FLORERA SAS CASANARE olras abras de 402 |3729% | 796 |17.89% |1122% § 8.848.268 GRANDE
ingenieria civil

F4290 -
Proyectos y e
900136121 | Construccionss de CAUCA Construccionde | o 5y | o950y | ge83 | 18,67% | 14AT% | 17535748 GRANDE

1 otras obras de
Occidente SA ingenieria civil

F4290 -
Construccion de o
860055913 SFI SAS BOGOTA D.C. otras cbras de 206 [3136% | +IND | 24,28% | 16,66% $6.211.588 GRANDE
ingenieria civil
F4280 -
900453672 | ARQUICIVILES SAS | MAGDALENA %‘;’r‘:s‘ﬂg‘;és“die 459 |68,98% | +IND | 4583% | 14,22% | §11.583427 GRANDE
ingenietfa civil
F4280 -
Construccion de
clras obras de
ingenieria civil
F4290 -
RAM PROYECTOS DE Construccion de o 2
201349611 INGENIERIA SAS ATLANTICO otras obras de 437 |2286% | +IND |1064% | 8,21% §11.089.452 GRANDE
ingenieria civil

800656085

CM INGENIERIAY
900484728 | CONSTRUCCION MAGDALENA
S.AS

569 | 3856% | +IND |5388% |33,10% | §15.168478 GRANDE

F4290 -

900958259 | INGEALQUIPOSSAS |  ANTIOQUIA Co‘:;:s”‘;gf;‘:"d‘f 373 |6585% | +IND |5187% |1775% | §9.065.169 GRANDE

ingenieria civil

F4290 -

830073703 | PAVIOBRAS SAS BOGOTADC. | ConSuSGinde | o5 | a200% | +ND | 3310% [2257% | §5.071.583 GRANDE

ingenieria civil

F4290 -
860047214 | MELOS Y MELOS SAS | BOGOTADC. %‘;:‘:gggf:’s“d‘f 275 | 3075% | *IND | 2998% | 17.55% | $5837.4%9 GRANDE
ingenieria civil
F4250 -
OMICRON DEL LLANO Construccisn de o
900204854 SAS META s obsde | 3071 [ 310% | 45397 | B16% | 888% | §100419.546 GRANDE
ingenierfa civil
F4290 -
830088750 EMINSS SAS BOGOTA D.C. %‘;:‘:;“;gf:;“d‘le 32 |2656% | 2618 | 11.99% | 881% | §7.544.038 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
FERNADO VESGA Y Construccion de
COMPANIASAS, | BOCOTABC. | yras obras de
ingenieria civil
CONCREARMADO F4290 - - :
830041080 LTOA BOGOTADC. | ooni™o (o | 298 [8510% | 872 |2676% | 1199% | $7.196.546 GRANDE

860500507 237 |#4121% | 343 |3349% | 1969% | $4.740.882 GRANDE
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otras obras de
ingenieria civil
MAQUINARIA Fa210-
NGENIERIA Construceion de
800112748 | conermucoony | BOGOTADG. | CWE0ol Ne | 1267 [3966% | 6688 | 10738 | 708% | §42437.653 GRANDE
(OBRAS SAS de ferrocarril
F4290 -
860048143 Fertecnica SA BOGOTADG. | COMSIWOGONSe | 42 | andon | +IND | 1413% | 786% | $812415 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -
800937165 |  REDYCO SAS ANTIOQUIA %‘;f:;’ggg‘:"d‘f 752 | 1835% | 137,92 | 18,70% | 1602% | $24.753.883 GRANDE
ingenieria civil
F4290 -

J.A.& ASOCIADOS Consfruccidnde | , .. ‘g
820116998 SAS. ATLANTICO atras obras de 453 | 3833% | 657 |1071% | 6.60% § 13.533.902 GRANDE

ingenieria civil
F4250 -
890111844 | BF CONSTRUYE SAS |  ATLANTICO %ﬁ:f;“o’g‘r’;‘;"d‘f 488 |6803% | 456 | 3188% | 10.19% | $14.136.489 GRANDE
ingenieria civit
INGEMEROS Conttncin do
810002618 |  CALDERONY CALDAS 19 |4479% | €IND | 93.30% | 5151% | $3.521525 GRANDE

otras obras de
JARANILLO 8AS ingenieria civil

F4290 -
800143610 | SOFORESTA SAS HUILA Cg‘:;‘;;";gf;‘;“d'f 390 | 9B36% | +IND | 2024% | 1086% | §11.696.083 GRANDE
ingenieria civil
Fa210-
ASFALTOS MEDELLIN Construccion de
900975025 S ANTIOQUIA | OSSN | 221 (0% | 183 | 1304% | 255% | $4845023 GRANDE
de ferrocarril

INGETIERRAS DE o
811006779 | COLOMBIASAEN |  ANTIOGUIA 504 | 3142% | 1482 | 837% | 674% | $16348020 | GRANDE

otras obras de
REORGANIZACION ingenieria civi

F4290 -
900713159 | WAMCCL SAS CESAR Cu‘g;‘;s‘“;;f:’s“d‘f 201 | 2848% | +IND | 31,95% | 2287% | $4.271.258 GRANDE
ingenieria civil

De las empresas analizadas del consclidado de ia SIIS se procedid a identificar las MIPYMES
para conocer el comportamiento financiero y organizacicnal dei sector, donde se tomé una
muestra de 150 empresas representativas.

: CAPITAL ' CLASIFICACION
RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO  CllU V.4 AC DE DE LAS

TRABAJO EMPRESAS

F4290 -
900442659 | FCCCOLOMBIASAS. | BOGOTADC. Co‘:;’:s“ggg‘;"d‘;e 74665 | 450AU% | 05 | 374% | 13,11% | S 1.067.568 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
INGENIERIA TOTAL S A8 Construccion de
EN REORGANIZACION SANTANDER | i e | 208913 | 5952% | +IMD | 0,75% | 031% | §941.261 MIGRO
ingenieria civil
Fa210-
MAZUERA INGENIEROS Construccitn de :
800201642 SAS BOGOTADC. | 1 eras yuiy | 71082 | 029% | +IND | 181% | 18(% | $747.6%2 MICRO
de ferrocarril
F4290 -

900840651 | TORRES DEL SUR $.A.8 ANTIOQUIA %‘:f;’ng;‘;“d‘f 171858 | 47,27% | 2269 | 1335% | 7.05% | $ 3574645 | PEQUENA

829002043

ingenieria civil
ORGANIZACION DE F4290 -
INGENIERIA Y Construccion de | ~
811035837 TECNOLOGIA ANTIOQUIA Siras obras do | 59249 | 5867% | 2827 | 7.98% | 330% | 51351712 | PEQUENA
COLOMBIANA SAS ingenigria civil
INGENIERIA DINAMICA o nFt“ZQQ.'n 4
529000966 LTDA. EN SANTANDER ‘;S’Ugm‘? de 882 |4942% | 942 | 043% | 020% | $23454 MICRO
| REORGANIZAGION ;ga:m"e ﬂ’:i ivﬁ
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F4210 -

INDUSTRIA DE LA ”
NORTE DE Construccion de 9
807009375 CONSTRUCCION SANTANDER caneleras y vias 37535 | 18,58% 137 331% | 269%

LIMITADA de ferrocari
F4290 -
800071993 | MANSER INGEMIERIA SAS |  CASANARE i‘:;‘:s"ggf:;“d‘f P67 | 1208% | +IND | 0,83% | 0,73% | $4851888 | PEQUENA
ingenieria civil
F4290-
820004286 ASPRO SAS BOYACA Co‘:p;s";‘;fg;"d‘f 25621 | 330% | +IND | 962% | 930% | §1.204359 |  MICRO
ingenierfa civil
F4290 -
900078840 | AMS INGENIEROS EU VALLE %‘;;‘:ﬁgf:;“d‘f 16469 | 962% | 1323 | B.16% | 828% | §1.073432 |  MICRO
ingenierfa civil
F4290 -
900354331 MARENG SAS BoLvaR | Consiuccnde | yger | sop% | 1,39 | 037% | 035% | §129426 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
GAG CONSTRUCTORA Construccion de :
900625649 SAS CORDOBA e e | 39399 | 030% | +IND | 2.48% | 248% | $ 3738152 MICRO
ingenieria civil
F4210-

NORTE DE Construcegitn de .
00098195 | MAQINTELIGENTE SAS | guimatiien | carsirccy oo | 12063 | 6746% | <IND | -9.39% | -4,99% | §1.320.262 MICRO
de ferrocarril

§1.413917 MICRO

F4290 -

JJ OBRAS PROYECTOS Y Construccion de
900527549 SERVICIOS SAS SANTANDER otras gbras de 236,66 | 0,24% 59,1 2,05% | 204% | $3.352.318 MICRO
ingenierfa civit

F4290 -
CONSTRUGGIONES SILVA Construceién de : i . ,
900533104 CANG 845 ANTIOQUIA Orosobmede | 7082 | 1#1% | +IND | 18717% | 1496% | $1411745 |  PEQUENA
ingenieria civil
F4290 -
000198755 |  INGECIVCACS.AS. META %ﬁ?jﬁjﬁg‘;";ﬂ 159,82 | 14,19% | 288 | 40,34% | 3583% | $2602.550 |  MEDIANA
ingenieria civil
F4290 -
WILMAR MONCADA Construgsion de : . " ) )

900566885 ARCILA SAS ANTIOQUIA i obras de | VT3SF | 105% | +IND | 082% | 01% | § 2864104 MICRO
ingenieria civil
F4280 -

HIDROESTRUCTURAS Construccién de ’

SAS VALLE Chras obres ge | 606 | 4O | +IND | 152% | 1.46% | §1.118.437 MICRO
ingenieria civl
F4290 -
900298623 |  CEDRO ANDINO 3AS BOGOTADC. i‘;f:;t‘gf;‘;“d‘f 8425 | Z51% | +IND | 443% | 432% | $1.105.224 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
813006976 INGE RAM LTDA HUILA bonstucciin e | sngg | 15.20% | 2489 | 2791% | 2366% | §6enes MICRO
ingenieria civil
COMPANIA DE F4290 -

Construccion de -
860528785 |  CONSTRUCCION E BOGOTAD.C. 14838 | 4600% | +IND | 0,38% | 0.20% | $2760443 MICRO

INGENIERIA CCI LTDA ofras obras de
ingenierfa civil

F4210-
800185336 INGEOYSIS S.A. CALDAS fa"r'r‘;‘::a":';';g“; 7462 | 140% | +IND | 386% | 361% | $1344825 |  MICRO
de ferrocarril
F4290 -
800207622 ICAGEL LTDA TOLIMA %ﬂﬁ:;’ggf:;"d‘f #37 | 21M% | 2928 | 0,56% | (55% | §786.116 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
s004gg21g | CONSTRUEIINGENIERA | 5o Corstuccn @e | aa25 | 1120% | 118 | 144% | 128% | $ 88y MICRO
ingenierla civil
F4290 -
BOGOTADC. | Constucciende | 1274 | 5286% | +IND | 32.98% | 1555% | 5240679 MICRO
otras obras de

800144156

CONTAKTO INGENIERIAY
CONSTRUCCION SAS

L900431 266

——
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ingenieria civil
F4290 -

AJ INGENIEROS DE Construccionde | ' -
900374795 COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA otras obras de 8873 | 97% +IND 2.29% | 207% | $1.380.962 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
REFRACTARIOS ALFRAN Constryccion de p -
900526099 ANDING SAS ANTIOQUIA oiras obras de 3968 | 114.74% «IND WD 3451% $814838 MICRO
ingenieria civil
construcelones Fa2et-
900284556 | arquitectonicas y obras META Consuccin U | 10199 | 6,79 | 18043 | B57% | 604% | $2.204821 |  PEQUENA
civies SAS ingenieria civil
F4210 -
J.P.M. INGENIERIA Y LAGUAJRA | Comstruccionde | pag, | yage | 4)ND | 2.85% | 281% | $1478892 | PEQUERA

S00504883 | CONSTRUCCIONES S.AS. carreteras y vias
de ferrocarril

F4290 -
TRAZOS Y PROYECTOS Construccion de
900521288 | omere IaTORA SAS CALDAS “tras oomas do | 7BA8 | 876% | 2082 | 589% | 537% | §2130.151 MICRO
ingenieria civil
F4280 -
ART CONSTRUCCIONESE |  NORTEDE Canstruccian de
900579895 INGENIERIA SAS SANTANDER oias obras de 8783 | 083% 2142 | 0,89% | 088% | $2.841.883 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900586894 | MIRADOR DEL LAGO SAS |  ATLANTICO %‘:f:s‘fggf:’s"d‘f 36,61 | 84,46% | 2655 |4263% | 663% | $1.092457 | PEQUERA
ingenieria civil
ARQUITECTURA it

900442549 | MODERNA COLOMBIANA META C‘i“s"“;”“’“dde 2243 | 292% 572 | 310% | 3,00% | $688.748 MICRO
SAS otras coras de

ingenieria civil
Fa210 -
MULTISERVICIOS Construccién de ; "
822000516 | wereIaD0S LTDR META caneteras yvias | 28 | 287 6,1 904% | 878% | $1.011.703 | PEQUENA
de ferrocarril
F4290 -
822006683 | INGECONSULTAR LTDA META Consnackne | 11788 | 1942% | 49 | 1267% | 1021% | 54029261 |  PEQUERA
ingenieria civil
F4210 -
830082126 | PROYEN INGENIERIA SAS | BOGOTA D.C. fa"r;':t‘e“;::‘;”\‘,ges #8 | 3155% | -1424 | 428% | -297% | $873078 MICRO
de ferrocarril

CONSTRUSAN F4280-

830078702 | INGENIEROSCIVILES | BOGOTADC. %‘;:‘:st’;‘gf:’s“d‘f 8072 | 261% | B3 | 109% | 1.05% | $3796440 | PEQUERA

LTDA bt
ingenieria civil
INVERSIONES Y o
901382367 | CONSTRUCCIONES BP CAQUETA otras abras de 126,72 | 343% | 162.45650 | 14,77% | 14,.26% | § 5.087.108 MEDIANA
ZOMAC SAS e
ingenieria civil
F4290 -
SINFOROSO ROBLEDO Y Construccion de
800075746 CIASAS. CALDAS otras abras de 2158 | 255% 1944 10,96% | 10,68% | §B881.502 MICRO
ingenierfa civil
F4280 -
CONSTRUCOL- #
NORTE DE Construccion de
800252740 CONSTRUCTORA SANTANDER Otras gbras de 87904 | 2025% 2,18 692% | 552% | $4.230817 MICRO
COLOMBIA S.AS. PR
ingenieria civil
INGENIAL Faz90 -
Construccion de ?
900139029 CONSTRUCCIONES CASANARE 2128 | 488% - IND -4,52% | 4,30% | $889.868 MICRO
otras obras de
LIMITADA Soes e s
\ngenieria civil
F4290 -
PROMOTORA ADOLFO Construccion de p 0 |
900282630 HOYQS ¥ COMPARIA SAS ANTICQUIA otras obras de 3513 | 846% 855 11.63% | 10.65% | § 1.500.427 MICRO
ingenieria civil
F4290 -

PROYECTAR INGENIERA Consinuceidn de

800104225 | COLOMBIANA SAS EN BOGOTADC. airas obras de 117,98 | 46.78% 2,65 13.76% | 7.,32% | $5.409.427 PEQUENA

REORGANIZACION e L
ingenieria civil

F4290 -

NCORTE DE Construccion de | , ,

807001125 |  MYR INGENIERIA SAS SANTANDER otras chras de 2889 | 5542% + (NI 054% | 0,24% | $1.295.284 MICRO

ingenieria civil
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F4290 -
800766916 JHAG SAS PUTUMAYO Co‘;;:;";;f;f‘d‘f BA1 | 1078% | +IND | 158% | 139% | §34B023 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900384928 METROTRAK SAS ANTIOQUIA Co‘;;‘;s"ggg‘;” d‘f 701 | 2164% | 576 | 1.00% | 0.76% | $288544 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
830038910 PRINCO LTDA BOGOTADC. coﬂp:;ré‘;f:s“d‘f B | 520% | +IND | 608% | 576% | $1520.853 | PEQUENA
ingenieria civil
F4210 -
CAMACHOC PARRA Constiuccion de @ 3 .
900467160 | o VIl E sas | BOGOTADC. | e viae | 4122 | 8813% | 1884 | 1560% | 232% | § 2086063 MICRO
de ferrocarril

INVERSIONES Y Can;ﬁfg&ﬂ " : :
800072041 | CONSTRUCCIONES ATLANTICO 813 | 3BA0% | +IND | 1291% | 7.99% | $217.367 MICRO

otras obras de
DONADO SAS ingenieria civil

F4290 -
SALAZAR GAVILANES Y Construccion de
900331013 CIASAS. CALDAS otras obras de BBl | 848% 1244 | 2080% | 1,81% | $3.261.815 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
PROMOTORA Construccion de y 5 q
900633869 CONCAPITAL SAS BOLIVAR otras obras de §4.44 | 50,24% 7.83 12.91% | 6,42% | $3515.133 PEQUERNA
ingenieria Givil
F4210 -
CQOK CONSTRUCCIONES Construccion de
900588702 SAS BOGOTAD.C. carreleras y vias B88 | T2.3% 128,57 437% | 3.83% | §3312624 MEDIANA
dle ferrocarril
F4290 -
Canstruccidn de
otras obras de
ingenieria civil
F4290 -
860037257 | INDECOASOCIADOS SAS | BOGOTADC. | SOnUCCOn€e | yogq | guom | 074 | 3022 | 456% | S885.414 | MICRO
ingenieria civil
F4290 -
EQUISAGITTA ALQUILER Construccién de " ,

800701060 8AS ATLANTICO oiras ohras de | Som1 | 84.85% |+ IND | 378% | 0.57% | $3.381.042 MICRO
ingenigria civil
F4290 -
830079101 MAVING SAS BOGOTADC. | Constuecitnde | 445 | gemy | 2363 | 601% | 552% | $1.183452 |  MICRO

ofras obras de
ingenieria civil
F4210 -
880038553 | REYES Y RIVEROSLTDA | BOGOTAD.C. ga"r;‘;‘;‘;::';”\‘,gi 1286 | 684% | 4822 |45.15% | 4206% | §784873 | PEQUERA
de ferrocarril

F4290 -
gapio4ten |  CONSTRUCCIONES BOGOTADC, | COnSWcTionde | oyns | iagigr | 234 | 993% | 548% | 54694155 | PEQUERA

LATINOAMERICANA DE
800001034 CONSTRUCCIONES BOGOTAD.C.
MUNDONUEVOGLSENC

5547 | 1.80% 1859 1.62% | 1.59% | $3.440618 MICRO

BARSA SAS otras obras de
ingenieria civil
CONSTRUCTORES E Co
890108342 INGENIERIA & ATLANTICO ONSTUCCON T8 | 2837 | 561% | +IND | 583% | 550% | $1.897.112 | PEQUENA
ofras obras de
PROYECTOS SAS Ee e I
ingenieria civil
F4290 -
GONSTRUCCIONES Y Construccitn de "
811006338 EXPLANACIONES SAS. ANTIOQUIA o2 obras de 681 | 1974% 1218 488% | 392% | $385999 MICRO
ingenieria civil
SOLUCIONES A
900199516 | CONSTRUCTIVAS DICOIN ARAUCA 1ras oby 2816 | 7.30% 15,05 697% | 6,46% | § 1.943.025 PEQUERA
$AS olas obras de
ingenieria civil
F4290 -
G & S CONSTRUCTORES Construccion de - - .
800087192 SAS. LA GUAJIRA otras cbras de §251 | 28,23% i 376% | 270% | §4.446.342 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUCTORA VILLA Construccion de
800106949 CARING LTDA BOGOTAD.C. otras gbras de 5,4 3,86% +IND 0,13% | 0,13% | $334825 MICRO
ingenieria civil
900133445 | EXPLOTARCOL SA.S. ATLANTICO F4290 - 49,31 | 43,16% 23,68 6,70% | 3.81% | §3.714457 MICRO
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Constiuccion de
ofras obras de
ingenieria civil

F4290 -
900422352 | CONSTRUPRIME SAS. ANTIOQUIA %?:;’;‘gf;;“ d‘f 3936 | 18,46% | 1442 | 315% | 258% | $2950.0%0 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
INVERSIONES M.D.S Y CIA Construccion de o
900158341 SENC BOGOTAD.C. oiras obras de 444 | 344% 0,88 0,43% | 0,09% | $3.378.254 MICRO
ingenieria civil
F4290 -

Prisma ingeniaria Construccion de = i %

Consiructora SA VALLE airas obias de 7232 | TAT% IND 2.00% | -1,85% | $5.600.155 MICRO

ingenieria civil

F4290 -
METALEX Construceién de
804013696 | INTERNACICNAL SA EN SANTANDER 1617 | 71,08% 2733 1.66% | 048% | $1.253.260 MICRO

REORGANIZAGION ‘t:;sn ‘oebr:gsc ;ﬁ
F4290-
860065847 GRAICO SAS BOGOTADGC. Cﬂ‘:;‘:ﬁ";‘;‘fi"die 4995 | 2295% | 132 | 1,08% | 083% | 54083387 | PEQUERA
ingenieria civil

GMADISENGS Y F4280 -

830005739 | CONSTRUCCIONES Y CIA | BGGOTADLC. %‘;:‘:;’ggf;‘;”di" 2477 | 60,33% | +IND | 12600% | 4,78% | 52000338 | PEQUENA
SAS

ingenieria civil
F4210-
ARROYAVE ¥ DUQUE Construccion de ¢
900452846 | nr o Ee sas CALDAS camteras yvias | 1282 | 2942% | 1277 | 121% | 0BS% | $996.060 MICRO
de ferrocarril
F4290 -
900468877 G3E SAS BOGOTAD.C. C;;;‘;st’gg?:;"d‘f 1530 | 624% | +IND | 263% | 247% | $1.219356 | PEQUENA
ingenieria civil
F4290 -
830038225 VISUAR SAS BOGOTAD.C. C;;;‘ass"ggf;"s"d:e 2222 | 5043% | 172 | 1A47% | 717% | §4867.470 | PEQUERA
ingenieria civil

F4290 -
INGENIERIA COLOMBIANA Construccién de

900375049 | DEL CARIBE INGEGOLCA ATLANTICO
SAS.

815000065

oitas obrasde | 2746 | 7325% | -IND | -345% | -,92% | $2.367.138 MICRO

ingenieria ivil
F4290 -
Construccién de
otras obras de
ingenieria civil
F4290 -
830073933 OBRAS LTDA BOGOTAD.C. %‘:g’g;ﬁ;‘;" d‘f: 1591 | 5558% | 1354 | 478% | 1,86% | §1.383.708 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
Construccion de
otras abras de
ingenieria civil

ARQUITECTURAY . .
900153593 CONFORT LTDA BOGOTAD.C. 116 | 38,69% 11,67 086% | 053% | $961.605 MICRO

SABANA VERDE
900554984 CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C. 9,53 | 5838% | 22481 |1645% | 6.68% | 3792863 MICRO

F4210 -
Construccion de ;

900042741 | CONSTRUCTORA LHS SAS | BOGOTAD.C. carreteras y vias 302 | M51% ~IND T0T% | 4.59% | $182.293 MICRO
de ferrocarril
F4290 -
Construccionde | i -
otras cbras de 143 | 36,68% +IND | 2837% | 17.87% | $1.958.309 PEQUENA
ingenieria civil
F4210 -

Construccion de
809000514 CONSTRUVIAL SAS TOLIMA carteferas y vias 826 | 11.91% - IND -0.25% | 0,22% | $699.348 MICRO
de ferrocarril
F4290 -
PROIECTUS INGENIERIA Construccion de ’ ; £
SAS VALLE ofras obras de 1246 | 2948% 1925 | 26,45% | 1865% | § 1.107.522 PEQUENA
ingenierla civil
F4290 -
IINVERSIONES BELTRAN Construccion de
900915939 SAS SANTANDER otras cbras de 854 | 84,33% 15,78 1,79% | 0,28% | §746.735 MICRO
ingenierfa civil
F4210 -
832005289 SANEC LTDA CUNDINAMARCA Construccion de 535 | 20,06% +IND 1391% | 11,12% | § 434490 MIGRO

VISION URBANA

CONSTRUCTORES SA. | AGDALENA

900130852

900064086
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carreteras y vias
de ferrocarril
F4290 -

ELECTRICOS Y CIVILES Construccion de ; 9 1.529.025 PEQUENA
800183524 CONSTRUGTORES SA.S HUILA otras obras de 62 | 27.50% 1,79 34,95% | 25,34% | $ 1.529.02!
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUCTORA Construccion de A
900205881 SAKARAH SAS CUNDINAMARCA olras abras de 15,4 5,82% +{ND 11,48% | 16,81% | § 1.480.110 PEQUE|
ingenieria civil
F4290 -
Construccién de 5 N
900079426 E-CONS SAS SUCRE otias obras de 2106 | 18.00% +IND 539% | 442% | §2.082.725 PEQUERA
ingenieria civil
F4290 -
Constiuccian de ; - iy
900243848 |  HR INGENIEROS SAS VALLE Siras obras de 139 | 5417% Z4 1253% | 574% | §40.084 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900116732 OBRICON SAS BOGOTADC. %"J‘j:"‘:‘gf;‘;"d‘f 803 | 2324% | +IND | 387% | 257% | $839.792 MIGRO
ingenierta civil
F4290 -
900353809 IDICSA SAS BOGOTADC, | COMSIUCUONIR | 4pgy | 3625 | +IND | 325% | 513% | $17200% |  MICRO
ingenieria civil
F4290 -

CONSTRUCTORA INSUR Construccion de = g ’ -

834000202 LTDA ARAUCA otras obras de 2107 | 46,22% +IND T0% | 414% | $2.175.597 PEQUENA

ingenieria civil
F4210 -

g013tges3| MOVIKLOGISTICSAS |y cijpypa | ConsiuGsiOnde | ugom | egmor | 3318 | 98,22% | 61,21% | $3.636.662 | MEDIANA

ZOMAC carreteras y vias
de ferrocarril

F4250 -
SOCIEDAD Construccidn de &
900015842 | GONSTRUGTORA SANTA BOYACA 2122 | 7586% | +IND | 1446% | 3.46% | 52215448 | PEQUENA
BARBARA REAL SAS otras obras de
ingenietia civil
F4390 -
CONSTRUCCIONES Canstruccian de : $
900552027 ARCUES SAS BOLIVAR Cws obas de | 10041 | 078% | +TND | 0.18% | O48% | ¢, o0 ee MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900088145 INCOBELCI SAS TOLIMA C{;r“:s"ggg‘;"d”: 2682 | 246% | 2983 |2535% |24.73% | $2.912.730 |  MEDIANA
ingenieria civil
F4290 -
Construccion de ? ;

816000531 BERMUDEZ SAS VALLE sotrasde | T8 | 2688% | 114 | 320% | 2.38% | $764440 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900572026 | CONSTRUCTORAJOSAS |  ANTIOQUIA ‘;“ﬂ':s‘";gﬁg“die 15 |2734% | 609 |27oa% |1979% | §68448 | PEQUERA
ingenieria civil
F4210 -

Construccion de N
900883939 | HECTOTT.VALENCIASAS | SANTANDER | WRIC0TC8 | 6336 | 182% | #IND | 1937% | 19,02% | $5911981 |  PEQUERA
de ferrocarril

F4280 -

813003916 | RAELJA INGENIERIA SA.S HUILA Conslucoin e | 1507 | soz0% | 4633 | 2010% | 1805% | § 1875471 |  PEQUERA

ingenieria civil

F4210 -

Construceién de v -
900438670 |  HMR INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. cameteras y vias 1887 | 29,09% +IND | 1303% | 9,24% | $1.839.268 PEQUENA

de ferrocarril

F4290 -

DEJO CONSTRUCCIONES Construcsion de _
500234282 oAS NARINO soomsde | 919 | 1W21% | +ND | 794% | 658% | §972.105 |  PEQUERA
ingenieria civil
F4280 -
900615681 | Estandar lngenieros SAS. |  ANTIOQUIA %‘zp:st”ogf:’s“die 417 | 1207 | 4798 | 573% | 504% | $379.988 MIGRO
ingenieria civil
F4290 -
900423572 | HRZ INGENIERIA SAS ANTIOQUIA | Construcciénde | 18,55 | 58.27% | 1171 | 13.22% | 552% | $2130.663 | PEQUERA
otras obras de
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ingenieria civil
F4290 -
JEREMIAS VESGA Construecion de o N
90098066 INGENIERIA SAS SANTANDER Csomasde | 597 | TA8% | BBG | 1480% 1371% | $O7L3E PEQUERA
ingenieria civil
F4290 -
830024634 | NORTE INGENIEROS LTDA | BOGOTAD.G. C;;p:s‘moggi” die 1226 | 3916% | +IND | 1,00% | 061% | $1378640 |  MICRO
ingenieria civil
F4290 -
900297644 | REORGANIZACION | CUNDINAMARCA Coﬂ‘::fgf;‘:“d‘f 3| 6048% | -IND | NEE% | 112% | SHEAT7 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
VERTIX Construccion de N N
900222662 | o overolicmongs sas | BOGOTADL. | oo rede | 2755 | BBE3% | 488 | 1081%| 540% | §3286.102 | PEQUERA
ingenieria civil
F4290 -
DIALCO Construccion de 0, 4 J
900980170 | o\ STRUCCIONES SAS CORDOBA s obrude | 3983 | 207% | +IND | 279% | 273% | $4802461 |  PEQUENA
ingenieria civil
ESTRUCTURAS F4290 -
METALICAS Y MONTAJES Construccidn de ; -
900008689 | £, Corn e e ANICOS BOGOTADC. | o e | 147 | 1252% | 676 | 635% | 556% | §810.889 MICRO
EMME SAS ingenieria civil
F4290 -
gant17ggp | CONSTRUCCIONESARES | pogorap, | Constuocdinde | gpg | asasse | 491 | 1480% | 810% | S4071.234 |  MEDIANA
ingenierfa civil
F4200 -
830012771 | SDVCOLOMBIASAS | CUNDINAMARCA %“;:S‘”ogg"s"d‘f 497 | 2627% | 097 | 7.65% | 5.64% | 5521379 PEQUENA
ingenieria civil
F4280 -
400110509 RIBAYCO SAS META Consuodin®e | 131 | 1361% | +IND | 168% | 145% | $1622720 |  MICRO
ingenieria civil
GUILLERMO OTERO VIDAL co n;‘:uzcggon G s
802019963 |  ARQUITECTURA DE ATLANTICO 9310 | §1,66% | +IND | 150% | 0,72% PEQUENA
PROYECTOS SAS oftas obras de 12882345
ingenieria civil
INGENIERIA OE cgﬂ;ﬁfé’ign s
901217147 | PROYECTOS STANFORD VALLE s obaude | 39 | VA35% | 11962 | 34TS% | 20.78% | $ 685484 PEGUENA
A3 ingenierfa civil
‘ F4290 -
NORTE DE Construccion de - -
890505510 |  SANCHEZ Y RIOS SAS SANTANDER | otesobmsde | 2958 | 3287% | <ND ocne | ony | $216223 MICRO
ingenieria civil
Fa210 -
MULTIMEZCLAS Y Construgcion de -
900340491 AGREGADOS SAS HUILA cameteras yvias | 2963 | B252% | +IND | 327% | 123% | 54040822 | PEQUENA
de fermpcarril
F4210 -
movipetrol sas en Construccion de - ; o
804002564 reorganizcion SANTANDER carrstoras yvias | 2340 | 8740 | 446 | 2878% | 375% | $4780.803 |  PEQUERA
de ferrocarril
F4290 -
ALFA ARQUITECTOS Construccion d _
511008978 LTDA ANTIOQUIA ;p;s’ggg"s"d: 411 | BBAT% | +IND | 1%50% | 5.87% | $490968 | PEQUENA
ingenieria civil
CONSTRUCCIONES Y i
900478063 | OBRAS DE INGENIERIA VALLE ONSTUCCON 6 | gng1 | 8.28% | +IND | 013% | 0,12% | §4.834.454 MICRO
SAS carreleras y vias 5 "
de ferrocarril
F4290 -
MDC INGENIERIAY Construccion de
900389943 | 1o ICCIONES SAS META e ovas e | E199 | 3388% | 124 | 798% | 527% | 33522413 MICRO
ingenierfa civil
F4290 -
CONSTRUCCIONES Construccion de g
830133192 | eSS as META oras obras ge | B12 | 693% | #IND | 282% | 234% | §1365.057 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
P&P CONSTRUCCIONES i6
830026251 A BOGOTADC, | COMWUCCONIe | 5043 | gaga% | +ND | 082% | 029% | $6340827 |  MICRO
ingenieria civil
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F4210 -
PROESTECH COLOMBIA Construccion de : ’ o
SAS BOGOTADC. | oo o yvias 16,79 | 63,22% 281 843% | 236% | $2.699.002 MICRO

de ferracari|
F4290 -
Construccion de - =
830070959 ESTRUMONT SAS BOGOTAD.C. otras obras de 525 | 21,04% ~ NG 17,64% | 13.93% 5733834 MICRO
ingenieria civil
F4260 -
830141725 CIVILEZA $AS BOGOTADG. | CoSneeinie | spoe | az7wh | 476 | 443 | 298% | SETREH | PEQUERA
ingenieria civil
F4290 -
Construccidn de 3 9
811023055 CODICO 8AS ANTIOQUIA otras obras de 389 16,87% 535 431% | 358% | $535833 MICRO
ingenieria civil
INGENIERIA F4290 -
INFRAESTRUCTURA Y Construccion de : o @ &
830118674 TELECOMUNICACIONES BOGOTAD.C. giras obras da 74 33,85% 2,22 6,13% | 406% | $1.213.866 PEQUENA
LTDA INFRATEL LTDA ingenieria civil
F4210 -
900968551 |  MGL INVERSIONES SAS CESAR ;"r’r‘:t‘;“r:f‘y";g‘; 131 | 9169% | 092 | 1220% | 101% | $50.443 PEQUERIA
de ferrocarril

F4290 -
900040825 | CJSINGENIERIASAS | BOGOTADLC. %‘::‘:s‘“;;f;i“ dfée 102 | 784% | +IND | 10.50% | 967% | $1.807.867 |  MICRO
ingenieria civil
DM SAS INGENIERA Y o e
817001051 DISTRIBUCION DE VALLE BIT | 23.25% +IND 048% | 0.31% | $938.775 MICRO
MATERIALES SAS otras obras de

ingenieria civil
DESARROLLOS F4290 -
EMPRESARIALES Construceion de ; —
800182542 GUARDO Y ASGCIADOS BOLIVAR otras abras de 1225 | B843% ()| £,16% | 048% | $2.258.459 MICRO
SAS ingenieria civit

F4210-
Constriceidn de
catreteras y vias

de ferrocarril

F4290 -

ingenieria de agua sas Construccian de _
890932848 INGEAGUA SAS ANTIOQUIA otras obras de 447 | 4942% 144 1451% | 7,39% | $702978 PEQUENA
ingenieria civil
F4290 -
813002772 ARGECO SAS HUILA Co‘:;‘:s“ggf:;“ % | a3t | 4589% | 278 | 06% | D3T% | $6.430852 | PEQUERA
ingenieria civil
F4210 -
Construccion de g -
BOGOTAD.C. carralaras y vias 285 | 34.09% +IND 21,74% | 14,33% | $380.641 PEQUENA
de ferrocarril

F4290 -
802013130 | CONSTRUSERVISAS |  ATLANTIO | COMSIMCCOnde | g | grgee | 435 | 2120% | fogtm | $Z4s0320 |  MEDIANA
ingenieria civil

900765717

824001966 | EMB SOLUCIONES S.A.S CESAR 2181 | 362% 52,2 776% | 748% | §4.199.180 MEDIANA

MANTENIMIENTO Y

830122801 | orGURIDAD VIAL 5AS

F4290 -

NORTE DE Construcsion de
800246191 ENERTEL 3A SANTANDER otras abras de 107 | 5678% 3882 1,12% | 048% | $2216.2H1 MICRO

ingenierfa civil

F4290 -

AIC CONSTRUCCIONES E Construccién de

INGENIERIA SAS. MAGDALENA | ;a6 abras de

ingenieria civil
F4290 -

Constuceion de
800032838 | CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA otras obras de 1578 | 3282% | 30747 | 1328% | B92% | $3.152467 MICRO
ingenieria civil

200277726 83 | 2959% ¥IND | 28,16% | 19.83% | § 1.557.201 MICRO

F4290 -

900266469 GRUPC J8 5AS SANTANDER C‘j‘;;‘:s‘rggg"s”df 1522 | 5043% | 5 | 1447% | 587% | $303423 | PEQUERA

ingenieria civil

F4290 -
Q3R ESTRUCTURAS Construccion de

900994091 METALICAS SAS VALLE otras obras de 33 20,40% +IND 369% | 293% | $491.073 MICRO

ingenieria civil

826000725 ASFALTO SAS BOYACA F4290 - 10,71 7,82% 78,88 19.28% | 17,78% | $2.07r3.518 MEDIANA
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Construceion de
ofras obras de
ingenieria civil
F4210 -
CINTE S.A.S INGENIERIA Canstreccion de , S
800018654 DE CONSTRUCCION CALDAS cameteras y vias 844 | 1552% +IND 2617% | #0.42% | §1.186.:530 PEQUENA
de fetrocarsil
INGENIERIA Y Con;ﬁgf;n d
900525419 | CONSTRUCCIONES JMA CALDAS olras obras de 2557 | 2,068% ~[ND | <131% | -1,28% | §6.366455 MICRO
SAS ngenieria civil
F4290 -
900285471 | NITEIKU COLOMBIASAS | SANTANDER i‘i?:s‘t‘ﬁf;‘:“ d‘f 81 | 7067% | 385 | 3% | 189% | 52376070 MICRO
ingenierfa civil
F4290 -
CONSTRUCCIONES DEL Construccidn de ’
900293186 SILGO 21 SAS BOGOTADC. otras obras de 367 | 4848% 16,65 414% | 213% | §7.636.482 MICROQ
ingenieria civil
F4290 -
SY S CONSTRUCTORES Construccion de N
900462277 SAS CUNDINAMARCA otras obras de 8,79 10,43% +IND 1,50% | 1.35% | §1.723.154 PEQUENA
ingenieria civil
F4290 -
CONSTRUINVERNADEROS Construccion de : -
811022697 SAS ANTIOQUIA otras obras de 1147 | 47,99% 6,95 20,35% | 10,58% | $2.324.636 PEQUENA
ingeniera Givil
F4290 -
830050568 | MASAINGENERIASA | BOGOTADC. %‘i{‘:;'sg‘r’;‘f‘dd: 71 | 4333% | 1076 | 45%% | 255% | 51355371 MICRO
ingenieria civil
F4290 -
JORGE USCATEGUI'Y Construccidn de
800041077 ASOCIADOS LTDA BOGOTADC. | o ede | 381 | 2279% | -IND | -138% | -1,06% | §867.70 MICRO
ingenieria civil
INGENIEROS A, )
813006542 | CONTRATISTAS INGECON HUILA i 5,58 | 50.49% 5,76 19,80% | 9,85% | §1.244.646 PEQUENA
SAS carrgteras y vias
de ferrocarril
F4290 -
CONSTRUCCIONES VIYA Consiruccion de
900148251 SAS ATLANTICO qtras obras de 3.2 37.00% 7.27 1,36% | G,86% | $430.101 MICRO
ingenieria civil

Acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis estadistico
mediante un histograma para ver el comportamiento en los indices financieros y organizacionales.
La metodologia recomendada por ia Gufa para la Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia
Compra Eficiente, sugiere utilizar el analisis de grafico con el fin de caracterizar las variables
financieras y poder definir en forma acertada los indicadores, se llevé a cabo el siguiente anélisis:

indice de Liquidez: arrojo una mayor frecuencia de datos de la muesira en el rango entre 1,00 y
3,4 con un valor promedio de 1,88 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores menores a éste tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones a corto plazo.
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indice de Endeudamiento: arrojoé una mayor frecuencia de datos de la muestra en el rango entre
el 28% y el 70% por un valor maximo de 70% para este indicador, teniendo en cuenta que mas deal
65% de las empresas se encuentran dentro de este rango. Por consiguiente, se concluye que para
este proceso los valores mayores a este indicador tendrian mayor probabilidad de que el
preponente incumpla con sus pasivos.
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Cobertura de Intereses: arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra, en el rango entre 0,5
y 3,97 con un valor minimo de 0,5 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores menores tendrian mas probabilidad de que el propenente incumpla con sus
obligaciones financieras.
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Perspectiva organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para
cumplir oportuna y cabalmente el objetc del contrato en funcién de su organizacién interna. El
Decreto 1082 de 2015 definido los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.

Rentabilidad dei Patrimonio: arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra en el rango
entre 0,01 v 0,10 con un valor minimo de 0,01 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que
para este procesc los valores menores a éste indicaran una menor rentabilidad por parte de los
accionistas y una menor capacidad organizaciona!l del proponente.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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Rentabilidad del Activo: Acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizé
un analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrcjé una mayor frecuencia de datos de la
muestra, en el rango entre 0,01 y 0,06 con un valor minimoe de 0,01 para el indicador. Por
consiguiente, se concluye que los valores menores a éste indicaran una menor rentabilidad de!
negocio y una menor capacidad organizacional del proponente.
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3.1 MATRIZ DE INDICADORES:

Teniendo en cuenta el Decreto 342 de 2019, ARTICULO 2.2.1.2.6.1.4. “Inalterabilidad de los
Documentos Tipo. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o medificar dentro de los
Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y econdmicos de
escogencia y los sistemas de ponderacién distintos a2 los sefialados en los Documentos Tipo”, la
gobernacion de Sucre con el fin de determinar fos indicadores de capacidad financiera contenidos
Decreto nimero 342 def 05 de marzo de 2019, requeridos para la presente convocatoria publica,
Los indicadores definidos en [a presente matriz deben ser usados de manera obligatoria por las
Entidades en la estructuracion de los Documentos dei Proceso de Contratacién aplicables a este
proyecto.

3.1.1 INDICADORES FINANCIEROS Y CRGANIZACIONALES PARA PROCESQOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL POR LA MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA

CUANTIA

1. Indices de capacidad financiera para Mipyme

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 , o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditara los siguientes indicadores:

indice de liquidez 21,11
- TEO,
indice de endeudamiento =75%
Razoén de cobertura de 20
intereses
Definido en la
Capital de trabajo invitacion
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar Ia calidad de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el ‘Formato 9 - Acreditacion
de Mipyme” y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de
2015, o la norma gue lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicidn de
Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los términos contemplados en el articulo
221.2.42.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado, ni los

soportes requeridos en el mencionado articulo.
2. Indices de capacidad financiera para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con Io previsto en
el artfculo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indice de liquidez z1.21
indice de endeudamiento <70%
. 21
Razén de cobertura de
intereses
Definido en la
Capital de trabajo invitacién

Los indicadores definidos en esta matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de minima cuantfa de obra publica para
infraestructura de transporte.

3.1.2 CAPITAL DE TRABAJO

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberén acreditar:

CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo

demandado (CTd):
_ CTz=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso gue presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:
CTd=10% x
(PO)
Donde:

CTd = Capital de Trabajo demandade del proceso al cual presenta propuesta
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PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural e indicador debe calcularse asf:

n

CFproponente plural = Z CT;

=1

Donde 11 es el namerec de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

3.2 CODIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC:

De acuerdo con los Cédigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
proporcionados por Colombia compra eficiente, el objeto: “CONSTRUCCICN DE UN BOX
MUNICIPIO DE SUCRE,

COULVERT EN FEL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE,

DEPARTAMENTO DE SUCRE” se puede ubicar asi:

] CLASIFICADOR
ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE DE UNSPSC PRODUCTO
Servicios de Servicios de Servicios de
Edificacion, mantenimiento y apoyo parala
1 Construccion de reparaciones de construccion 72101500 -
Instalaciones y construcciones e
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Servicios de Servicios de
Edificacién, mantenimiento y mantenimiento y
2 Construccién de reparaciones de reparacion de 72103300 -
Instalaciones y construcciones e infraestructura
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Servicios de
Edificacion, Servicios de construccién y
3 | Construccion de construceién revestimiento y 72141100 -
Instalaciones y pesada pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura

3.3 ANALISIS TECNICO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos
anexos de presupuesto, y especificaciones particulares publicado junte con este estudio previo en

el portal unico de contratacion, esto es www.colombiacompra.gov.co .

documento Estudio Previo y el anexo Especificaciones técnicas).

3.4 ANALISIS ECONOGMICO:

(Ver numeral 3.3 del

Valor Estimade Del Contrato: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la
contratacién y los rubros que lo componen se toman de los precios del mercado, de salarios,
materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no calificada y este a su vez se compone
de los costos directos de la obra.

La forma y el calculo para establecer el presupuesto y soportar sus calculos en la estimacion del
valor total del contrato, es el resultado de los Analisis de Precios Unitarios (APU) elaborados por la

entidad.

Una vez analizados los precics del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de
obra calificada y no calificada, la Gobernacién de Sucre determind que el valor estimado para la
ejecucion del proceso de CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL. CORREGIMIENTOQ
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BAJO GRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE es de SETENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA
Y CINCO CENTAVOS MTE ($75.102.577,35) MCTE, el cual resulta de la suma de items del
presupuesto oficial, valor que incluye los Costos Directos (Cantidades de obras ejecutar) y los
Costos Indirectos (AUl Gastos administrativos, de henararios profesionales e impuestos, efc.).

Para ver el presupuesto oficial, remitirse al anexo: Formulario 1.

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE
DESEMPATE

Se entiende por BIENES NACIONALES los bienes inscritcs en el Registro de Produciores de
Bienes Nacionales — RPBN, que son aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano, los
bienes elaborados en el pais con materiales nacionales; y los bienes que hayan sufrido una
transformacion sustancial en funcién de un porcentaje minimo de Valor Agregado Nacional o un
proceso productivo sustancial.

Los bienes que se pretenden comprar, identificados por la Secretaria de Infraestructura
Departamental y conforme a los estudios previos elaborados por la misma, fueron consultados por
esta en la base de datos de PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES, obteniendo como
resultado que estos bienes no se encuentran incluidos en dicho registro.

De conformidad con lo anterior y atendiendo el presupuesto y estudios previos del presente
proceso, al no encontrar registro en la base de datos de bienes nacionales, el departamento de
Sucre asignara el criterio de desempate de preferencia a los bienes o servicios nacionales, por
prestacion de servicios colombianos, conforme se establezca en la invitacién publica.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Aspectos generales del mercado.

¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?
¢ Como lo adquieren las demas Entidades Estatales?

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica (SECOP),
https:/iwww.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.doy tomar una muestra de 4 procesos que se
hayan celebrado en entidades estatales, cuyo objeto es similar al de la presente contratacion. Los
aspectos mas significativos se mencionan a continuacién:

1. SAMC-005-2023 — ALCALDIA MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Meodalidad Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
Tipo de contrato Obra

CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DEL. MUNICIPIO DE BUENAVISTA HACIA

Objeto LA VEREDA LA ESPERANZA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Valor $ 99,775,470
Forma de pago Pagos parciales por avance de obra.
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
Experiencia. RECONSTRUCCION O REHABILITACION © REPAVIMENTACION O

PAVIMENTACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O
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SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE

AEROPUERTOS.
Duracién DOS (2) MESES
72141000 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
NUEVAS
Caodigo UNSPSC 72141100 SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PUENTES
72101500 SERVICIOS DE APOYQO PARA LA CONSTRUCCION
Oferentes MONICA ISABEL DIAZ CARCAMO
Por el 10% del valor total del Contratc y su
Cumplimiento vigencia sera por el término de duracidon y hasta
la liquidacién de este.
Pago de salarios y Por el 20% del valor total del contrato y vigencia
. prestaciones sociales | por el plazo del mismo y tres (03) affos mas.
Garantias Por el 30% del valor total del contrato y deberd
- extenderse por el término cince (5) afios
Estabilidad de la obra contados a partir de la fecha de suscripcién del
Acta de recibo final de las obras.
Responsabilidad Civil | Por 200SMMLYV con vigencia igual al periodo de
Extracontractual ejecucion del contrato y dos afics mas.
Liquidez: = 1.11
Capacidad : " P
financiera Endeudamiento: s 75%
Razén de cobertura de intereses: 2 0.00
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: 20,0
organizacional Rentabilidad sobre el activo: = 0,00
Fuente SECOP |

LINK: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13586856

2. SAMC 006 2022 — ALCALDIA MUNICIPIO DE TOLUVIEJO

Modalidad

Seleccién abreviada de menor cuantia

Tipo de contrato

Obra

CONSTRUCCION DE BOX CULVERT Y EL MEJORAMIENTO EN

Objete AFIRMADO DE LA CARRERA #3, ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL
CCRREGIMIENTO DE CARACOL, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE.
Valor $ 125,000,000

Forma de pago

Pagos parciales por avances de obra

Que hayan contenide la ejecucién de: Con los contratos validos apertados
como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la
intervencion de estructuras hidraulicas en el material en el cual se ejecutar
la obra a contratar, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar.

Experiencia.
% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun fa magnitud requerida en el proceso
de contratacién)
CANTIDAD A EJECUTAR: Mayor o igual que el 100% en uno de los
contratos

Duracién UN (1) MES

Cadigo UNSPSC

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72141600 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE
TRANSITO MASIVO
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72153700 SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

A&M - OD SAS

Oferentes INCORES CIVILES SAS

RAFAEL EDUARDQO MONTES NAVAS

Por el 10% del valor total del Contrato y su
vigencia sera hasta la liguidacion del contrato.

Cumplimiento

Pago de salarios y Por el 20% del valor total del contrato y vigencia
prestaciones sociales |por el plazo del mismo y tres (03) afios mas.
Garantias Por el 10% del valor total del contrato y debera

- extenderse por el término cinco (5) afios
Estabilidad de la obra contados a pgrtir de la fecha de suscripcién del
Acta de recibo final de ias obras.
Responsabilidad Civil | Por 200SMMLYV con vigencia igual al periodo de
Extracontractual ejecucion del contrato.

Liquidez: 2 2.0

(?apac.idad Endeudamiento: = 70%
financiera

Razon de cobertura de intereses: = 2,00
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: = 0,02
organizacional Rentabilidad del activo: 2 0,02
Fuente SECOP |

LINK: https://Aww.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182967

3. CMC-N0.032-2021- ALCALDIA MUNICIPIO DE TIERRALTA

Modalidad MINIMA CUANTIA

Tipo de contrato Obra

CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN LA VEREDA CAMELLON
CALLEJAS, SOBRE LA VIA QUE COMUNICA A LA CABECERA

Objeto MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE CALLEJAS, EN EL
MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Valor $ 40,589,577

Forma de pago Un pago anticipado del 40% y un pago final del 60%.

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION ©
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, MARITIMAS O
FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCION OBRAS DE
PROTECCION O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.

Con los contratos validos aportados como experiencia general, se debe
acreditar que se haya ejecutado la intervencién de estructuras hidraulicas
en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, en una cantidad
IGUAL O MAYOR a contratar

Experiencia.

CANTIDAD A EJECUTAR Mayor o igual que el 100% en uno de los

contratos
Duracion HASTA 31/12/2021
Codigo UNSPSC 95121600 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Oferentes JHONATAN ACOSTA FERRARO

Por el 10% del valor total del Contrato y su

Cumplimiento vigencia sera hasta la liquidacion del contrato.

Garantias Por el 100% del monto pagado de forma
Develucion del pago | aniicipada y vigencia hasta la liquidacién del
anticipado contrato o hasta que la entidad verifique el

cumplimiento de tcdas las actividades o la
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entrega de todos los bienes o servicios asociados
al pago anticipado.
Pago de salarios y Por el 10% del valor total del contrato y vigencia

prestaciones sociales | por el plazo del mismo y tres (03) afios mas.

Por el 10% del valor total del contrato y debera
extenderse por el término cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de recibo final de las obras.
Responsabilidad Civil | Por 200SMMLY con vigencia igual al periodo de

Estabilidad de la obra

Extracontractual ejecucién del contrato.
Liquidez: = 1

Capacidad - N o

financiera Endeudamiento: < 70%
Raz6n de cobertura de intereses: = 1

Fuente SECOP |

LINK: hitps:/Avww.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12558331

4. MC-147-2023 - ALCALDIA MUNICIPIO DE TUCHIN

Modalidad MINIMA CUANTIA
Tipo de contrato Obra

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT TIPC
ALCANTARILLA EN CONCRETO UBICADO EN EL BARRIO LAS

Objeto FLORES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Valor $ 32,363,890

Forma de pago Anticipo del 50% y pago final del 50%
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO.

Por fo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia

Experlencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES
’ O FERREOQS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre

ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILAPILA o PILA-

ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 50% de la

Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacién.

Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion = 3.00 metros

Duracion UN (1) MES

72141000 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y

CARRETERAS

Cédigo UNSPSC 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72141205 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE

72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

Oferentes ING CONSTRUGENESIS SAS

Por el 10% del valor total del Contratc y su

Cumplimiento vigencia sera hasta la liquidacion del contrato.

Pago de salarios y Por el 15% del valor total del contrato y vigencia
prestaciones sociales | por el plazo del mismo y tres (03) afios mas.

Garantias Buen manejo y Por el 100% del valor entregado a titulo de
correcta inversién del |anticipo y vigencia hasta la liguidacion del
anticipo contrato o hasta la amortizacién del anticipo.

Por el 10% del valor total del contrato y debera
extenderse por el término <cinco (5) afos
contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de recibo final de las cbras.

Estabilidad de la obra

—
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Responsabilidad Civil | Por 400SMMLV con vigencia igual al pericdo de
Extracontractual gjecucion del contrato.
. Liquidez: = 1.11
(?apac_ldad Endeudamiento: £ 75%
financiera
Razén de cobertura de intereses: 20.00
Fuente SECOPI

LINK: hitps://www contratos.gov.colconsultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13671170
6. ANALISIS DEL. SECTOR.

Segun lo establecido en la Guia Para Elaboracién De Estudios Del Sector la estructura del anélisis
debe cubrir tres areas (|) aspectos generales {econémicos, téchicos y reglamentarios), (If) estudio
de la oferta y (Ill) estudio de la demanda. Una vez analizadas estas areas se puede proceder a
determinar los requisitos habilitantes, algunos de los riesgos y la modalidad de seleccién de la
oferta.

4.1 TIPO DE CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto en mencién y a la informacion analizada
en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de OBRA.

4.2 FORMA DE PAGO

Al revisar la informacién suministrada en el andlisis de [a demanda se evidencia claramente que las
entidades que han realizade proyectos de este tipo han realizado los pagos de sus obligaciones
financieras a través de:

* Pagos parciales
* Pago anticipado y pago final
+ Anticipo y pago final

4.3 GARANTIAS

Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las demas entidades estatales se observd
que estas incluyen entre los amparos requeridos en la garantia de seriedad los siguientes;

e Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato.

* De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el 10%, 15% y 20%
del valor del contrato.

+ Estabilidad de la obra: Por el 10% y 30% del valor del contrato.

« Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por el 100% del valor entregado por
concepto de anticipo.

+ Devolucion del pago anticipado: Por el 100% del valor entregado por concepte de pago
anticipado

+ De Respaonsabilidad Civil Extracontractual: por 200 SMMLV

4.4 OFERENTES

De acuerdo con la informacién obtenida en el estudio de la demanda, se observa que en el pasado
en las demas entidades se han realizado procesos con objetos similares al del presente y han
contado con la participacion de los siguientes oferentes:
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No ENTIDAD OFERENTE/S

ALCALDIA MUNICIPIO
1 BUENAVISTA MONICA ISABEL DIAZ CARCAMO
A&M — OD SAS
2 ALCALQIC’?L“L’J'SI'}'E'JC(;P'O DE INGORES CIVILES SAS
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
ALCALDIA MUNICIPIO DE
3 TIERRALTA JHONATAN ACOSTA FERRARO
ALCALDIA MUNICIPIO DE
4 TUCHIN ING CONSTRUGENESIS SAS

7. ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2211131y 221.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion
sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a
desarrollar en la gjecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismeo ne se encuentre expresamente a cargo de
la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimientc de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacién,
estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
(Ver anexo: Matriz 3 - Riesgos).

8. RECOMENDACIONES

De igual manera, al elaborar los estudios previos y en la invitacion publica, la entidad
debera tener en cuenta al momente de establecer los requisitos habilitantes lo dispuesto en el
Manual de Determinacion de Requisitcs habilitantes expedido por la Agencia Colombia Compra
eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato
objeto del Proceso de Contratacién;, (c) el andlisis del sector econdmico respectivo; y (d) el
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo
establece el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.

9. VALORY TIEMPO ESTIMADO

Visto lo anterior, de conformidad con el analisis realizado el valor estimado para la contratacion de:
“CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTC BAJO GRANDE,
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, con un plazo de ejecucidn del contrato
de un (1) mes, corresponde a la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($75.102.577,35)

Para constancia se firma en Sinceleje-Sucre, a los (16) dias del mes de noviembre de 2023.
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No ENTIDAD OFERENTE/S
ALCALDIA MUNICIPIO
1 BUENAVIETA MONICA ISABEL DIAZ CARCAMO
, | ALCALDIAMUNICIPIO DE ASM =00 SAS
TOLUMESS INCORES CIVILES SAS
; RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
ALCALDIA MUNICIPIO DE
3 Sl JHONATAN ACOSTA FERRARO
4 ALCALD[‘T‘U%‘#'I‘,"C'P'O DE ING CONSTRUGENESIS SAS

7. ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion
sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a
desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de
la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,
estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
(Ver anexo: Matriz 3 - Riesgos).

8. RECOMENDACIONES

De igual manera, al elaborar los estudios previos y en Ila invitacién publica, la entidad
debera tener en cuenta al momento de establecer los requisitos habilitantes lo dispuesto en el
Manual de Determinacién de Requisitos habilitantes expedido por la Agencia Colombia Compra
eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del Proceso de Contratacién; (b) el valor del contrato
objeto del Proceso de Contratacién; (c) el anélisis del sector econémico respectivo; y (d) el
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo
establece el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.

9. VALORY TIEMPO ESTIMADO

Visto lo anterior, de conformidad con el andlisis realizado el valor estimado para la contratacion de:
“CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE,
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE", con un plazo de ejecucion del contrato
de un (1) mes, corresponde a la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MICTE
($75.102.577,35)

Para constancia se firma en Sincelejo-Sucre, a los (22) dias del mes de noviembre de 2023.

tario de Infragstuctura Departamental

SAU ALBERT@TINEZ PINEDA
Departamento de Sucre

Proyect6: Henry Mufioz Monterroza
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