Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5503832
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 11:11:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0113 ARC-CBNL01-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS FRÍOS, TRAMPAS DE GRASAS PARA LA COCINA DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días para terminar *(15/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELECTROBOBINADOS CDS SAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900816234

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELECTROBOBINADOS CDS SAS	Bancolombia	Ahorros	78438163432

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Milena Nuñez Torres* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 7:26:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILMER ANDRES DIAZ BLANCO* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 8:59:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5503832_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5503832
Proveedor ELECTROBOBINADOS CDS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
Código postal 1300

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Base Naval ARC Bolívar, Carrera 2 No. 10-02, Entrada a Bocagrande Avenida San Martin;	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5503832

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							111.027.000,00	67.218.566,10
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS						

1	24131503	FRIO INCLUYE: AISLAMIENTOS EN PANEL METECNO FW-80 C-28, PUERTA BATIENTE 1.90X1.00, CORTINA EN THERMOFILM REFORZADO EN LOS VANOS. LÁMPARAS HERMÉTICAS 2X54W REF865 PARA REFRIGERACIÓN. UNIDAD CONDENSADORA SHT 200FH-MT, EVAPORADOR FELXCOLD FLA-039KBTU/H, KITS DE EXPANSIÓN Y ANCLAJE, TABLERO ELÉCTRICO, INCLUYE: COMPACTACIÓN, PANELES, AISLANTES, Y TODOS LOS ACCESORIOS DE LA UNIDAD PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO) INCLUYE MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, CUARTO CONGELACION 2.39X2.00X1.90 (AREA: 4,78M2). MEDIDAS INTERNAS.	1,00	UN	58.905.000,00	35.453.741,40	58.905.000,00	35.453.741,40
1	24131503	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS FRIO INCLUYE: AISLAMIENTOS EN PANEL METECNO FW-80 C-28, PUERTA BATIENTE 1.90X1.00, CORTINA EN THERMOFILM REFORZADO EN LOS VANOS. LÁMPARAS HERMÉTICAS 2X54W REF865 PARA REFRIGERACIÓN. UNIDAD CONDENSADORA SHT 200FH-MT, EVAPORADOR FELXCOLD FLA-039KBTU/H, KITS DE EXPANSIÓN Y ANCLAJE, TABLERO ELÉCTRICO, INCLUYE: COMPACTACIÓN, PANELES, AISLANTES, Y TODOS LOS ACCESORIOS DE LA UNIDAD PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO) INCLUYE MANUALES DE FUNCIONAMIENTO CUARTO DE REFRIGERACIÓN 2.33X1,25X1.90 (AREA: 2,91M2) MEDIDAS INTERNAS.	1,00	UN	43.732.500,00	26.321.717,10	43.732.500,00	26.321.717,10
1	24131503	ADQUISICION E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS FABRICADA TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 201 Y CALIBRE TIPO 304, PATAS ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PARA NIVELAR, TAPA ASEGURADA AL CUERPO DE LA TRAMPA POR MEDIO DE BROCHES DE PRESION, INCLUYE UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE PARA RETENER LOS SOLIDOS Y PERMITIR EL RETIRO DE LAS GRASAS RETENIDAS, DIMENSIONES: LARGO 0.80 / ANCHO: 0.48 / 0,37 METROS	2,00	UN	4.194.750,00	2.721.553,80	8.389.500,00	5.443.107,60

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de Aceptación No. 0113.pdf	Carta de Aceptación No. 0113.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	67.218.566,1
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	67.218.566,1

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20823	CDP	Generado	115.000.000 COP	111.027.000 COP	15-01-04-001	Editar

Saldo de CDP 115.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 111.027.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/10/2023 7:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	108723	Presupuestal (CDP)	31/10/2023 12:00 AM	Generado	67.218.566,1 COP	67.218.566,1 COP	67.218.566,1 COP	A-02-01-01-004-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 67.218.566,1 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 67.218.566,1 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/11/2023 2:10 PM