Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5505939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 4:54:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IND-23-4470
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 1: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas para terminar *(22/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(30/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÒN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE)

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INARCONST SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 800113604

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO OBREGON PERDOMO* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2023 5:03:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS RUEDA ANGEL* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2023 11:20:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5505939_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑Valor de la Garantía	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 2:17:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12908722	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	82.458.335,04 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12840923	Seriedad de la oferta	-	17.191.010,00 COP	-	19/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5505939
Proveedor INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 36 No. 5B3 - 65
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 36 No. 5B3 - 65
Código postal 76001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CASA DEL DEPORTE Cra. 36 #5B -65	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1.1 Lote 1						Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								171.910.097,00	171.788.198,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101600	OFERTA ECONOMICA LOTE 1	1,00	UN	171.910.097,00	171.788.198,00	171.910.097,00	171.788.198,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11.CONCEPTO DE LEGALIDAD.pdf	11.CONCEPTO DE LEGALIDAD.pdf	(detalle)
INTERVENTORIA GRUPO 1.pdf	INTERVENTORIA GRUPO 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RUEDA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94501292	Guardar y notificar
Supervisor	HEBERT ALFONSO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12970119	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS RUEDA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94501292	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 11:20:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor	HEBERT ALFONSO ORDOÑEZ DELGADO	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 11:20:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Ordenador del pago	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	15 días de tiempo transcurrido *(7/11/2023 11:20:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	171.788.198
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	171.788.198

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003760287	2023	Validado
☐	2021003760310	2023	Validado
☐	2022003760006	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003760178	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5157	CDP	No validado	38.951.467 COP	38.951.467 COP	00-00-00	Editar
☐	5156	CDP	No validado	235.532.051 COP	235.532.051 COP	00-00-00	Editar
☐	1123	CDP	No validado	401.284.759 COP	401.284.759 COP	00-00-00	Editar
☐	5150	CDP	No validado	171.910.097 COP	171.910.097 COP	00-00-00	Editar
☐	3380	CDP	No validado	6.039.284 COP	6.039.284 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 853.717.658 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 853.717.658 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18942	Presupuestal (CDP)	-	No validado	171.788.198 COP	171.788.198 COP	171.788.198 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	171.788.198 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	171.788.198 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-