Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5533851
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 6:08:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20231800032467
Objeto del contrato	LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA ALPON SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901364270

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA ALPON SAS	BBVA COLOMBIA	Ahorros	616085080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 4:06:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 9:21:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías:-

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
PROYECTO DE PLIEGO - Obras complementarias.pdf	-	PROYECTO DE PLIEGO - Obras complementarias.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12915929	Seriedad de la oferta	-	75.399.750,70 COP	-	12/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5533851
Proveedor CONSTRUCTORA ALPON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 NO 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							571.003.892,00	555.595.877,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151906	DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA PARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE POPAYAN	1,00	UN	571.003.892,00	555.595.877,00	571.003.892,00	555.595.877,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							182.993.615,00	178.052.794,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101701	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE POPAYAN	1,00	UN	182.993.615,00	178.052.794,00	182.993.615,00	178.052.794,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA DE CONTRATO MP-SI-SM-004-2023.pdf	MINUTA DE CONTRATO MP-SI-SM-004-2023.pdf	(detalle)
☐	LOTE 2 ECONOMICA.pdf	LOTE 2 ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	ECONOMICA LOTE 1.pdf	ECONOMICA LOTE 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10534142	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA ANGELICA DELC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061781313	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO	22/11/2023 9:21:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON	22/11/2023 9:21:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	454.981.639
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	278.667.032
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	733.648.671

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023190010044	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023190010044	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023.CEN.01.4740	CDP	No validado	571.003.892 COP	555.595.877 COP	00-00-00	Editar
☐	2023.CEN.01.4741	CDP	No validado	182.993.615 COP	178.052.794 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 753.997.507 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 733.648.671 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -