Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5537248
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 2:58:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	008-037-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2024 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS

Número de documento 900659798

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	29114016491

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 12:40:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 8:02:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	29 días para terminar *(22/12/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	200,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5537248
Proveedor COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Parque Industrial Portos Sabana 80 Kilometro 2.5 Autopista Medellín Bodega 1 Cota-Cundinamarca
Ubicación CO-CUN-25214 - Cota
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cota
Dirección Parque Industrial Portos Sabana 80 Kilometro 2.5 Autopista Medellín Bodega 1 Cota-Cundinamarca
Código postal 250017

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 106 CON 9.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	CARRERA 7 CON 106.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	CARRERA 50 N° 18-92.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	CARRERA 50 18-06.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	CALLE 8 N° 6-25.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
6	CALLE 19 SUR N° 6-40.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
7	KM. 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
8	CARRERA 1 ESTE SUR N° 10-50.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
9	CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO.	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid
10	BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15.	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá
11	KM 2 VIA UBALA	COLOMBIA > Cundinamarca > Ubalá

12	KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
13	AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
14	CARRERA 54 No 26-25 PRIMER PISO	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
15	AUTOPISTA MEDELLÍN KILOMETRO 2.5 VEREDA PARCELAS DEL MUNICIPIO DE COTA, PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BODEGA NO.1	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota
16	CALLE 80 # 32-04	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
17	CARRERA 69 # 51-31	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
18	CALLE 64 No 4-21 BARRIO CHAPINERO	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
19	CRA. 61 # 9- 02, BOGOTÁ, BARRIO LOS ANDES CERCA A CAFAM DE LA FLORESTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
20	Trasversal 3 No 47-35, Diagonal al Hospital Militar	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
21	KM. 1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
22	VEREDA BONZA	COLOMBIA > Boyacá > Duitama
23	KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso
24	KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO BOYACA	COLOMBIA > Boyacá > Chiquinquirá
25	VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE SAMACA	COLOMBIA > Boyacá > Samacá

1 CO1.PCCNTR.5537248

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	11.138,00	75.400.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	50403200	MAIZ DULCE PRECOCIDO	1,00	KG	11.138,00	75.400.000,00	11.138,00	75.400.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION DE OFERTA CTO 008-037-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA CTO 008-037-2023.pdf	(detalle)
☐	NOTIFICACIÓN SUPERV CTO 008-037-2023.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERV CTO 008-037-2023.pdf	(detalle)
☐	PÓLIZA CTO 008-037-2023.pdf	PÓLIZA CTO 008-037-2023.pdf	(detalle)
☐	RP CTO 008-037-2023.pdf	RP CTO 008-037-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	75.400.000
Total	75.400.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15823	CDP	Generado	75.400.000 COP	75.400.000 COP	15-20-00-005	Editar

Saldo de CDP 75.400.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 75.400.000 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 1/11/2023 5:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
101423	Presupuestal (CDP)	14/11/2023 12:00 AM	Generado	75.400.000 COP	75.400.000 COP	-	A-05-01-01-002-001	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 75.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 75.400.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/11/2023 11:21 AM