Gobernacion de Cundinamarca

Asamblea Departamental de Cundinamarc

ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA No. MC-005 DE 2023

1. GENERALIDADES

Fecha de elaboracion del

22 Noviembre de 2023

contratacion:

estudio:
Solicitante: SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA
Modalidad de | MINIMA CUANTIA ART. 94 DECRETO 1474 DE 2011 y

DECRETO 1082 DE 2015.

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Descripcion de la
necesidad que
pretende
satisfacer con la
contratacion

La Asamblea Departamental De Cundinamarca es una
corporacidon de eleccion popular que ejercera el control politico
sobre los actos de la administracion departamental, gerentes de
Empresas Industriales y Comerciales del Estado de orden
departamental y directores de Institutos descentralizados del
nivel departamental.

Que la Asamblea De Cundinamarca en virtud del articulo 300 de
la Constitucion Politica tiene a su cargo la funcidon normativa de
elaboracion de ordenanzas departamentales a iniciativa del
gobierno departamental, los Diputados, el Contralor o iniciativa
popular.

Que la corporacidn es el maximo organo colegiado de
representacion popular del departamento, por lo tanto, tiene la
obligacidn de representar a la poblacidn y proteger sus intereses.
Asimismo, es obligacion de la asamblea la custodia, manejo y
tratamiento de informacion de sus actuaciones, que se hace
necesario la compra de dispositivos de almacenamiento donde se
pueda compilar la informacidn del cuatrienio 2020-2023.

En este sentido, y considerando que es mision de La Asamblea
Departamental De Cundinamarca el continuo y permanente
ejercicio del control politico, le corresponde dotar a todos los
funcionarios que ejercen funcidon publica de elementos que
permitan una correcta y eficiente labor.

Que corresponde a la Secretaria General De La Asamblea
Departamental de acuerdo a la Resolucion 001 de 2023,
desempenar las funciones de ordenadora del gasto, dar tramite a
las operaciones presupuestales correspondientes y a las
apropiaciones para el funcionamiento de la Asamblea.

Que, de conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta la
insuficiencia de estos elementos por parte de la corporacion; se
hace necesario adquirir los mismos, para el buen funcionamiento
de esta entidad.

Factores de
seleccion:

Sera elegible y aceptada la propuesta que presente el MENOR
PRECIO ANTES DE IVA, siempre y cuando haya cumplido con
la acreditacion de los requisitos de caracter habilitante.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Modalidad de
seleccion de
contratista

MINIMA CUANTIA

Fundamento
juridico de la
modalidad de
contratacion

La presente modalidad de seleccion y el contrato que se celebre
estaran sometidas a lo previsto en el articulo 94 de la ley 1474 de
2011, y en el Decreto 1082 de 2015, que establece la modalidad
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de contratacion de minima cuantia, cuyo valor no excede el 10%
de la menor cuantia de la entidad

4. DESCRIPCION CONTRACTUAL

ADQUISICION Y COMPRA DE DISPOSITIVOS DE

Objeto del ALMACENAMIENTO DIGITALES PARA LAS OFICINAS

contrato: ADMINISTRATIVAS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE CUNDINAMARCA.

Codificacion

bien o servicio

UNSPSC (Plan de | 13201823

adquisiciones)

Descripcion de

bien o servicio:

Las condiciones técnicas que se presentan a continuacion son de
obligatorio cumplimiento, por lo tanto, su incumplimiento se
considerara causal de rechazo de la oferta. Los siguientes son los
requisitos minimos necesarios para participar y comparar las
ofertas en igualdad de condiciones, los cuales se entenderan con
la carta de presentacion de la oferta.

El oferente al cual sea adjudicado el contrato, se obliga para con
la asamblea departamental de Cundinamarca, entre otras, con las
siguientes especificaciones:

| DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL |

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
01 DISCO DURO UNIDAD 05
EXTERNO 1 TB

NOTA 1: Los elementos antes relacionados, deberan ser de
buena calidad.

Obligaciones
especificas:

1. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas y
comerciales presentadas en la oferta.

2. Cumplir con los requerimientos establecidos en las
especificaciones técnicas que solicita la parte contratante
(Asamblea Departamental De Cundinamarca).

3. En caso de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucion
del contrato, reportar la situacion de manera inmediata, al
supervisor del contrato.

4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le
imparta el supervisor del contrato.

5. Debera prestar asistencia técnica o capacitacion para la
instalacion del bien objeto del presente contrato el mismo dia
de la entrega del bien.

6. Dar a conocer a la Asamblea Departamental De Cundinamarca
cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sus
obligaciones.

7. En todas las actividades que se deban cumplir para la
ejecucion del contrato, garantizar el buen nombre de La
Asamblea Departamental De Cundinamarca.

8. Entregar los bienes objeto del contrato en los términos y
plazos establecidos dentro de la invitacion publica, y con la
calidad exigida.
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9. Garantizar la calidad de los bienes objeto del presente
contrato, durante el tiempo establecido en la Invitacion
Publica.

10. Acatar las instrucciones que imparta el supervisor del
contrato, en relacidn con la correcta ejecucion del mismo.

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrenamientos.

12. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

13. Entregar a esta corporacidon todo y cada uno de los items
cumplidos a los que se refiere dentro de las especificaciones
técnicas.

14. Realizar los cambios y/o reposiciones de equipos o elementos
defectuosos en un término no mayor a un (1) mes.

15. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de
2002, el Decreto 1703 de 2002 derogado por el articulo 89
Decreto Nacional 2353 de 2015 con excepcion de los articulos
26, 36 y 39, y demas normas concordantes

El presupuesto para la contratacion, se estimo teniendo en cuenta

el analisis de los estudios del sector elaborados por la Direccién

Administrativa y Financiera de la Corporacion.

Valor Estimado del

contrato: ; . :
Asi las cosas y como resultado del estudio se estima que el valor

del contrato a celebrarse sera hasta por la suma UN MILLON
TRESCIENTOS MIL PESOS (1.300. 000.00) M/CTE.

Plazo de ejecucion
del
contrato:

El plazo de ejecucidn previsto para la entrega del objeto es de
DIEZ (10) DiAS HABILES A PARTIR DE LA
COMUNICACION DE LA OFERTA.

La Asamblea Departamental pagara al contratista el valor del
contrato luego de haber recibido todos y cada uno de los items
establecidos en las especificaciones técnicas, previa presentacion
de la factura acompanada de la certificacion de cumplimiento y
recibido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato,
anexando la certificacion del pago de seguridad social integral,
pension, salud y pago de parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR).

Si hubiese llegado al plazo final de ejecucion y no se hubieren
Forma de pago: utilizado en su totalidad los recursos planteados para el presente
contrato, dichos dineros retornaran a la asamblea, la cual tendra
un saldo a favor y no se entregaran al contratista, debido a su NO
utilizacion.

Para el pago el contratista debera presentar la factura
acompafada de los comprobantes, la factura que no presente los
requisitos anteriormente descritos, no se contabilizara ni se
pagara, el supervisor del contrato revisara y aprobara la factura
para su pago, el cual se debera realizar dentro de los 30 dias

siguientes.
Lugar de El lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Bogota
desarrollo del | D.C., en la Direccion Administrativa Y Financiera de La Asamblea
contrato: Departamental De Cundinamarca.
e DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA
Supervision: ASAMBLEA
5. DESCRIPCION FINANCIERA
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NOMBRE
RUBRO:
; Ot,ras. Valor:
Fuente (Origen de maquinas $1.300.000
los recursos RUBROS: para usos U
con el cual se GR:2.1.2.01.01.003.01.06 | generalesy
va a contratar): sus partes y
piezas
Certificado de Fecha: Fecha de
disponibilidad 21 de Terminacion de la
No. 170 . . R
presupuestal Noviembre | Vigencia:
(CDP) de 2023 ] 31/12/2023
6. ANALISIS DE LA ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS
PROBABILI
DAD DE
OCURRENCI | IMPACT )
RIESGO OBSERVACIONES A 0 EFECTO ASIGNACION
100% el
contratista lo
anterior
Son aquellos que se teniendo en
derivan del cuenta que los
comportamiento del contratistas
mercado, tales como la cuentan con la
fluctuacion de los precios experiencia
de los insumos, que les
desabastecimiento y permite
especulacion de los Medio- | Mayor costo | mitigar el
Econdmico | mismos, entre otros. Bajo Alto | del servicio riesgo
Aquellos que se derivan
por cambios de las
politicas gubernamentales
que sean probables vy
previsibles, tales como
cambios en la situacion
politica,  sistema  de
gobierno y cambio en las
condiciones sociales que
tengan impacto en la
ejecucion del contrato.
También suelen
presentarse por fallas en
la manera en que se
relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacion, Mayor costo
grupos de interés o la del servicio e |30% el
sociedad. Por ejemplo, los imposibilidad | contratista y
Sociales 0 | paros, huelgas, actos Medio de prestar el |70% la
Politicos terroristas Bajo Alto mismo entidad.
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Son aquellos riesgos
asociados a la
operatividad del contrato.
Entre estos encontramos:
la posibilidad de que el
monto de la inversién no
sea el previsto para
cumplir el objeto del
contrato. También se
presenta la extension del
plazo, cuando los
contratos se realizan en
tiempos distintos a los
inicialmente programados
por circunstancias no
imputables a las partes.
Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad
de no obtencidn del objeto

Imposibilidad
o retraso en

100% el
contratista lo
anterior
teniendo en
cuenta que el
contratista, es
el que cuenta
con mayor
experiencia y
conocimiento

del contrato como la prestacion | de las

consecuencia de la del servicio, variables que

existencia de inadecuados mayor costo | determinan el

procesos, procedimientos, del servicio, valor de la

parametros, sistemas de desfinanciami | inversion y

informacion y ento del tendra a su

tecnoldgicos, equipos proyecto y no | cargo las

humanos o técnicos sin ejecucion de | actividades
Operaciona |que los mismos sean Medio- |las propias del
les imputables a las partes. Bajo Bajo actividades contrato

Este riesgo tiene dos

componentes basicos: el

riesgo de consecucion de

financiacion o riesgo de

liquidez, y el riesgo de las 100% el

condiciones financieras. El contratista, ya

primero se refiere a la que en el

dificultad de conseguir los recae la

recursos financieros, ya responsabilida

sea en el sector financiero d de analizar

o el mercado de capitales, si cuenta con

para lograr el objetivo del los recursos

contrato. El segundo hace suficientes y

referencia a los términos con la

financieros de dichos capacidad

recursos, entre estos financiera que

encontramos plazos, desfinanciami | le permita

tasas, garantias, ento del ejecutar el

contragarantias, proyecto y no | objeto del

refinanciaciones entre ejecucion del | contrato en su
Financiero | otros Medio-Bajo | Alto contrato totalidad

Son los posibles cambios

regulatorios o]

reglamentarios que siendo

previsibles, afecten el

equilibrio contractual. Por

ejemplo, cambios en las

tarifas, mercados

regulados, cambios en los

regimenes especiales

(regalias, pensional),

designacion de zonas

francas, planes de

ordenamiento territorial, Mayor costo

expedicion de normas de de las obras y | 50% la

caracter técnico o de retraso de las | entidad y 50%
Regulatorio | calidad, entre otros. Medio-Bajo | Bajo mismas el contratista
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7. GARANTIAS

De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, se exigira una Garantia Unica que avalara el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, lo cual se mantendra vigente durante la
ejecucion del contrato y dos (2) meses mas y Garantia de Calidad de los Bienes por el
diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de diez (10) meses, ademas
de la que ya incluye el fabricante. Debera ser expedida por una compafia de seguros
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia.

Cumplimiento del Contrato. Para garantizar el cumplimiento general del
contrato y el pago de multas y sanciones. Esta Garantia debera constituirse por
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia
sera por el término de duracion del mismo y dos (2) meses mas.

Garantia Calidad de los Bienes. Por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato, y su vigencia sera por el término de diez (10) meses.

NOTA: Para el dia de la firma de la aceptacion de la oferta, el oferente debera
presentar expedida la péliza que debera estar a nombre de “ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA"” y NO de “"Departamento de Cundinamarca”
ni “Gobernaciéon de Cundinamarca”, junto con el NIT de la Asamblea Departamental
de Cundinamarca, el cual es: 899.999.716-4.
8. EXPERIENCIA
El proponente debera acreditar haber ejecutado y terminado un
(1) contrato dentro del ultimo afio (1) afio cuyo objeto haya sido
Experiencia: igual o similar al presente proceso de contratacion y cuyo valor a
la fecha de terminacion sea igual o superior al 100% del valor
estimado como presupuesto oficial del presente proceso
expresado en SMMLV.
9. FIRMAS AUTORIZADAS:

Secretaria General
Asamblea Departamental De Cundinamarca

Reviso y Aprobosd®shael Orlando Villamil Perdomo — Jefe de Oficina Juridica

Elaboro. Harold I§n Jurado Gomez — Abogado Contratista Oficina Jur/d/ca;’f -
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