Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5567826
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:56:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5567826
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE UNA ESTRUCTURA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021 DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL REGIONAL NARIÑO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28 días para terminar *(21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGECAD PARTS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900594734

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGECAD PARTS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	30244123855

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jaime Efrain Romero Corzo* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 11:52:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EMILIO HUMBERTO CERON LASSO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 2:50:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27 días para terminar *(20/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5567826
Proveedor INGECAD PARTS SAS
Creado por Natalia Alicia Erazo Guerrero
Agregado en 22 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:57:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-NRÑ-BS-CSCLI-065-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 24 A-48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.5567826

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
114.377.900,00	114.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30241500	"Estructura para entrenamiento. En tres Niveles, "	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2		30265302	Estructura reticular para entrenamientos de posicionamiento.	1,00	UN	4.250.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00	4.200.000,00
3		30241504	Estructura con pendiente para simularplanos inclinados para trabajos en cubiertas.	1,00	UN	20.890.000,00	20.800.000,00	20.890.000,00	20.800.000,00
4		30241504	Plataformas tipo pasarela portátiles.	2,00	UN	2.150.000,00	2.100.000,00	4.300.000,00	4.200.000,00
5		30241500	Torre 8 metros.	1,00	UN	21.650.000,00	21.600.000,00	21.650.000,00	21.600.000,00
6		81101600	Diseños y Calculos.	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7		30241504	Plataformas de descanso.	1,00	UN	5.250.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.200.000,00
8		30241504	Estructura Fachada Metálica.	1,00	UN	6.812.500,00	6.800.000,00	6.812.500,00	6.800.000,00
9		81101600	Obra civil e instalacion de estructuras en sitio.	1,00	UN	8.225.400,00	8.200.000,00	8.225.400,00	8.200.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 11:52:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. AUTORIZACION.png	1. AUTORIZACION.png	(detalle)
2.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf	2.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf	(detalle)
3.Acta Comité Estructurador y Evaluador MC- 65 711.pdf	3.Acta Comité Estructurador y Evaluador MC- 65 711.pdf	(detalle)
4. PAA Fic Torre03-11-2023-213723.pdf	4. PAA Fic Torre03-11-2023-213723.pdf	(detalle)
5. INEXITENCIA DE ALMACEN.pdf	5. INEXITENCIA DE ALMACEN.pdf	(detalle)
6. Estudio de mercado FIC.xlsx	6. Estudio de mercado FIC.xlsx	(detalle)
7. Matriz de Riego-Anexo.pdf	7. Matriz de Riego-Anexo.pdf	(detalle)
8. CDP.pdf	8. CDP.pdf	(detalle)
10.INVITACIÓN PÚBLICA CSCLI-065- 2023.pdf	10.INVITACIÓN PÚBLICA CSCLI-065- 2023.pdf	(detalle)
11. ESTUDIOS PREVIOS TORRES DE ALTURA.pdf	11. ESTUDIOS PREVIOS TORRES DE ALTURA.pdf	(detalle)
Aceptación_de_Oferta 065.pdf	Aceptación_de_Oferta 065.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EMILIO HUMBERTO CE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12968749	Guardar y notificar
Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87715759	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO PANTOJA	7 horas de tiempo transcurrido *(23/11/2023 4:10:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
Ordenador del Gasto	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO	7 horas de tiempo transcurrido *(23/11/2023 4:10:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	114.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	114.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1023	CDP	No validado	148.361.580 COP	114.000.000 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP: 148.361.580 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 114.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 8/11/2023 10:14 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -