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DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEL TRAMO 4 VIiAS - MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PRESUPUESTO OFICIAL | PLAZO: 2 MESES
COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CARGO/OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) 2 3) (1)+2)©3) =)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoria $ 5.800.000,00 0,500 $ 2.900.000,00]
Ingeniero Residente de Interventoria $ 4.000.000,00 2,000 $ 8.000.000,00
Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 5.000.000,00 0,300 $ 1.500.000,00}
Profesional Social $ 3.000.000,00 0,400 $ 1.200.000,00)
Profesional Ambiental $ 3.000.000,00 $ 1.200.000,00}

Topografo Inspector 2.000.000,00 3.000.000,00
Inspector SST $

I (S, 120000000 | 150 [s 1800000,00

[ [rousonsonaum s I
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COosTO UTILIZACION VALOR
CONCEPTO UNIDAD 9) PARCIAL ($)
@) (8) (7@ =9

OTROS COSTOS DIRECTOS
Camioneta 0 Campero de mas de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible)
El modelo del vehiculo ofrecido debera corresponder a modelos 2015 o superior. Mes § 450000000 200 $ 9.000.000,00
Equipo completo de topografia Seguin comprobante pormes | $  1.800.000,00 1,50 $ 2.700.000,00
Ensayos completos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Segun comprobante por mes | $ 800.000,00 2,00 $ 1.600.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos) Seguin comprobante pormes | $  1.000.000,00 2,00 $ 2.000.000,00
Edlclon de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, Segin comprobante por mes | § 150.000,00 200 $ 300.000,00
videos, etc.
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Segun comprobante por mes | $ 140.000,00 2,00 $ 280.000,00

PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) ]

NOTAS:

1. El Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las sanciones establecidas
contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendra en
cuenta lo siguiente, seglin corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el icatario. Se viaticos a los istas que ejecuten i al lugar de ejecucion del proyecto cuando
sea requerido, previa autorizacion del Supervisor del Contrato de Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoria en Planta Central de INVIAS Bogota, se le reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segin comprobante por mes", los mismos se reembolsaran segin su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.




2.4. Los gastos de é (incluye peajes y solo se an aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de é (incluye peajes y se an para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorizacion del Gestor de Técnico de Proyecto,

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del item de “Oficina/Campamento (incluye
dotacion y servicios publicos)".

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

2.9. Los costos a las jomadas adicit cuando se programen jornadas de trabajo 7 dias a la semana 24 horas diarias (7x24), seran pagados por la provison contemplada en el presente formulario.

2.10. El Director de Interventoria, Ingeniero Residente de Interventoria, Ingeniero Residente Auxiliar, Profesional Técnico Predial, Inspector, Topégrafo Inspector, Laboratorista Inspector e Inspector SST tendran Prima Técnica Regional.

2.11 El frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoria de la Direccién Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitara por escrito y debidamente soportado, para su debida
autorizacion y con un mes de anticipacion a su posible utilizacion.

2.12. EIINTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como del Decreto 531 de 2020, la Resolucién 666 de 2020, la Resolucion 679 de 2020, la Resolucién 312 de 2019, y la Resolucion 1443 de 2014.

2.13 Los costos correspondientes a Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19, del presente formulario incluyen la totalidad de los costos para su suministro y pago en las condiciones establecidas en la circular
INVIAS 003 de 2020. Por tanto, la provision establecida en el formulario incluye los valores correspondientes a administracion e [VA, segun lo estipulado en la mencionada circular.

2.14 En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecucion de las obras podra
contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definicion de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicion, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y avance de las obras a las
cuales se ejecutara fa. Asi mismo, la i 6n de los recursos de ia para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items
del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

FIRMAS:
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