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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 FECHA DE ELABORACION NOVIEMBRE DE 2023 

RESPONSABLES DEL 
PROCESO 
 

SECRETARIA AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

RUBRO PRESUPUESTAL 

CODIGO  2.3.2.02.02.009 

NOMBRE  
 

Implementación del  Plan de Gestión de residuos 
sólidos 

 
2. DILIGENCIAR SOLO EN RUBROS DE INVERSIÓN 

  

 
CÓDIGO BPMP 

2020-170-05-13-14 

 
FECHA 

ABRIL 2023 

 
PROGRAMA 
 

PRADERA NOS UNE EN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS 

 
PROYECTO 
 

Implementación del Plan de Gestión Residuos 
Solidos 

METAS (componente del 
plan de desarrollo) 

META DE PRODUCTO: Dar continuidad en la 
ejecución e implementación del PGIRS. 

 
ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS QUE SE 
REQUIEREN 
 

Llevar a cabo la continuidad y la implementación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) en el municipio de Pradera, representa una 
gran importancia por cuanto se contribuye directa e 
indirectamente con el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de salubridad para toda 
la comunidad. Permite ir acorde a la normatividad 
nacional, sobre la responsabilidad que tienen los 
entes territoriales de orden nacional, en el 
establecimiento de estrategias que favorezcan la 
disminución de la generación de residuos solidos y 
su recuperación, así como de proponer y adelantar 
procesos educativos tendiente a la generación de la 
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conciencia ciudadana en el proceso de disminuir en 
el proceso de disminuir los índices de contaminación 
tanto a nivel urbano como rural. Así mismo para esta 
etapa se hace necesario realizar su respectiva 
actualización en concordancia con las nuevas 
normas establecidas por el ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio y el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible. Actividad que para la 
administración es muy importante para definir y 
establecer lineamientos específicos en beneficio de 
la comunidad Pradereña.  
Población a beneficiar directa o indirecta aprox. 
54.000 habitantes. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015  

 NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 ANTECEDENTE NORMATIVO 

Los fundamentos de la política para la gestión de los residuos sólidos en el país 
están contenidos principalmente en la constitución política, la ley 9° de 1979, la ley 
99 de 1993, la ley 142 de 1994, y los decretos reglamentarios a estas normas como 
el decreto 1713 de 2002 en relación con la gestión integral de los residuos sólidos y 
la resolución 1045 de septiembre de 2003, del ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial, por el cual se adopta la metodología para la elaboración de 
PGIRS, en nuestro país. 
La política nacional para la gestión integral de residuos sólidos, emitida por el 
ministerio de ambiente; vivienda y desarrollo territorial (MAVDT), el decreto 1713 
del 6 de agosto de 2002, obliga a municipios y distritos del país a mantener 
actualizado el Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS). 
En este sentido, la alcaldía municipal de Pradera, por medio de la secretaría de 
Vivienda y Ambiente, se les hace necesario garantizar el buen manejo de los 
residuos sólidos, no solo por apoyar la revisión y actualización del Plan de Gestión 
Integral De Residuos Sólidos municipal,  PGIRS, sino también para ofrecerle a la 
población un entorno agradable a partir de acciones de sensibilización, información 
y formación para una mejor cultura ambiental y ciudadana, y de esta manera poder  
dar cumplimiento a metas establecidas en su plan de desarrollo, en la vigencia 
2023. 
Aplicándose la Resolución 754 de 2014, donde es responsabilidad de los 
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municipios la actualización del PGIRS en el ámbito local, la cual se debe realizar 

con la participación de los actores involucrados en la gestión integral de residuos 

sólidos. Donde el municipio no podrá delegar esta responsabilidad la empresa 

prestadora de servicio público. 

El marco legal establecido para el desarrollo del presente documento está 

determinado por: 

De carácter general 

 Constitución política de Colombia 

 Ley 388 de 1997, ley de ordenamiento territorial 

 Política de Gestión Integral De Residuos Sólidos, ministerio de ambiente, 
1998 

 Política nacional de producción más limpia, ministerio de medio ambiente, 
1998 

 Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta 142 de 1994, la ley 632 de 
2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público 
de aseo y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la 
gestión integral de residuos sólidos.   

 Resolución No. 1096 de 2000, expedida por el ministerio de Desarrollo 
económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico Del Sector De Agua 
Potable Y Saneamiento Básico – RAS 

Sanitario y ambiental  

 Decreto ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente  

 Ley 9 de 1979, Código sanitario  Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana. 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

El plan de desarrollo municipal 2020-2023 entre sus programas, proyectos y 

enunciados esenciales establece un manejo ambiental sostenible y equitativo, 
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encaminado al manejo racional de desechos sólidos que una de las principales 

herramientas de la política consistirá en la implementación de un programa de 

educación ambiental frente al manejo de residuos y la protección de fuentes 

hídricas, cuya línea contempla acciones para la disposición, eliminación y reciclaje 

de residuos sólidos, líquidos y de control a las emisiones contaminantes del aire, 

especialmente la capacitación a la comunidad acerca del manejo de los desechos 

sólidos. 

 SITUACIÓN ACTUAL 

A escala nacional, durante las últimas décadas ha surgido la preocupación por 
parte del gobierno nacional, las corporaciones autónomas, la procuraduría general 
de la nación y los municipios por el deterioro ambiental y de salud, originados en el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos.  
 
Actualmente se debe contar con el ESTADO ACTUAL del Plan de gestión integral 
de residuos sólidos con el fin de realizar su actualización. Teniendo en cuenta que 
se debe realizar la actualización de zonas verdes, catastro arboreo, zonas de 
lavado, Componente de aprovechamiento y Sitios para escombrera entre otras 
cosas. Conforme la normatividad vigente como acto de obligatorio cumplimiento por 
parte de la administración municipal, y de esta manera evitar por su incumplimiento 
sanciones disciplinarias por parte de los entes de control correspondientes. Siendo 
esta revisión y actualización una herramienta de planeación que ayuda con la 
separación de los residuos, la limpieza del espacio público, la recolección selectiva 
y la inclusión de los recicladores. 
 
 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La política ambiental nacional contempla la implementación de la gestión integrada 
de residuos sólidos, que como tal consta de una gran variedad de elementos, 
acciones y prácticas administrativas, que se complementan entre si y que permiten 
manejar con seguridad y eficiencia los diversos flujos que componen los residuos 
sólidos. 
 
Siendo El Plan Integral De Residuos Sólidos, PGIRS,  un derrotero a mediano y 
largo plazo donde la administración municipal, como responsable de su aplicación 
propiciará la  articulación del sector público, privado y la comunidades, cuya 
responsabilidad parte de esta administración y debe ser un compromiso de toda la 
comunidad municipal, enmarcado en el principio de continuidad de la planificación, 
con el fin de asegurar la ejecución de los programas, proyectos y actividades 
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incluidos en el marco de un PGIRS actualizado.. 
  
 IMPACTO Y/O BENEFICIO 

El medio ambiente no se puede considerar como un campo de estudio 
independiente sino como la influencia de diferentes disciplinas científicas, donde la 
educación es un instrumento indispensable para la generación de modelos 
pedagógicos en el municipio que permita encontrar propuesta para un correcto y 
adecuado manejo de los residuos sólidos tanto en el casco urbano como en la zona 
rural en el marco del mejoramiento del medio ambiente, e donde los residentes de 
las viviendas urbanas, rurales y estudiantes de la diferentes instituciones tomen 
conciencia de los impactos que se causan por el mal manejo de los residuos 
sólidos. 
 
Para el municipio la implementación del Plan De Gestión Integral De Los Residuos 
Sólidos, no solo soluciona el problema ambiental sanitario, sino que genera una 
mejor calidad de vida para sus habitantes. 
 
Evitando que los desechos sigan produciendo la contaminación de los océanos del 
mundo, obstruyendo los drenajes y causando inundaciones, perjudicando a los 
animales que consumen desperdicios, y afectando el desarrollo de nuestro 
municipio. Transmitiéndose igualmente infecciones respiratorias agudas, parasitosis 
intestinales, diarrea, el dengue y la malaria, donde con la revisión y actualización de 
PGIRS permite elaborar estrategias para mejorar el manejo y la disposición final de 
residuos sólidos generados en el municipio. Siendo esta revisión y actualización la 
manera de planear como disminuir los residuos generados como consecuencia 
inevitable de las actividades humanas, aprovechando la revisión y actualización del 
PGIRS como medio idóneo para reducir sus impactos asociados y los costos de su 
manejo, y al final minimizar los potenciales daños que causan al hombre y al 
ambiente. aprovechando los residuos producidos, en el marco de los lineamientos 
de la política nacional de manejo integral de residuos 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CELEBRAR 
Numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015. 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 

REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 
DE PRADERA  
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TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios  

 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES 
DEL   
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERALES: 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes 

consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo 

con lo estipulado en los estudios previos, el pliego de 
condiciones, la propuesta presentada y las cláusulas 
del contrato. 

3. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el 
lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor y/o interventor. 

4. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los 
asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor 
del contrato. 

5. Seguir las indicaciones que el supervisor y/o 
interventor del contrato realice por escrito. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las 
etapas contractuales, evitando dilataciones y 
entrabamientos. 

7. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se 
hubiere pactado en el contrato  

8. Presentar los certificados de pago al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales), además de 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con la normatividad vigente, sobre el 
personal que utilice para la ejecución del contrato 
quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con 
el Municipio. 

9. Presentar oportunamente las respectivas facturas o 
cuentas de cobro. 

10. Mantener la reserva sobre la información que le 
sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 

11. En general, se obliga a todas aquellas 
prestaciones que surjan del natural desarrollo del 
contrato y de la oferta presentada al Municipio, la 
cual forma parte integral del contrato, siempre que 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 
 

no se oponga a sus cláusulas. 
12. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto 

contratado y que sean determinadas por el 
supervisor y/o interventor. 

 
ESPECÍFICAS: 
 

1. Realizar la revisión y actualización del Plan 
De Gestión de Residuos Sólidos del Municipio 
De Pradera de acuerdo a la Resolución 754 de 
2014, y normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
Se ha estimado un plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre del año en curso, que se contarán a partir de 
la suscripción del acta de inicio, una vez se haya 
cumplido con Los requerimientos y legalización del 
contrato. 
 

 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 

La ejecución del presente contrato será en el municipio 
de Pradera Valle del Cauca. 
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FORMA DE PAGO Y 
REQUISITOS 

 
El contrato que se suscriba será cancelado así: 
(Señalar las casillas correspondientes) 
 

  
Mediante pagos parciales mensuales según 
ejecución. 

 
 
     

El municipio cancelará el valor del contrato 
que resulte de proceso de selección contra 
entrega del bien con sus respectivas 
escrituras a favor del municipio de Pradera 
Valle, su registro y haciendo la respectiva 
recepción del inmueble, las cuales serán 
legalizadas mediante la presentación por 
parte del contratista de sus originales. 

      Pago único contra entrega. 

 
     
    X 

Pago anticipo del 40%, pago de acta parcial 
del 30% con entrega de informe y pago de 
acta final del 30% con entrega de informe 
final.  

 
Todo pago que autorice la supervisión destinada por el 
municipio, debe darse previo cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del objeto del contrato, y su 
aceptación a entera satisfacción por parte de la 
supervisión. 
 
No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los 
anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del 
Programa Anual Mensualizado de caja – PAC y el 
contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por al 
artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia 
al derecho de turno. 
 
Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista 
deberá acreditar constancia de pago al sistema general 
de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 
profesionales), además de parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF), cuando a ello 
haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 
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5. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
Numeral 3 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015. 

 
TIPO DE CONTRATO 

 
Prestación de servicios  

 
PUBLICIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO 
EN EL SECOP 

 

La entidad contratante será responsable de garantizar 
la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación para cada 
caso en particular, salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva.  
 
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en 
página www.colombiacompra.co 
 

 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 
2015, procede dentro de la modalidad de contratación 
directa, la celebración de contaros de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, siempre que la persona 
natural o jurídica este en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad 
y la experiencia relacionada con el área. 
 
“contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión la 
entidad estatal podrá contratar directamente con la 
persona natural o jurídica que este en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y la experiencia relacionada con el área de 
que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto deberá dejar constancia escrita. 
 

http://www.colombiacompra.co/
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad; así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, 
o asistenciales”. 
 

 
DOCUMENTOS DE 
NATURALEZA 
JURIDICA OBJETO 
DE VERIFICACIÓN 

 

 

1. Carta de presentación de la propuesta 
debidamente firmada por el proponente. 

 
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o de 

extranjería del representante legal o la persona 
natural. 

 
3. Certificación de aportes obligatorios al sistema 

de seguridad social y aportes parafiscales. Con 
el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la 
ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de aportes de 
seguridad social (salud, pensión y ARP), así como el 
pago de aportes parafiscales cuando hubiere lugar a 
ello. 

 
4. Registro único tributario. Presentar fotocopia del 

RUT, en donde conste el régimen tributario al que 
pertenece (simplificado o común). 

 
5. Verificación de antecedentes fiscales en el 

sistema de información del Boletín de 
Responsables Fiscales “SIBOR” de la 
Contraloría General de la Nación. De conformidad 
con la circular N°005 de febrero 25 de 2008, la cual 
establece: “La obligación de comprobar la 
información contenida en el boletín de responsables 
fiscales corresponde a la administración pública y no 
a los particulares”, el municipio de pradera llevará a 
cabo dicha verificación. 
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6. Verificación de antecedentes Disciplinarios en el 

sistema de información para el registro de 
sanciones y causas de inhabilidad de la 
Procuraduría general de la Nación.  De 
conformidad con la ley 1238 del 24 de julio de 2008, 
el municipio llevara a cabo la verificación del 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido 
por la procuraduría general de la nación. En caso de 
ser persona jurídica, se verificará el certificado de 
esta y su representante legal. En el caso de 
propuestas conjuntas, se verificará el certificado de 
cada uno de los integrantes de la unión temporal o el 
consorcio, según corresponda. 

 
  
7. Acreditación de experiencia. Deberá presentar 

copia de contratos, actas, certificaciones o 
constancias y/o demás documentos idóneos, con los 
que se acredite la experiencia relacionada con las 
actividades objeto de la presente contratación. 

 
8. Hoja de vida. Deberá presentar junto con la oferta, 

el formato debidamente diligenciado de hoja de vida 
función pública de persona natural, disponible en la 
página web www.dafp.gov.cob 

 
NOTA. En caso de que la entidad no pueda verificar los 
boletines fiscales o disciplinarios en la forma 
anteriormente indicada, el proponente deberá 
acreditarlos. 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015  

  
 

 
DOCUMENTOS SOPORTE 
DEL VALOR  ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

 
Contratos correspondientes a la vigencia 2016-2022 

http://www.dafp.gov.cob/
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PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO 
DEL CONTRATO. 

 

Presupuesto oficial estimado de ES DE  CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($50.000.000) en el cual se 
encuentra incluidos todos los costos directos e 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y los 
descuentos nacionales y municipales, los cuales 
afectarán el rubro presupuestal No. . 
2.3.2.02.02.00940030229423107 “Implementación 
Plan de Gestión de residuos sólidos”, del presupuesto 
De gastos y apropiaciones de la vigencia fiscal 2023 

 

CÁLCULO Y 
SOPORTE DE LOS 
PRECIOS 
UNITARIOS. 
“CUANDO EL 
VALOR DEL 
CONTRATO SE 
DETERMINE POR 
PRECIOS 
UNITARIO” 

 
N/A 

7. CRITERIOS PARA  SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
Numeral 5 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

 

 Previo los estudios correspondientes y el análisis 
comparativo de las propuestas, el Municipio de Pradera 
adjudicará al proponente cuya propuesta se ajuste a la 
necesidad y se estime más conveniente para el 
Municipio, de acuerdo a la Ley 80 del 28/oct/1993, Ley 
1150 del 16/jul/2007, Decreto reglamentario 1082 de 
2015. 
 
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS 
MINIMAS DE LA OFERTA (2.2.1.1.2.2.2 del decreto 
reglamentario 1082 de 2015) 
 
ITEMS A COTIZAR 
 
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
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GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 
DE PRADERA  
 

 
8. REQUISITOS HABILITANTES 

Decreto Reglamentario 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.6.2 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA 

Para el presente proceso contractual, el proponente 
debe acreditar la siguiente experiencia: Mínimo de 

un contrato (1) con actividades relacionadas con la 
actualización ejecución de PGIRS, cinco (5) contratos 
con actividades relacionadas con la ejecución e 
implementación de PGIRS y una experiencia contractual 
mayor o igual a cuatrocientos millones de pesos m/cte 
($400.000.000,oo) en contratos relacionados con 
actividades de PGIRS.                                                                                                                                                                                                                                  

 
La experiencia será probada con la presentación de 
los siguientes documentos: Certificaciones, copia de 
contratos, copia de actas y documentos idóneos en 
los que se acredita la experiencia solicitada 
 

 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 

MÍNIMA 

Para este proceso de contratación no se requerirá la 
acreditación de capacidad financiera por parte del 
oferente, como quiera que de una parte se trata de la 
prestación de servicios intelectuales, y de otra parte 
el valor que se acuerde como contraprestación de los 
servicios profesionales a contratar, será cancelado 
por cuotas previa acreditación de la prestación 
efectiva, a entera satisfacción de la entidad.  

 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 

Decreto Reglamentario 1082 de 2015 Art. 
2.2.1.1.1.6.4 capacidad residual: “El interesado en 
celebrar contratos de obra con entidades Estatales 
debe acreditar su Capacidad Residual o K de 
contratación.  
 
En consideración a la naturaleza del objeto a 
contratar, cual es la prestación de servicios de apoyo 
a la gestión, no se requiere la acreditación de este 
ítem. 
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9. DETERMINACION DE LOS RIESGOS   PREVISIBLE 
Numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Definiciones 
Para los efectos del presente proceso de selección, 
se entenderán las  siguientes categorías de riesgo: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o 
circunstancias que por la naturaleza del contrato y de 
la actividad a ejecutar es factible su  ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o 
circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como 
desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se 
hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 
riesgo que, en criterio de la Alcaldía, pueden 
presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que 
hace la Alcaldía Municipal, de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de 
la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

SOPORTE 
TIPIFICACIÓN, 
ESTIMACIÓN, Y 
ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS 
PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL 
CONTRATO  

 

 

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION 

Riesgo tributario: 
Como quiera que la 
ejecución del contrato 
demanda pago de 
impuestos de orden 
nacional y 
departamental, se 
entiende que aquellos 
impuestos aprobados 

Alta 
 

Oferentes/ 
Contratista 
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antes de la 
presentación de la 
oferta, se encuentran 
incluidos en la misma, 
por lo cual no habrá 
lugar a reclamaciones 
a cargo del 
contratista. Por el 
contrario, si durante la 
ejecución del contrato, 
el Congreso de la 
República, la 
Asamblea 
Departamental del 
Valle del Cauca o el 
Concejo Municipal de 
Pradera determinan 
una carga tributaria, la 
misma deberá ser 
asumida por el 
contratista 

Riesgo de 
incumplimiento por 
parte del contratista: 
Cuando el contratista 
incumpla total o 
parcialmente 
cualquiera de las 
obligaciones surgidas 
del contrato así como 
su cumplimiento 
tardío o defectuoso 

Media Contratista 

Riesgo de retraso en 
los pagos por parte 
de la entidad: Ocurre 
en aquellos casos, 
cuando la entidad sin 
justa causa y a pesar 
del cumplimiento del 
lleno de los requisitos 

Baja Entidad 
contratante 
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para el pago de las 
actividades 
ejecutadas y 
recibidas, incurre en 
mora en los mismos. 
La ocurrencia de este 
riesgo será de 
responsabilidad del 
Municipio de Pradera 
y a favor del 
contratista, debiendo 
reconocer el 
porcentaje de 
intereses señalados 
en el contrato acorde 
con el ordenamiento 
jurídico 

Riesgos técnicos 
operacionales: Hace 
referencia a los 
riesgos de 
manipulación de 
elementos o equipos 
o mantenimiento que 
implican que el 
operador tuvo la 
adecuada instrucción 
y capacitación de 
manejo, los riesgos en 
este campo deben ser 
asumidos en su 
totalidad por el 
proveedor 

Baja Contratista 
 

Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito: Los 
efectos desfavorables 
derivados de la 
existencia de daño 
emergente o por la 
ocurrencia de hecho 

Baja Entidad 
contratante 
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de fuerza mayor o 
caso fortuito, surgidos 
antes de la entrega a 
satisfacción del 
servicio, serán 
asumidos por el 
contratista.  

Riesgo de 
Seguridad: El 
contratista asume el 
riesgo de la seguridad 
durante la ejecución 
contractual, en caso 
de conflictos internos, 
y situaciones de orden 
público generado por 
cualquier organización 
al margen de la ley. 

Media Contratista 

Responsabilidad por 
perjuicios causados  
por el no pago de sus 
obligaciones 
referentes a la 
seguridad social y 
aportes parafiscales: 
El contratista asume la 
responsabilidad en el 
cumplimiento de 
obligaciones frente a la 
afiliación y pago 
oportuno con los 
sistemas de la 
seguridad social en 
salud, pensiones, 
riesgos profesionales, 
así como los 
parafiscales que 
apliquen.  

Alta  Contratista 
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10. GARANTIAS DEL CONTRATO 

Artículo 2.2.1.2.1.4.5  del decreto reglamentario 1082 de 2015 

Mecanismo de cobertura a exigir, señalar: 

X Buen manejo del anticipo por el 40%  

X Cumplimiento de las obligaciones que para el 

contratista surjan del contrato y su liquidación 

 Responsabilidad extracontractual 

 Otros riesgos a que se encuentra expuesto el 

contratista según el contrato  

 Pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  

  

 

  

11. TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 

PRINCIPIO DEL TRATO NACIONAL ACUERDOS COMERCIALES 
INTERNACIONALES VIGENTES Y CERTIFICACIONES DE RECIPROCIDAD:  
El objeto de contratación “está cobijada por un Acuerdo Internacional o un TLC 
vigente para el Estado Colombiano” la cual se verifica en el portal SECOP. 

Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC por: 

 
Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras 
públicas.  
 

 
Si  

 
No  

 
Si el municipio se encuentra incluido en el capítulo de las 
compras públicas.  

 
Si  

 
No  
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Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos 
de la cobertura del capítulo de compras públicas.  
 

 
Si  

 
No  

 
Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o 
TLC’s 

 
Si 

 
No 

   
 

  

1 
 

 

 
12.  DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTORÍA 
(Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría 

externa) 

 
Establecer si por la complejidad del contrato se requiere supervisión interna o 
interventoría externa 

1. Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un 
funcionario con la idoneidad suficiente para supervisar el 
contrato.  

Si  No  

2. Se requiere contratar interventoría externa.  Si  No  

3. Por qué:    

4. Qué empleado se considera idóneo para desarrollar la supervisión:  
 
FELIPE MAURICIO PASTES GUERRERO Secretario de Vivienda Ambiente y 
Desarrollo Territorial 
 

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

 
El Municipio ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la ejecución del objeto 
del contrato a través del servidor público que ostente el cargo de Secretario de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial del Municipio de Pradera, quien tendrá 
como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el 
Contratista. 
 
El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del contrato, las Condiciones técnicas, económicas 
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y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, 
en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Supervisión; 
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por 
escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para el Municipio. 
 
El Municipio podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de los trabajos, si 
por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones 
impartidas por el Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o 
ampliación del plazo. 
Las principales funciones y atribuciones del Supervisor y/o Interventor son: 
a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos  
b. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. 
c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios 

en las especificaciones, y someterlos a consideración del Municipio. 
d. Verificar los informes y aprobar las actas de pago que prepara el  Contratista. 
e. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en 

general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del 
Supervisor, y las demás que le asigne el Municipio. 

f. Tramitar y diligenciar la imposición de multas al Contratista, cuando a ello haya 
lugar y demás normas complementarias. 

g. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e 
incumplimientos del contratista. 

h. Cumplir los requisitos exigidos en la invitación y en la Ley 80 de 1993 y sus 
normas complementarias. 

i. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible 
para la ejecución de los trabajos, y a la cual se hace mención en diferentes 
apartes de este pliego de condiciones. 

 
El Contratista deberá realizar el servicio de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
impartidas por el Municipio o la supervisión y/o interventoría, sin embargo, ello no 
aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la 



         ESTUDIOS PREVIOS 

 

21 

                              

dirección de los trabajos. 
 
Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la 
adecuada y oportuna ejecución de los servicios, la Supervisión y/o Interventoría  
apoyará, asistirá y asesorará al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, 
financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato 
  

 
 
 

PERFECCIONAMIENTO             
Y LEGALIZACIÓN 

El contrato se entenderá celebrado y perfeccionado 
desde el momento de la suscripción del acta de inicio,  
Para que pueda ser ejecutado, se requiere:  
 
a. Que exista el Registro Presupuestal; 

b. Que esté demostrado el pago de aportes a 
seguridad social; 

 
 
 

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar en procedimientos de selección, 
ni celebrar contratos con la Alcaldía, las personas 
naturales o jurídicas que se hallen incursas en alguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidades 
señaladas en la Constitución Política, la Ley, los 
reglamentos de la Entidad, y especialmente, las 
contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
1993, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 
1510 de 2013. 

 
 
 
 
 

PLAZO DE LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO 

El artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, establece que:  
 
"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la 
liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos 
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación.  
También en esta etapa las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar.  
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo.  
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Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato 
a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o 
servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del contrato.  
La liquidación a que se refiere el presente artículo no 
será obligatoria en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión."  
 
Por lo tanto, el respectivo contrato se considera 
vigente una vez perfeccionado y hasta su terminación. 
  

 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

 
De acuerdo con las actividades indicadas, la 
dependencia responsable es la Secretaria de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. 
 

 
 
QUIEN ELABORA 

 

 
FELIPE MAURICIO PASTES GUERRERO 
Secretario Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. 
JEFE DEPENDENCIA 

 


