

PROCESO DE NRO. 429 DE 2023

OBJETO: “LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CLARA ARRIBA

PROPUESTA JURIDICA, TÉCNICA, HABILITANTES Y ECONOMICA

DT.JB.SVM.

CONTENIDO

1. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN

1.1.2 CARTA AUTORIZACION PARA CONTRATAR

1.1.3 CARTA ACEPTACION CARGO

1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, O EQUIVALENTE, OBJETO SOCIAL O PERFIL PROFESIONAL Y DURACIÓN DEL PROPONENTE

1.3 INFORMACION BASICA DEL PROPONENTE

1.4 CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

1.5 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

1.5.1 RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA

1.5.2 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA

1.5.3 ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

1.5.4 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1.5.5 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR

1.5.6 DOCUMENTOS INGENIERO QUE AVALA Y DIRECTOR DE OBRA

1.5.7 DOCUMENTOS INGENIERO RESIDENTE

1.5.8 DOCUMENTOS SST

1.5.9 HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA

1.5.10 CERTIFICACION BANCARIA

1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

1.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT

1.8 DECLARACION DE RENTA

1.9 BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCION

2.0 REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y HABILITANTES

DT.JB.SVM.

2.1 RUP CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE

2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

2.4 COPIA CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PROPONENTE GENERAL Y ESPECIFICA

2.5 CERTIFICADO MULTAS Y SANCIONES

2.6 CONTRATOS EN EJECUCIÓN

3.0 PROPUESTA ECONOMICA

3.1 PRESUPUESTO Y AU

DT.JB.SVM.

1. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN

Caldas, Antioquia 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE

Calle 15AA N 13E – 21 La Ceja

La Ceja del Tambo, Antioquia

Nosotros los suscritos: ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA en nombre y representación de FIBERGLASING S.A.S de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACION, y en caso de que nos sea aceptada por EMDUCE, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EMDUCE.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de UN (1__) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EMDUCE.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$ 169.278.213) pesos m/cte. (Estos valores deberán indicarse en números y letras).

Que la presente Oferta consta de _____ (____) folios debidamente numerados.

DT.JB.SVM.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EMDUCE requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

Nombre o Razón Social del Proponente: FIBERGLASING S.A.S

Cédula de ciudadanía o NIT: 900.113.274-1

Nombre: ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA

C.C.: 39.166.327 DE CALDAS ANT

Dirección: CALLE 113 B SUR N° 51-101 INT. 104


Ciudad: CALDAS

Teléfono(s): 278 88 51

Fax: 306 41 07

Teléfono Móvil: 316 237 71 19

Correo Electrónico: administracion@fiberglassing.com



FIBERGLASING


FIRMA

ABONO DE LA PROPUESTA

Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en las disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones para el abono de la propuesta, diligencie la siguiente nota:

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones del presente proceso, yo, RICARDO ALFONSO ROJAS PARRA, de Profesión INGENIERO SANITARIO, con Matrícula No. 05237-09272 ANT y Cédula No. No. 70.077.351, abono la presente propuesta”.

Firma



RICARDO ALFONSO ROJAS PARRA

C.C. No. 70.077.351 de Santa Rosa de Osos

Matricula Profesional No. 05237-09272 ANT

DT.JB.SVM.

1.1.2 CARTA AUTORIZACION PARA CONTRATAR

NO SE REQUIERE PERMISO PARA CONTRATAR SEGÚN ESTATUTOS DESCRITOS EN
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO

DT.JB.SVM.

1.1.3 CARTA ACEPTACION CARGO

DT.JB.SVM.

**CARTA ACEPTACION DE CARGO
CARTA DE COMPROMISO**

Caldas – Antioquia, 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores:


EMDUCE

REF.: 429 DE 2023

Respetados señores:

Yo RICARDO ALFONSO ROJAS MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 70.077.351 expedida en Medellín, me comprometo a prestar mis servicios como Director de Obra en el contrato de OBJETO: **OBJETO: “LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CLARA ARRIBA**, en caso de que este resultare adjudicatario en la presente contratación.

Firma _____



C.C . No. 70.077.351 de Santa Rosa de Osos

Matricula Profesional No. 05237-09272 ANT

DT.JB.SVM.

*1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, O
EQUIVALENTE, OBJETO SOCIAL O PERFIL PROFESIONAL
Y DURACIÓN DEL PROPONENTE*

DT.JB.SVM.



CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FIBERGLASING S.A.S.
Nit : 900113274-1
Domicilio: Caldas, Antioquia

MATRÍCULA

Matrícula No: 113621
Fecha de matrícula: 18 de octubre de 2006
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 113B SUR NO 51 101 IN 104
Municipio : Caldas, Antioquia
Correo electrónico : administracion@fiberglasing.com
Teléfono comercial 1 : 6042788851
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 113B SUR NO 51 101 IN 104
Municipio : Caldas, Antioquia
Correo electrónico de notificación : info@fiberglasing.com
Teléfono para notificación 1 : 6042788851
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 4225 del 25 de septiembre de 2006 de la Notaria Cuarta de Medellín, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2006, con el No. 50840 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada FIBERGLASING LTDA.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 6 del 07 de diciembre de 2010 de la Junta de Socios de Caldas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de enero de 2011, con el No. 71716 del Libro IX, se inscribió Transformación, de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada. Se cambia el nombre de la sociedad de FIBERGLASING LTDA por FIBERGLASING S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto social principal de la sociedad dentro del giro ordinario de sus negocios, lo conforman las siguientes.

1) Procesamiento de fibra de vidrio, reparaciones, recubrimientos, fabricación de artículos en fibra de vidrio, la construcción de obras públicas y privadas, construcción de obras y sistemas para el sector comercial, industrial, medio ambiente y agropecuario, la consultoría, asesoría, diseño, administración, interventoría, revisión, construcción, contratación, gerencia y explotación comercial de toda clase de obras relacionadas directa o indirectamente con ingeniería civil, arquitectura, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería forestal, ingeniería electrónica y en todas aquellas otras similares conexas y complementaria para particulares o para las entidades estatales, arrendamiento de equipos para la construcción y demás actividades afines o conexas al objeto social.

2) La participación en toda clase de licitaciones y concursos públicos y privados cuyo objeto sea diseño, cálculo, interventoría, gerencia, adecuación, reparación, remodelación, restauración, repotenciación, construcción, estudios hidrológicos, estudios hidrológicos, estudios geotécnicos, estudios de suelos, estudios ambientales, etc., de toda clase de obras civiles tales como acueductos, alcantarillados, carreteras, puentes, edificaciones, coberturas, canales, tanques, muros, presas, diques, etc., así como viviendas para la venta, bien sea de casas de habitación unifamiliares o edificios multifamiliares para la venta por pisos o apartamentos con todos los servicios adecuados para ser habitable, etc.

3) Construcción, fabricación, diseño, comercialización y distribución, importación y exportación de sistemas para tratamiento de aguas, agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y en general todo tipo de manejo de aguas; compra y venta de materias primas y equipos afines.

4) Prestación de servicios de asesoría y consultoría en diseño, construcción,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fabricación y ejecución de obras y/o proyectos, relacionadas directa o indirectamente con ingeniería civil, arquitectura, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería forestal, ingeniería electrónica y en todas aquellas otras similares conexas y complementaria para particulares o para las entidades estatales, y demás actividades afines o conexas al objeto social.

5) diseño, construcción, fabricación, gestión y desarrollo de proyectos, empresariales, industriales, agropecuarios y medio ambientales públicos y privados, comerciales y de economía solidaria para toda clase de obras relacionadas directa o indirectamente con el objeto social.

6) La sociedad podrá organizar, administrar, y explotar almacenes, bodegas o depósitos y otros establecimientos de comercio destinados a la adquisición o enajenación de los géneros de que tratan los apartes precedentes, hacer inversiones de recursos o disponibilidades para el aprovechamiento de incentivos autorizados por la Ley y efectuar inversiones temporales, en valores de liquidez inmediata como utilización rentable y transitoria de fondos no necesarios de inmediato, para el desarrollo de los negocios sociales, a tasas convencionales o legales.

7) La adquisición de inmuebles a título oneroso con destino a parcelarlos, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos y/o enajenarlos en igual forma.

8) La adecuación, parcelación y urbanización de inmuebles, la administración y enajenación de predios rurales o urbanos, fincas o unidades resultantes de su fraccionamiento.

9) La promoción y ejecución de programas o planes de vivienda, de oficinas, de centros comerciales o industriales y la venta, arrendamiento, explotación bajo otra modalidad adecuada de las respectivas casas, apartamentos, oficinas, locales, etc.

10) La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de los mismos.

11) La inversión de fondos propios en bienes muebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de derechos de crédito.

12) La compra, venta, arrendamiento y/o distribución de toda clase de mercancías, productos, materias primas y/o artículos necesarios para el sector de servicios y bienes de capital de la construcción y el transporte.

13) La sociedad podrá importar materias primas y exportar productos naturales o procesados de toda clase.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

14) En el desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuentas de terceros, o con participación de ellos, toda clase de operaciones comercial, sobre bienes muebles o inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores.

15) En desarrollo de su objeto social puede realizar toda clase de actos o contratos, importar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, darlos en prenda o hipotecarlos de acuerdo con su naturaleza, abrir cuentas corrientes, adquirir empréstitos, firmar letras, pagarés, entre otros y ejecutar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con el cumplimiento de los fines enunciados.

16) La sociedad en desarrollo de su objeto social podrá comprar, vender, arrendar, recibir en usufructo y entregar al mismo título, enajenar, o gravar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, tomar o dar dinero en préstamo a interés, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos valores o cualquier derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y privilegios.

17) La promoción y formación de empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto principal y el aporte a ellas de toda clase de bienes, la celebración de contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que constituyen su objeto o que se relacionen con su actividad. La representación o agencia de personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o aquellas que se relacionen directamente con su objeto y para hacer, ya sea en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, las operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que de manera directa se relacionen con ellos, también la representación en Colombia o en el extranjero de firmas nacionales y extranjeras relacionados con el objeto social de la compañía. Podrá abrir cuentas bancarias, manejarlas, verificar todas las operaciones o transacciones bancarias que sean necesarias para las operaciones comerciales ordinarias de la sociedad, participar como socio en ella u otras sociedades, adquiriendo cuotas, partes en ellas podría igualmente tomar dinero a interés, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar, cancelar títulos valores o cualquier otro efecto de comercio, aceptar pagos y en general hacer en cualquier parte sea en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones y ejecutar o celebrar actos o contratos legalmente, bien del orden civil, industrial, comercial, medio ambiente, agropecuario y en general sean convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que se relacionen con el objeto social.

18) Para la obtención de su objeto y el cumplimiento de los fines enunciados en el presente objeto, la sociedad podrá celebrar todo tipo de negocios tales como compraventas, permutas, mandato, préstamo, arrendamiento, cuenta corriente, endoso,



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

negociación, cobro y descargo de títulos valores, etc., sin que en modo alguno esta enumeración sea taxativa pues para la plena realización de la empresa social puede la compañía con su intervención del órgano competente, celebrar cualquier otro acto o contrato y en general, todas las actividades que de una u otra forma favorezcan a la compañía, pues la aquí mencionadas no son taxativas sino enunciativas.

19) La sociedad puede celebrar todo acto o contrato de comercio lícito. No obstante lo anterior, podrá dedicarse a cualquier objeto lícito de comercio en su nombre propio o por cuentas de terceros, o con participación de ellos. Se entienden incluidos en el objeto principal antes descrito, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Para la cabal realización de su objeto, la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la sociedad; constituir sociedades filiales para el establecimiento y explotación de sociedades destinadas a la realización de cualesquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe, asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades de objeto análogo o complementarios al suyo, hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a otras sociedades, enajenar sus acciones, hacer inversiones en acciones y bonos, fusionarse con tales sociedades o absorberlas; adquirir patentes, nombres comerciales y demás derechos de propiedad industrial, o franquicias, procedimientos, etc., y adquirir u otorgar concesiones para su explotación; y en general, celebrar, ejecutar, toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación afín con el objetivo social expresado en el presente artículo.

Igualmente en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá prestar los servicios propios de su objeto social con sus empleados o subcontratar personal bajo cualquier otra modalidad, como outsourcing, freelance, contratos de prestaciones de servicios, comisiones, agentes, representación o cualquier otra aprobada legalmente, la sociedad podrá comprar, vender, adquirir a título oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera de otros efectos de comercio y aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y privilegios en cesión o a cualquier título. En cumplimiento de su objeto social podrá, entonces, la sociedad, abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos. Podrá concurrir la sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en sociedades de la misma índole o cuya actividad se relacione con el

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
 Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

objeto social de la sociedad y representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la misma realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con sociedades del mismo objeto social y, en general, a la celebración de actos o contratos que tiendan al mejor desarrollo de la sociedad social los que indiquen una inversión fructífera de los medios disponibles. La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni de los socios, ni de sus bienes en hipotecas o prenda para respaldarlos. Esta sociedad solamente podrá responder por obligaciones adquiridas por la misma, en ningún momento responderá por obligaciones personales de los socios adquiridas anteriormente o en un futuro a la conformación de esta sociedad, ni tampoco estos podrán ser embargados y responder a título personal por las obligaciones o compromisos con terceros adquiridos por la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	\$ 3.000.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	\$ 1.122.300.000,00
No. Acciones	11.223,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 1.122.300.000,00
No. Acciones	11.223,00
Valor Nominal Acciones	\$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal estará en cabeza de un gerente y tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales, establecimientos de comercio, y las demás funciones a cargo de un gerente, el cual en cualquier momento será reemplazado en sus faltas absolutas, accidentales, temporales y momentáneas por un subgerente.

Subgerente: Es denominado representante legal suplente con las mismas facultades y atribuciones conferidas al gerente. El representante legal, gerente o subgerente, podrá ser los mismos socios o una persona extraña a la sociedad.

Parágrafo: El representante legal suplente podrá celebrar toda clase de contratos sin ninguna limitación de cuantía y en todos sus actos no necesitará autorización por parte



CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la Asamblea, tendrá todo el poder de decisión en sus actuaciones.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones. Para desempeñar su cargo actuará con las siguientes funciones:

- 1) Representar la sociedad en todo acto usando el nombre de la misma.
- 2) Ejercer los acuerdos de la junta de socios.
- 3) Nombrar y remover empleados subalternos fijándoles sus funciones, sus sueldos y velar el cumplimiento de sus deberes.
- 4) Contratar apoderados judiciales y extrajudiciales para actos determinados y concretos.
- 5) Ejecutar los actos y celebrar los contratos tendientes a llenar los fines sociales de la compañía.
- 6) Preparar, estudiar y presentar a la junta de socios los balances, estados de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de utilidad.
- 7) Organizar lo relativo al pago oportuno del personal a su cargo, incluyendo sus prestaciones sociales cuando sea el caso.
- 8) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales.
- 9) El gerente podrá generar actos y contratos a nombre y representación de la sociedad sin ninguna limitación de cuantía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 07 de diciembre de 2010 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de enero de 2011 con el No. 71718 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA	C.C. No. 39.166.327
SUBGERENTE	JOHN JAIRO DE JESUS TORO RENDON	C.C. No. 15.256.549



CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 5973 del 20 de diciembre de 2007 de la Notaria 4 Medellín	55811 del 28 de diciembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1886 del 12 de mayo de 2008 de la Notaria 4 Medellín	58238 del 11 de junio de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 5227 del 30 de diciembre de 2009 de la Notaria 4 Medellín	65985 del 25 de enero de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 5227 del 30 de diciembre de 2009 de la Notaria 4 Medellín	65986 del 25 de enero de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 3880 del 17 de diciembre de 2010 de la Notaria 2 Envigado	71709 del 04 de enero de 2011 del libro IX
*) Acta No. 6 del 07 de diciembre de 2010 de la Junta De Socios	71716 del 04 de enero de 2011 del libro IX
*) Acta No. 2 del 14 de diciembre de 2012 de la Asamblea De Accionistas	88475 del 13 de junio de 2013 del libro IX
*) Acta No. 4 del 01 de noviembre de 2016 de la Asamblea De Accionistas	118131 del 02 de marzo de 2017 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2229
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: N7730 G4663

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS



CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FIBERGLASING
Matrícula No.: 113641
Fecha de Matrícula: 19 de octubre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 113B SUR NRO. 51-101 INT. 104
Municipio: Caldas, Antioquia

Nombre: SUMIAGUAS
Matrícula No.: 114064
Fecha de Matrícula: 08 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 113B SUR NRO. 51 101 INT 104
Municipio: Caldas, Antioquia

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3.855.554.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2229.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:43
Recibo No. S001514654, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9C1mV8rf8n

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

1.3 INFORMACION BASICA DEL PROPONENTE

DT.JB.SVM.

INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL DEL PROPONENTE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, EMDUCE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR
PROPUESTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE FIBERGLASING SAS

1. Denominación o razón social del Proponente: FIBERGLASING SAS
30. Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificada
31. País de domicilio: COLOMBIA
32. Dirección: CLL 113 B SUR 51 101 INT 104 Ciudad CALDAS ANT
Teléfono 2788851 e-mail administracion@fiberglassing.com Telefax
3064107 Apartado
33. Fecha de constitución: 10-10-2006
34. Lugar en que está registrada: CALDAS ANTIOQUIA
35. Representante legal:
Nombre: ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA
Cargo en la firma: REPRESENTANTE LEGAL
36. Actividad de la firma (vendedor, fabricante, etc.)
FABRICANTE Y CONSTRUCTOR DE PRODUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS CIVILES Y DE SANEAMIENTO BASICO.

1.4 CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

DT.JB.SVM.

ANEXO 5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Señores

EMDUCE

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: PROCESO 429 DE 2023


El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA, certifica que a 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 y dentro de los CINCO (5) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.


De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ()	No ()	Si (X)	No ()

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,


ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA
Representante Legal


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
RUBIELA DEL CARMEN SEJUANES
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 100603-T

DT.JB.SVM.

1.5 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

DT.JB.SVM.

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERES

Por medio del presente certifico que FIBERGLASING SAS no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Dado en el Municipio de Caldas – Antioquia a los 20 DE NOVIEMBRE DE 2023



FIBERGLASING

ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA

Representante Legal

DT.JB.SVM.

1.5.1 RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA

DT.JB.SVM.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 19 de noviembre de 2023, a las 15:55:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9001132741
Código de Verificación	9001132741231119155541

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 235233928



PIB

15:54:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FIBERGLASING LTDA. identificado(a) con NIT número 9001132741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:56:39 PM horas del 19/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **39166327**

Apellidos y Nombres: **TORRES ARBOLEDA ROSA ELENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

1.5.3 ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

DT.JB.SVM.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 39166327 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/11/2023 08:23 PM



Código Verificación: YZJG3QLT6P

Válida hasta: 18/02/2024

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/11/2023 04:02:32 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **39166327** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **78190469** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA****GOV.CO**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:56:39 PM horas del 19/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **39166327**

Apellidos y Nombres: **TORRES ARBOLEDA ROSA ELENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

1.5.4 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

DT.JB.SVM.



1.5.5 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR

DT.JB.SVM.



DT.JB.SVM.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7009800442E36090

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBIELA DEL CARMEN SEHUANES VILORIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43577707 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 100603-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1.5.6 DOCUMENTOS INGENIERO QUE AVALA Y DIRECTOR DE OBRA

DT.JB.SVM.



DT.JB.SVM.








DT.JB.SVM.

www.copnia.gov.co

EL GERENTE DE PROYECTOS DE CONYMAC LTDA



CERTIFICA QUE, El ingeniero sanitario: RICARDO ALFONSO ROJAS MORA, identificado con la cedula de ciudadanía # 70 077 351 de Medellín, y tarjeta profesional # 05237 09272 de Antioquia, se desempeño como coordinador del Área de Saneamiento básico con énfasis en acueductos y alcantarillados en las siguientes obras:

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, MUNICIPIO DE NECHI, ANTIOQUIA.
FECHA DE INICIO: 01 de junio de 2010.
FECHA DE TERMINACION: 10 de febrero de 2011
VALOR DEL CONTRATO: \$ 5 228 035 223

OBRA: OPTIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE.
FECHA DE INICIO: 01 de octubre de 2009.
FECHA DE TERMINACION: 30 de junio de 2010.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.792.194.320

OBRA: OPTIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CONSTRUCCION DE CAPATACION, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
FECHA DE INICIO: 25 de enero de 2010.
FECHA DE TERMINACION: 31 de mayo de 2010
VALOR DEL CONTRATO: \$ 863.874.761.

OBRA: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, MEDIANTE LA OPTIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA.
FECHA DE INICIO: 5 de enero de 2005.
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2006
VALOR DEL CONTRATO: \$ 362.567.000

La presente certificación es expedida a petición del interesado.

LUIS FERNANDO RESTREPO MOLINA
GERENTE DE PROYECTOS



Oscar Betancur Vargas - Ingeniero Civil


Medellín, 23 de julio de 2007

EL SUSCRITO HACE CONSTAR:

Que el ingeniero sanitario RICARDO ALFONSO ROJAS MORA, identificado con cédula de ciudadanía 70 077 351 de Medellín y tarjeta profesional 0523 709 272 de Antioquia, se desempeñó como ingeniero residente de interventoría en los siguientes contratos:

1. Construcción tramos alcantarillado pluvial y sanitario calle 29 y sector La Alhambra en el municipio de El Carmen de Viboral. Valor contrato de construcción: \$ 214 999 840. Fecha de inicio: 21 de diciembre de 2006. Fecha terminación: marzo 6 de 2007.
2. Construcción tramos colectores norte y sur, domiciliarias y planta de tratamiento - Plan Maestro de alcantarillado - segunda fase en el municipio de Alejandría. Valor contrato de construcción: \$ 771 784 498. Fecha de inicio: marzo 7 de 2007. Fecha de terminación: julio 30 de 2007.

Atentamente,



OSCAR BETANCUR VARGAS

Ingeniero Civil TP 3130 ANT

NIT 70 044 890 - 2

winword/cartas/oscar140.doc

Calle 52 No. 47 - 28 Edificio La Ceiba Oficina 718. Telefax (4) 2517318. Medellín.

Celular 300 6143601 y 314 6005207

e-mail: meridianoltda@gmail.com

EL LIQUIDADOR DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
ANTIOQUIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION

CERTIFICA

Que la firma ICAR LTDA ejecutó para la sociedad el contrato C- 011-93
cuyo objeto fue "Evaluación de las Redes de Alcantarillado de aguas
negras y lluvias y la evaluación del sistema VASB y su posterior
reparación en el municipio de Rionegro (San Antonio de Pereira)

Contrato Nro : C -011 -93
Plazo 105 días calendario
Fecha de iniciación 25 de enero de 1994
Valor \$24'812.131.00

Cordialmente,



LEONEL URREGO MURILLO
Liquidador

Medellín, Noviembre 2 de 2001

Antioquia
Liquidador: Leonel Urrego Murillo
C.R. 13.117
C.C. 13.117



CALLE 48 C # 66-07 TEL: + 4 4341316 -3008612328 Email: aguasy energias@gmail.com

MEDELLIN-COLOMBIA

N.I.T 900591087-1 –REGIMEN COMUN

CERTIFICACION

A solicitud del interesado hago constar:

Que el Ingeniero Ricardo Alfonso Rojas Mora, identificado con la cedula de ciudadanía

N° 70 077 351 de Medellín-Matricula Profesional # 05237-09272 ANTIOQUIA, Se desempeño, como Ingeniero Residente de Obra del CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO, en la PTAR DEL AEROPUERTO EL DORADO-Bogotá.

Valor del contrato: \$ 178 783 109.

Fecha de inicio: 09/01/2013

Fecha de terminación: 15/07/2013.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos.

Atentamente:

NESTOR AGUILAR CARTAGENA.

REPRESENTANTE LEGAL.

AGUAS Y ENERGÍAS S.A.S



"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT No. 890980781-7
PLANEACION

EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

CERTIFICA:

Que **RICARDO ALFONSO ROJAS MORA** Identificado Con Cedula 70. 077 .351 DE MEDELLIN y con TARJTA PROFESIONAL n° 05237- 09272 ANT participo en los siguientes contratos con el cargo de DIRECTOR DE OBRA:

CONTRATO N.º CO-007 DE 2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

CONTRATISTA FIBERGLASING S.A.S

OBJETO: " Contribuir con el mejoramiento de las condiciones ambientales de la población asentada en el Sector Occidental del área urbana del municipio de Titiribí Antioquia, mediante la construcción de un sistema para el manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas, a su vez contribuir al saneamiento y manejo integral de las fuentes hídricas que se encuentran en el territorio"

Se certifica que las obras realizadas fueron un sistema de tratamiento de agua residual es de 1,3 litros por segundo con tres reactores horizontales, un canal de entrada, dos lechos de secado y las obras civiles correspondientes.

VALOR: \$ 638.100.573.

FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTRATO N.º CO-004 DE 2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

OBJETO "Construcción De Sistemas De Aguas Residuales Domésticas Para Contribuir Al Saneamiento Hídrico Rural En El Municipio De Titiribí Antioquia". VALOR: \$ 170.194.396 ..

FECHA DE INICIO: 05 de septiembre de 2016

PLAZO EJECUCION:107 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION: 22 de diciembre de 2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TITIRIBÍ

CONTRATISTA FIBERGLASING S.A.S

OBRA: suministro y transporte de sistemas sépticos para el saneamiento hídrico en el área rural del municipio de titiribí.

VALOR: \$ 61.895.113


FECHA DE INICIO: 2 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE MARZO DE 2016

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2017


CARLOS ANDRÉS MARQUEZ VALENCIA
Secretario de Planeación e Infraestructura Física



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA
INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

HOJA DE VIDA

NOMBRE	RICARDO ALFONSO ROJAS MORA
FECHA DE NACIMIENTO	FEBRERO 3 DE 1955
CEDULA DE CIUDADANIA	70.077.351 DE MEDELLIN
ESTADO CIVIL	SOLTERO
LIBRETA MILITAR	No 70.077.351
LICENCIA DE CONDUCCION	0589238 CATEGORIA 07
PROFESION	INGENIERO SANITARIO
MATRICULA PROFESIONAL	05237-09272
SECCIONAL	ANTIOQUIA
FECHA	NOVIEMBRE DE 1982
DIRECCIÓN:	CALLE 24 A # 58 C -22
TELÉFONO:	463 34 98
CELULAR:	314 665 96 38 y 312 236 1159
CORREO ELECTRONICO:	alromo70@gmail.com

EDUCACION UNIVERSITARIA


NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
AÑO DE GRADO	1981
TITULOS	INGENIERO SANITARIO

OTROS CURSOS

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

ASIST LIMITADA	CURSO DE INTRODUCCION A MICROPUNTADORES Y PROGRAMACION BASIC AÑO 1985
----------------	--

POLITECNICO COLOMBIANO	PATROCINIO: SOTECC
------------------------	--------------------



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA
INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

CURSO PRESUPUESTO DE OBRAS
AÑO 1992

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CENTRO DE EXTENCION
ACADEMICA - CESET
CURSO DE COMPUTADORES NIVEL I
AÑO 1993

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PATROCINIO: ACIEM - AINSA - SOTEC
CURSO CONCEPTOS
BASICOS EN DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE REDES
DOMICILIARIAS DE GAS
AÑO: 1995

ULTIMOS CARGOS OCUPADOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y EJECUCION DE OBRA DESDE EL AÑO 2007 HASTA LA FECHA.

INGENIERO CONTRATISTA INDEPENDIENTE DEL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2007.

GERENTE TECNICO DE INICO LTDA DE 1998 AL 1999.

GERENTE DE ICAR LIMITADA DE 1992 A 1998.

GERENTE DE INGEOR LTDA DE 1985 A 1992.

INGENIERO SANITARIO INDEPENDIENTE 1985.


INGENIERO DE DISEÑO AEI LTDA DE 1983 A 1985

INGENIERO DE PROYECTO AEI LTDA DE 1983 A 1984.

INGENIERO DE PROYECTO C.C.C LTDA DE 1981 A 1983.

EXPERIENCIA


1 - OBRA	ESTUDIOS VARIOS, CARACTERIZACION DE DESECHO PARA EL INDERENA, CESET UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
MUNICIPIO	VALLE DE ABURRA
CARGO	INGENIERO PROYECTO
FECHA INICIACION	1980
FECHA RECIBO	1981
ENTIDAD	INDERENA
VALOR	\$ 500.000, 00
2 - OBRA	POZOS SEPTICOS GRANDICON DISEÑO DE EVACUACION Y DISPOSICION FINAL DE ESCRETAS
MUNICIPIO	SAN CARLOS
CARGO	INGENIERO DE PROYECTO
FECHA INICIACION	1980
FECHA RECIBO	1981
ENTIDAD	GRANDICON
VALOR	\$ 800.000, 00
3 - OBRA	ALCANTARILLADO SANITARIO AVICOLA COLOMBIANA
MUNICIPIO	GIRARDOTA ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	SEPTIEMBRE 1981
FECHA RECIBO	OCTUBRE 1981
ENTIDAD	AVICOLA COLOMBIANA
VALOR	\$ 500.000.00



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


4 - OBRA	SANEAMIENTO RIO MEDELLIN
MUNICIPIO	MEDELLIN
CARGO	INGENIERO PROYECTO C.C.C LTDA
FECHA INICIACION	DICIEMBRE 1981
FECHA RECIBO	OCTUBRE 1982
ENTIDAD	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
VALOR	\$ 300.000,00
5 - OBRA	OPTIMIZACION PLAN PILOTO DE LA ALCANTARILLADO RAMALES TRONCALES Y COLECTORES PRINCIPALES PARA LA CIUDAD DE MEDELLIN, ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CURVA DE RODAS.
MUNICIPIO	MEDELLIN
CARGO	INGENIERO PROYECTO C.C.C LTDA
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE 1982
FECHA RECIBO	ABRIL 1983
ENTIDAD	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
VALOR	\$ 800.000,00
6 - OBRA	PROYECTO CAÑAFISTO DISEÑO BOCATOMA DESARENADOR SISTEMAS VARIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
CARGO	INGENIERO DE DISEÑO AEI LTDA
FECHA INICIACION	JUNIO 1983
FECHA RECIBO	NOVIEMBRE 1983
ENTIDAD	A.E.I. LTDA
VALOR	\$ 1'000.000,00
7 - OBRA	PROYECTO SURATA- DISEÑO DE ESTRUCTURA RECUPERADORA DE ARENAS Y SISTEMA DE BY- PASS
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
CARGO	INGENIERO DE DISEÑO
FECHA INICIACION	MAYO 1983
FECHA RECIBO	JULIO 1983
ENTIDAD	A.E.I LTDA
VALOR	\$ 800.000.00
8 - OBRA	CASER CAUCASIA Y PUERTO BERRIO, DISEÑO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS MUNICIPIOS EN MENCIÓN. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PUERTO BERRIO
MUNICIPIO	PUERTO BERRIO Y CAUCASIA
CARGO	INGO. DISEÑO AEI LTDA
FECHA INICIACION	JULIO 1983
FECHA RECIBO	ABRIL 1985
ENTIDAD	AEI LTDA
VALOR	\$ 2'000.000.00
9 - OBRA	PISCINA VEREDA LA TERNERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION PISCINA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MUNICIPIO	SANTUARIO- ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	JULIO 1985
FECHA RECIBO	SEPTIEMBRE 1985
ENTIDAD	FRANCISCO DUQUE
VALOR	\$100.000.000
10- OBRA	EDIFICIO DON DANIEL- DISEÑO Y CONSTRUCCION INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
MUNICIPIO	MEDELLIN
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	JUNIO 1985
FECHA RECIBO	OCTUBRE 1985
ENTIDAD	RICARDO ARENAS FORESTIERI Y CIA.
VALOR	\$ 1'800.000.00
11- OBRA	CARNES LA ESPAÑOLA SUBPRODUCTOS - DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE CONTROL DE OLORES, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES.
MUNICIPIO	SANTUARIO ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	SEPTIEMBRE 1985
FECHA RECIBO	OCTUBRE 1985
ENTIDAD	JULIO RUBEN PINEDA
VALOR	\$ 800.000.00



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


12- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	PLANTA DE TRATAMIENTO – ESTUDIO SOBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PUERTO NARE INGENIERO DIRECTOR FEBRERO 1986 MARZO 1986 CEMENTOS DEL NARE S.A \$ 500.000.00
13- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ACUEDUCTO SAN MIGUEL LIBORINA LIBORINA-ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1986 OCTUBRE 1986 S.S.S.A \$ 305.000.00
14- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ALCANTARILLADO EL PRODIGIO SAN LUIS SAN LUIS- ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1986 OCTUBRE 1986 S.S.S.A \$ 4' 462.183.00
15- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COPACABANA-ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1986 DICIEMBRE 1986 INPPAVES LTDA \$ 10'000.000.00
16- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ALCANTARILLADO CRISTALES SAN ROQUE SAN ROQUE INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1986 ENERO 1987 S.S.S.A \$ 1'546.000.00
17- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA DOCTORA SABANETA SABANETA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1987 MAYO 1987 MUNICIPIO DE SABANETA \$ 7'864.594,81
18- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION PARA EL ACUEDUCTO SAN JUAN DE URABA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1987 SEPTIEMBRE 1987 CORPOURABA \$ 26'714.550.52
19- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ADICIONES Y MEJORAS CONCENTRACION EDUCATIVA BERNARDO SIERRA CAÑASGORDAS - CESTILLAL INGENIERO DIRECTOR JUNIO 1987 SEPTIEMBRE 1987 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$ 5'097.000.00
20- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ACUEDUCTO DE NUEVA ANTIOQUIA TURBO-ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1987 ENERO 1988 S.S.S.A \$ 5'234.101,15



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


21- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ACUEDUCTO LAS NARANJITAS ARBOLETES-ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1987 ENERO 1988 S.S.S.A \$ 3'386.011,76
22- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION PRIMERA. ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS NECOCLI ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1988 OCTUBRE 1988 ACUANTIOQUIA S.A \$36'556. 017,60
23- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION DEL NUEVO ACUEDUCTO LA UNION ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1988 OCTUBRE 1988 ACUANTIOQUIA S.A \$11'156.016,39
24- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION SEGUNDA. ETAPA CONCENTRACION EDUCATIVA JUNTAS DE URAMITA CAÑASGORDAS INGENIERO DIRECTOR JULIO 1988 OCTUBRE 1988 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$ 4'009.890,18
25- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ACUEDUCTO URBANO ABRIAQUI ANTIOQUIA INGO. DIRECTOR JULIO 1988 OCTUBRE 1988 S.S.S.A \$18'071.415,53
26- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO ARBOLETES ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1988 FEBRERO 1989 ACUANTIOQUIA S.A \$76'418.095.00
27- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOBOMBAS ENERGIZACION BOMBEO CAUCASIA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR FEBRERO 1989 MAYO 1989 ACUANTIOQUIA S.A \$ 54'578.995.00
28- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO TARAZA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR ABRIL 1989 SEPTIEMBRE 1989 ACUANTIOQUIA S.A \$52'645.632.00
29- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CONCENTRACION EDUCATIVA JUNTAS DE URAMITA CAÑASGORDAS ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1989 MAYO 1989 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$3'492.402,77



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


30- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ACUEDUCTO, BOCATOMA Y DESARENADOR ARMENIA MANTEQUILLA - ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1989 NOVIEMBRE 1989 ACUANTIOQUIA S.A \$7'787.432,29
31- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	INSTALACION DE DOMICILIARIAS ACUEDUCTO URBANO URRAO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR AGOSTO 1989 OCTUBRE 1989 S.S.S.A \$16'534.182,52
32- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA A LA PANTA DE TRATAMIENTO BRICEÑO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1989 DICIEMBRE 1989 ACUANTIOQUIA S.A \$2'996.229,40
33- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION CAPTACION Y DESARENADOR CIUDAD BOLIVAR INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1989 ENERO 1990 ACUANTIOQUIA S.A \$12'271.693,73
34- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION CRUCE ELEVADO COLGANTE k6+862 k6+897 ARMENIA MANTEQUILLA - ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1990 ABRIL 1990 ACUANTIOQUIA S.A \$13'129.764,75
35- OBRA CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ADICION EN LA CONCENTRACION EDUCATIVA EL TRES MUNICIPIO TURBO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR ABRIL 1990 JUNIO 1990 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$14'912.635,46
36- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	INPERMEABILIZACION DEL TANQUE ALMACENAMIENTO NECOCLI NECOCLI ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1990 JULIO 1990 ACUANTIOQUIA S.A \$2'731.406,20
37- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO UNGIA CHOCO INGENIERO DIRECTOR FEBRERO 1990 JULIO 1990 BANCO CENTRAL HIPOTECARIO \$29'954.191,53
38- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANO LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL LOCAL UNGIA CHOCO INGENIERO DIRECTOR AGOSTO 1990 DICIEMBRE 1990 MUNICIPIO DE UNGIA \$38'611.294,79



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


39- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO PUERTO BERRIO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR SEPTIEMBRE 1990 NOVIEMBRE 1990 ACUANTIOQUIA S.A \$ 7'005.652,00
40- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUCCIÓN CAPTACION FLOTANTE ESTACION DE BOMBEO PLANTA TRATAMIENTO COMPACTA Y REDES DE ACUEDUCTO MURINDO VIGIA DEL FUERTE INGENIERO DIRECTOR JUNIO 1990 NOVIEMBRE 1990 ACUANTIOQUIA S.A \$121'422.098,20
41- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION PLANTA DE SILOS BODEGA IDEMA CHIGORODO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MAYO 1990 AGOSTO 1990 IDEMA \$11'084.816,81
42- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION CASA CAMPESTRE CON UN AREA DE 250 M2 INCLUYE CERCO EN MALLA BARBOSA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JUNIO 1990 SEPTIEMBRE 1990 ANTONIO BUSTAMANTE \$30'465.263,00
43- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA DE 10x25 M2 BARBOSA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JUNIO 1990 NOVIEMBRE 1990 ANTONIO BUSTAMANTE \$10'347.345,00
44- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ADECUACION Y MEJORAS EN LOTE, INCLUYE LLENOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA BELLO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR SEPTIEMBRE 1990 OCTUBRE 1990 ANTONIO BUSTAMANTE \$10'347.465,00
45- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REFORMA DEL CAMPAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS ABEJORRAL ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1990 ENERO 1991 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$4'438.449,78
46- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO ANDES, SALGAR Y CIUDAD BOLIVAR INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1990 FEBRERO 1991 ACUANTIOQUIA S.A \$ 9'703.425,25
47- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 500 M3 CHIGORODO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR ENERO 1991 ABRIL 1991 ACUANTIOQUIA S.A. \$22'957.030,58



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


48- OBRA MUNICIPIO CARGO: FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO Y POZO DE SUCCION DE LA QUEBRADA SANTA CRUZ PUERTO BERRIO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1991 FEBRERO 1992 ACUANTIOQUIA S.A \$24'384.449,13
49- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	OPTIMIZACION DE LA CAPTACION EN EL CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO VENECIA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1992 MARZO 1992 ACUANTIOQUIA S.A \$2'979.390,44
50- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION ACUEDUCTO URBANO ZARAGOZA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1991 FEBRERO 1992 S.S.S.A \$69'471.853,88
51- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO CONVENCIONAL ITUANGO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1991 MAYO 1992 ACUANTIOQUIA S.A \$69'116.005,00
52- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION COMANDO DE POLICIA URAMITA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR MARZO 1992 OCTUBRE 1992 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$40'066.237,87
53- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	EXTENCION REDES ALCANTARILLADO CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 Y 8 NECOCLI ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1992 AGOSTO 1992 ACUANTIOQUIA \$12'580.380,00
54- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR VALOR FINAL	CONSTRUCCION PARQUE EL PORTAL ENVIGADO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JULIO 1992 AGOSTO 1992 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS ENVIGADO \$29'425.524,80 \$48'723.172,67
55- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ADECUACION ANTIGUA PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE APARTADO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1992 NOVIEMBRE 1992 ACUANTIOQUIA S.A \$9'341.236,20
56- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 48 ENTRE CALLE 46 Y 51 CALDAS ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1992 DICIEMBRE 1992 ACUANTIOQUIA S.A \$9'980.696,70



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


57- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	TANQUE DE FILTRACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE GUARUMO CACERES INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1992 ENERO 1993 S.S.S.A \$11'500.437.76
58- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO QUE OCUPA LA ADMINISTRACION DE RENTAS CISNEROS ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR JUNIO 1993 JUNIO 1993 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES \$910.184,06
59- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION CENTRO INTERMEDIO SAN ISIDRO SABANETA ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR AGOSTO 1993 OCTUBRE 1993 SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS SABANETA \$7'550.527.00
60- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO DE DESVIO DE LAS AGUAS DE REFRIGERACION ITAGUI ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR SEPTIEMBRE 1993 OCTUBRE 1993 COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A "COLTEJER" \$233.885.00
61- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REPARACIONES LOCATIVAS EN EL PISO DE LA BODEGA Y BAÑO QUE HACEN PARTE DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS BELLO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1993 NOVIEMBRE 1993 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS \$516.050.00
62- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PARA DESVIAR EL AGUA DE REFRIGERACION DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CENTRAL DE ENERGIA Y VAPOR ITAGUI INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE 1993 DICIEMBRE 1993 COLOMBIA DE TEJIDOS S.A "COLTEJER" \$2'659.068.94
63- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACIÓN FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA HONDITA, HOJAS ANCHAS SISTEMA DE TRATAMIENTO GUARNE ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 1993 DICIEMBRE 1993 S.S.S.A \$3'650.118,41
64- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	CONSTRUCCION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO MH550-MH73 Y DOS ALIVIADEROS SAN CARLOS INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1993 MAYO 1994 MUNICIPIO DE SAN CARLOS \$24'873.983.90
65- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION	REFORMAS EN LA ESCUELA ANDRES BELLO BELLO ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR FEBRERO 1994



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


FECHA RECIBO	ABRIL 1994
ENTIDAD	MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
VALOR	\$4'956.134.89
66- OBRA	EVALUACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS, ASI COMO LA EVALUACION DEL SISTEMA UASB Y SU POSTERIOR REFORMA
MUNICIPIO	SAN ANTONIO DE PEREIRA RIONEGRO
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	ENERO 1994
FECHA RECIBO	OCTUBRE 1994
ENTIDAD	ACUANTIOQUIA S.A
VALOR	\$24'812.131.00
67- OBRA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES Y ACCES. PARA DOMICIL.DEL ACUEDUCTO
MUNICIPIO	ZARAGOZA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	FEBRERO 1994
FECHA RECIBO	MAYO 1994
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ZARAGOZA
VALOR	\$60'556.292.21
68- OBRA	ESTUDIO DE DISEÑO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE EL RETIRO
MUNICIPIO	RETIRO ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	JULIO 1994
FECHA RECIBO	SEPTIEMBRE 1994
ENTIDAD	RETIRO ANTIOQUIA
VALOR	\$18'808.000.00
69- OBRA	REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y QUE LA ADMINISTRACION DE RENTAS
MUNICIPIO	ZARAGOZA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	MAYO 1994
FECHA RECIBO	JUNIO 1994
ENTIDAD	OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA
VALOR	\$6'312.156.00
70- OBRA	MANO DE OBRA PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
MUNICIPIO	BARBOSA ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	JULIO 1994
FECHA RECIBO	SEPTIEMBRE 1994
ENTIDAD	MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR	\$41'320.780.00
71- OBRA	CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO	UNGUIA CHOCO
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE 1994
FECHA RECIBO	MARZO 17 DE 1995
ENTIDAD	MUNICIPIO DE UNGUIA
VALOR	\$41'866.047.65
72- OBRA	CONSTRUCCION ESTANCO
MUNICIPIO	TAMESIS ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIO	DICIEMBRE 1994
FECHA RECIBO	FEBRERO 1995
ENTIDAD	OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA
VALOR	\$32'337.564.00
73- OBRA	RECUPERACION LECHOS DE SECADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL AEROPUERTO DE RIONEGRO
MUNICIPIO	RIONEGRO ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIO	AGOSTO 22 DE 1994
FECHA RECIBO	SEPTIEMBRE 23 DE 1994
ENTIDAD	AERONAUTICA CIVIL
VALOR	\$3'939.888.00



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


74- OBRA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION, ARREGLO DE MOTORES DE LOS DOCIFICADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RED CONTRA INCENDIOS DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO
MUNICIPIO	RIONEGRO ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	OCTUBRE 3 DE 1994
FECHA RECIBO	NOVIEMBRE 9 DE 1994
ENTIDAD	AERONAUTICA CIVIL
VALOR	\$3'939.256.00
75- OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO. PARA EL ACUEDUCTO DE SAN MIGUEL
MUNICIPIO	LA CEJA ANTIOQUIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	OCTUBRE 10 DE 1995
FECHA RECIBO	FEBRERO 9 DE 1996
ENTIDAD	MUNICIPIO LA CEJA
VALOR	\$21'011.528.00
76- OBRA	ORT- 05-95 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO
MUNICIPIO	SAN PEDRO
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	OCTUBRE 24 DE 1995
FECHA RECIBO	FEBRERO 1 DE 1996
ENTIDAD	DIRECCION SECCIONAL SALUD DE ANTIOQUIA
VALOR	\$24'299.966.00
77- OBRA	EJECUCION DE DISEÑO ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PLAYAS LA MONTAÑA
MUNICIPIO	BELMIRA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	DICIEMBRE 18 DE 1995
FECHA RECIBO	DICIEMBRE 30 DE 1995
ENTIDAD	BELMIRA
VALOR	\$ 8'400.000.00
78-OBRA	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL Y ARGENTINA
MUNICIPIO	MEDELLIN
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	DICIEMBRE DE 1995
FECHA RECIBO	FEBRERO DE 1996
ENTIDAD	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR	\$ 71'138.980.00
79- OBRA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 02-95 OPTIMIZACION DE LA BOCATOMA, MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION Y CONSTRUCCION DEL DESARENADOR PARA EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA
MUNICIPIO	MUNICIPAL
CARGO	UNGUIA-CHOCO
FECHA INICIACION	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE RECIBO	ENERO DE 1996
VALOR	MAYO DE 1996 \$ 25'677.786, 00
80- OBRA	SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA, TRABAJOS DE REMODELACION DEL SOTANO
MUNICIPIO	C.A.D. PARA AIREACION E ILUMINACION DE LA ZONA ARCHIVO Y PARQUEADERO.
CARGO	MEDELLIN
FECHA INICIACION	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE RECIBO	MAYO DE 1996
ENTIDAD	DICIEMBRE DE 1996
VALOR	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA \$ 70'000.000, 00
81- OBRA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 01-97 RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
MUNICIPIO	ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA.
CARGO	DABEIBA
FECHA INICIACION	INGENIERO INTERVENTOR
FECHA DE RECIBO	ENERO DE 1997
ENTIDAD	AGOSTO DE 1997
VALOR	MUNICIPIO DE DABEIBA \$ 38'693.000.00



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


82-OBRA	SUBCONTRATO DEL CONTRATO No. 97-05-20-13 1395CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION DE LA VIA PUEBLO NUEVO – SAN JOSE DE MULATOS KM 12 AL KM 22
MUNICIPIO	NECOCLI
CARGO	SUBCONTRATISTA
FECHA INICIACION	JULIO DE 1997
FECHA DE RECIBO	AGOSTO DE 1997
ENTIDAD	SINCO LTDA
VALOR	\$ 14'990.000, o
83- OBRA	PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE SAN JOSE DE URAMA
MUNICIPIO	DABEIBA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	SEPTIEMBRE DE 1997
FECHA DE RECIBO	ENERO DE 1998
ENTIDAD	MUNICIPIO DE DABEIBA
VALOR	\$ 39'568.650, o
84- OBRA	OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUADALUPE
MUNICIPIO	GUADALUPE
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	MARZO DE 1998
FECHA RECIBO	MAYO DE 1998
ENTIDAD	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
VALOR	\$ 14'000.000.00
85- OBRA	DESEÑOS DE ACUEDUCTO RURAL PUERTO RAUDAL
MUNICIPIO	PUERTO VALDIVIA
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	MAYO DE 1998
FECHA RECIBO	AGOSTO DE 1998
ENTIDAD	SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
VALOR	\$ 8'500.000.00
86- OBRA	DISEÑOS DE: ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR SAN LUIS
VALOR	\$ 1.500.000, oo
VALOR	ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR TACAMOCHO
	\$ 2'000.000.00
	REVISION DISEÑOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES MATADERO MUNICIPAL DE ANDES
	\$ 1 000 000.00
FECHA INICIACION	JUNIO DE 1998
FECHA RECIBO	JULIO DE 1998
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ANDES
87- OBRA	DISEÑO ACUEDUCTO PARCELACION EL HATO
CARGO	INGENIERO DIRECTOR
FECHA INICIACION	AGOSTO DE 1998
FECHA RECIBO	SEPTIEMBRE DE 1998
ENTIDAD	INGENIERO GUSTAVO GOMEZ
VALOR	\$ 8'500.000.00
88- OBRA	ASESORIA JUNTA DE ACCION COMUNAL CARPINELLO, CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO
CARGO	INGENIERO ASESOR
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE DE 1998
FECHA RECIBO	JULIO DE 1999
ENTIDAD	JUNTA DE ACCION COMUNAL CARPINELLO
VALOR	\$15'430.500.00
VALOR ASESORIA	12% DEL VALOR DEL CONTRATO
89- OBRA	ASESORIA JUNTA DE ACCION COMUNAL PALMITAS, CONSTRUCCION RIELES
CARGO	INGENIERO ASESOR
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE DE 1998
FECHA RECIBO	NOVIEMBRE DE 1998
VALOR	\$ 20'402.400.00
VALOR ASESORIA	\$ 5% DEL VALOR DEL CONTRATO



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA


INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

90- OBRA CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO VALOR	ASESORIA JUNTA DE ACCION COMUNA SANTA CECILIA No. 2, CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION INGENIERO ASESOR NOVIEMBRE DE 1998 FEBRERO DE 1999 \$ 4'400.000.00 Y 21'681.241.00
91- OBRA CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	DISEÑOS HIDROSANITARIOS INGENIERO DIRECTOR NOVIEMBRE DE 1998 DICIEMBRE DE 1998 FRIGORIFICOS YUMA \$ 600.000.00
92- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	ASISTENCIA TECNICA A LA OBRA EN LA CONSTRUCCION SISTEMA HIDROSANITARIO CONSTRUCCION FILTRO IMPERMEABILIZANTE MURO CASA PRADO ASISTENCIA TECNICA PARTE HIDRAULICA Y ARQUITECTONICA REMODELACION CASA FINCA LA PERLA. EL RETIRO INGENIERO DIRECTOR – ASISTENTE DICIEMBRE DE 1998 MARZO DE 1999 J. MARIO MUÑOZ \$ 8'500.000.00
93- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	REFORMA TECNO LOS PINOS MEDELLIN INGENIERO DIRECTOR MARZO DE 1999 ABRIL DE 1999 J. MARIO MUÑOZ. \$ 3'675.000.00
94- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO VALOR	DISEÑO SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PESQUERA CUPICA Y NABUGA MEDELLIN INGENIERO DIRECTOR ABRIL DE 1999 JUNIO DE 1999 \$ 700.000.00
95-OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR	DISEÑO HIDROSANITARIO Y REDES DE GAS COLEGIO JOSE FELIX DE BEDOUT MEDELLIN INGENIERO DIRECTOR JUNIO DE 1999 JULIO DE 1999 INGENIERO LEON JAVIER JIMENEZ \$ 900.000.00
96- OBRA MUNICIPIO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR:	SEPARACION A.LL Y A.RESIDUALES CONSTRUCCION BLOQUE 48 U.C.E.R MEDELLIN JULIO DE 1999 AGOSTO DE 1999 U.C.E.R. \$ 4 800 000.00
97- OBRA MUNICIPIO CARGO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR:	ASESORIA PARTE SANITARIA FINCA LA PRADERA Y LA SABANETA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS INGENIERO ASESOR SEPTIEMBRE DE 1999 SEPTIEMBRE DE 1999 DR. DARIO VÉLEZ \$ 5 000 000.00
98- OBRA MUNICIPIO FECHA INICIACION FECHA RECIBO ENTIDAD VALOR:	ASISTENCIA TECNICA DEL DISEÑO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EDIFICIO CORDOBA, TRABAJO LICITACIONES Y ACTIVIDADES VARIAS MEDELLIN AGOSTO DE 1998 DICIEMBRE DE 1999 INICO LTDA \$ 10 000 000.00



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA **INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE** **ANTIOQUIA**


99- OBRA MUNICIPIO FECHA INICIACIÓN FECHA RECIBO VALOR ENTIDAD	DISEÑOS HIDROSANITARIOS PARA LA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA MEDELLÍN ENERO DE 2000 MARZO DE 2000 4'800.000.00 CONYMAC
100-OBRA MUNICIPIO FECHA INICIACIÓN FECHA RECIBO VALOR ENTIDAD	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO Y PRESIÓN ACUEDUCTO DEL LICEO SAN CRISTOBAL MEDELLÍN ABRIL DE 2000 JUNIO DE 2000 12'200.000.00 POOLAR S.A.
101-OBRA MUNICIPIO FECHA INICIACIÓN FECHA RECIBO VALOR ENTIDAD	INTERVENTORÍA DEL INTERCEPTOR NORTE ALCANTARILLADO MARINILLA MARINILLA ABRIL 3 DE 2000 DICIEMBRE 15 DE 2000 34 972 780 MERIDIANO LTDA.
102. OBRA: CARGO: FECHA INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	OPTIMIZACIÓN PLANTA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO Y UN TANQUE ENTERRADO MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 1 DE 1995 JUNIO 25 DE 1996 MUNICIPIO DE CONDOTO – INGECON \$211.110.836=
103. OBRA: CARGO: FECHA INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS DEL INTERES SOCIAL, MUNICIPIO ARGELIA - ANTIOQUIA INGENIERO DIRECTOR ENERO 3 DE 2001 DICIEMBRE 27 de 2001 MUNICIPIO DE ARGELIA – INGENIERO OCTAVIO AGUDELO \$350.000.000=
104. OBRA: CARGO: FECHA INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	CONSTRUCCIÓN BOCATOMA TANQUE DE ALMACENAMIENTO VEREDA LOS MANGOS MUNICIPIO NARIÑO - ANTIOQUIA INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA OCTUBRE 1 DE 2001 DICIEMBRE 18 DE 2001 MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA – INGENIERO OCTAVIO AGUDELO \$30.000.000=
105. OBRA: CARGO: FECHA INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO VEREDA BALSORA MUNICIPIO DE NARIÑO. INGENIERO DIRECTOR OCTUBRE 27 DE 2001 ENERO 27 DE 2002 MUNICIPIO DE NARIÑO \$7.000.000=
106. OBRA: MUNICIPIO: CARGO: FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. AMALFI INGENIERO DIRECTOR DICIEMBRE 12 DE 2001 JUNIO 12 DE 2002 AMENA \$22.250.000=
107. OBRA: CARGO: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: ENTIDAD: VALOR:	INTERVENTORÍA Y VIGILANCIA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN OBRAS CONDUCCIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VALDIVIA INGENIERO DIRECTOR MAYO 2 DE 2002 AGOSTO 2 DE 2002 MUNICIPIO DE VALDIVIA \$13.222.042=



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


108. OBRA:	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIOS PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE NARIÑO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	JULIO 01 DE 2002
FECHA DE TERMINACIÓN:	SEPTIEMBRE 10 DE 2002
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$9.000.000=
109. OBRA:	ASESORIA Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE VALDIVIA
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 2 DE 2002
FECHA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 2 DE 2003
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE VALDIVIA
VALOR:	\$19.500.000=
110. OBRA:	DISEÑO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR SAN VICENTE - NARIÑO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 20 DE 2002
FECHA DE TERMINACIÓN:	ENERO 10 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$7.000.000=
111. OBRA:	ADECUACIÓN LOCAL SEDE BANCO AGRARIO NARIÑO EN EL PALACIO MUNICIPAL
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	ENERO 2 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO 12 DE 2003
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$14.216.000=
112. OBRA:	RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE ALTO RIESGO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE VALDIVIA
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	ENERO 2 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	NOVIEMBRE 2 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALDIVIA
VALOR:	\$60.360.000=
113. OBRA:	DISEÑOS PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PEDRO ABAJO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 20 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO 05 DE 2003
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$4.000.000=
114. OBRA:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA – 70 CASAS
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 28 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	JULIO 10 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$18.900.000=
115. OBRA:	ADECUACIÓN AULA ESCUELA RURAL DAMAS
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	MARZO 11 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	MAYO 12 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$14.500.000=
116. OBRA:	MEJORAMIENTO 25 VIVIENDAS ZONA URBANA NARIÑO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	MARZO 11 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 25 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$32.274.000=



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA


117. OBRA:	MEJORAMIENTO VIVIENDA ZONA URBANA NARIÑO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	ABRIL 10 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 20 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$32.325.000=
118. OBRA:	MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS ZONA URBANA NARIÑO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	ABRIL 10 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	AGOSTO 20 DE 2003
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$32.325.000=
119. OBRA:	RECONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA RURAL EL CARMELO
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	ABRIL 25 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE NARIÑO
VALOR:	\$20.500.000=
120. OBRA:	INTERVENTORÍA DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	MAYO 14 DE 2003
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2003
VALOR INICIAL:	\$12.220.000=
VALOR FINAL:	\$18.442.453=
121. OBRA:	OBRA CIVIL PARA MONTAJE DE CALDERAS.
CONTRATISTA:	LLOREDA GRASAS
CARGO:	INGENIERO DIRECTOR
FECHA DE INICIO:	MARZO 2004
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 2004
VALOR:	\$105'000.000=
122. OBRA:	ALCANTARILLADO URBANO CARRERA 49 RIONEGRO
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE, AGUAS DE RIONEGRO
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 2004
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 2004
VALOR:	\$570.000.000=
123. OBRA:	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PASCUAL BRAVO
CARGO:	INGENIERO CONSULTOR-CONTRATISTA
CONTRATISTA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
FECHA DE INICIO:	ENERO DE 2005
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO DE 2005
VALOR:	\$49.000.000=
124. OBRA:	CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, MEDIANTE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA.
CARGO:	COORDINADOR DEL AREA DE SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATISTA:	CONYMAC LTDA.
FECHA DE INICIO:	ENERO 5 DE 2005
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2005
VALOR INICIAL:	\$362 567 000.
125. OBRA:	TRAMOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO CALLE 29 Y SECTOR LA ALAMBRA, EN EL MINICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA:	MERIDIANO LTDA
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2006.
FECHA DE TERMINACION:	6 DE MARZO DE 2007
VALOR DEL CONTRATO:	\$214.999.840=



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA


INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

126. OBRA: CONSTRUCCION TRAMOS COLECTORES NORTE Y SUR, DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SEGUNDA FASE, EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA: MERIDIANO LTDA
FECHA DE INICIO: 07 DE MARZO DE 2007.
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JULIO DE 2007
VALOR DEL CONTRATO: \$771.784.498=
127. OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CARGO: RESIDENTE HIDRAULICO DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO COMPLEJOS CARCELARIOS.
FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2007.
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DE 2009
VALOR DEL CONTRATO: \$35.000.000.000=
128. OBRA: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE,
CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATISTA: CONYMAC LTDA.
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2009.
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DE 2010.
VALOR DEL CONTRATO: \$3.792.194.320=
129. OBRA: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCION DE CAPTACION, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.
CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATISTA: CONYMAC.LTDA.
FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DE 2010.
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2010
VALOR DEL CONTRATO: \$863.874.761.
130. OBRA: CONSULTORIA SISTEMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS ETAPA 1, MUNICIPIO DE NECHI, ANTIOQUIA.
CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATISTA: CONYMAC LTDA.
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2010.
FECHA DE TERMINACION: 10 DE FEBRERO DE 2011.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 228 035 223.0
131. OBRA: CONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO EL LIMON- PAJONAL.
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
CONTRATISTA: INGENIERA LUZ STELLA IBARRA ARCILA.
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DE 2011.
FECHA DE TERMINACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
VALOR DEL CONTRATO: \$527 917 414.0
132. OBRA: CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EL LIMON- EL ROBLE, VEREDA EL LIMON.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CONTRATISTA: MUNICIPIO DE ANORI- ANTIOQUIA. CARGO:
INGENIERA LUZ STELLA IBARRA ARCILA.
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
FECHA DE TERMINACION: 09 DE DICIEMBRE DE 2011.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 273 201 386.0
133. OBRA: CONSTRUCCION PTAR DEL AEROPUERTO EL DORADO -BOGOTA
CARGO: RESIDENTE DE OBRA PARA CCND.
CONTRATISTA: AGUAS Y ENERGIAS S.A.S.
FECHA DE INICIO: 09DE ENERO DE 2013.
FECHA DE TERMINACION: 15 DE JULIO DE 2013.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 178 783 109.0



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA **INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE** **ANTIOQUIA**

134.	OBRA:	CONSTRUCCION INSTALACIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BITER-4 MUNICIPIO DE YARUMAL.
	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
	CONTRATISTA:	ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES.ESING.
	FECHA DE INICIO:	26 DE AGOSTO DE 2013.
	FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2013.
	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1 218 782 907.0
135.	OBRA:	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS LOMAS. MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.
	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA.
	CONTRATISTA:	AMUNORTE.
	FECHA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
	FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2014.
	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 666 093 007,0
136	OBRA:	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL SEDIMENTADOR DE ALTA TASA Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PTAR DEL MUNICIPIO DE GUARNE.
	CARGO:	CONTRATISTA.
	CONTRATANTE:	E.S.P. GUARNE.
	FECHA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2014.
	FECHA DE TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2014.
	PLAZO:	60 DIAS.
	VALOR CONTRATO:	\$ 34 697 000.0
137	OBRA:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION, REPOTENCIACION Y MODERNIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE-ANTIOQUIA.
	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA.
	CONTRATANTE:	E.S.P. GUARNE.
	FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2014.
	FECHA DE TERMINACION:	20 DE DICIEMBRE DE 2014.
	PLAZO:	90 DIAS.
	VALOR CONTRATO:	\$ 105 900 509.0
138	OBRA:	CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL ROBLE-ANORI.
	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA.
	CONTRATANTE:	AMUNORTE.
	FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2015.
	FECHA TERMINACION:	10 DE JUNIO 2015.
	VALOR CONTRATO:	\$ 667 365 121,06
139	OBRA:	DISEÑO ACUEDUCTOS VEREDALES MUNICIPIO DE VALDIVIA: LA HABANA, PALOMAS, PUERTO RAUDAL, BUENOS AIRES, CHIRRILLO, EL ACOMODATO, EL PITAL, LA INDIA, LA PAULINA, MESETAS.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALDIVIA.
	FECHA DE INICIO:	01 DE ENERO DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	27 DE ENERO DE 2015.
	VALOR CONTRATO:	\$ 12 000 000,0
140	OBRA:	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE VIDA ARTICULADA NUEVO OCCIDENTE EN LA CARRERA 98 CON CALLE 64, COMUNA 60, MUNICIPIO DE MEDELLIN.
	CARGO:	ASESOR DE INTERVENTORIA EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
	CONTRATANTE:	CIVING.
	FECHA DE INICIO:	28 DE ENERO DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	05 DE OCTUBRE DE 2015.
	VALOR OBRA:	\$ 18 627 551 098,0
141	OBRA:	DISEÑO DE REDES EXTERIORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS LLUVIAS Y REDES DE SISTEMA DE RIEGO.PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARCELACION CERROVENTO, MUNICIPIO DE ENVIGADO.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	CONSTRUCTORA FUREL.
	FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2015.
	VALOR CONTRATO:	\$ 13 000 000,0




RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA

142	OBRA:	DISEÑO DE REDES CONTRA INCENDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION ALIFISAN, EN SEDE MARINILLA
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	ALIFISAN.
	FECHA DE INICIO:	27 DE ABRIL DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2015.
	VALOR CONTRATO:	\$ 3 280 000,0
143	OBRA:	DISEÑO DE REDES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA PLAZA DE MERCADO Y ACOPIO EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA EMPUCOL S.A.S.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	EMPUCOL.
	FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2015.
	VALOR CONTRATO:	\$ 2 200 000,0
144	OBRA	DISEÑO SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS DE INFILTRACION, AGUAS RESIDUALES PARA OFICINAS Y BODEGAS EN LA PLANTA DE PORCICULTORES APA- GIRARDOTA.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	PORCICULTORES APA.
	FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	10 DE ENERO DE 2017.
	VALOR CONTRATO:	\$ 10 800 000,0
145	OBRA	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO ALFONSO LOPEZ EN CIUDAD BOLIVAR (GRUPO II).
	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
	CONTRATANTE:	INTERVIALES.
	FECHA DE INICIO:	15 DE JULIO DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
	VALOR OBRA:	\$ 1703 126 049,0
146	OBRA	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLAZA DE MERCADO Y ACOPIO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO- ANTIOQUIA.
	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA.
	CONTRATANTE:	CONGO SAS. CONSTRUCCIONES GOMEZ OROZCO SAS.
	FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2016.
	FECHA DE TERMINACION:	15 DE JUNIO DE 2016.
	VALOR OBRA:	\$ 1579 734 920,0
147	OBRA	DISEÑOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y REDES EXTERIORES PARA LA CONSTRUCCION ETAPA I DEL CIRCUITO DE MOVILIDAD INTERNO Y SUS AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS TRES IES DE MEDELLIN EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PEDRO NEL GOMEZ, PARA PUNTO 5- SAPIENCIA.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	PUNTO 5- SAPIENCIA.
	FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2015.
	FECHA DE TERMINACION:	03 DE DICIEMBRE DE 2016.
	VALOR CONSULTORIA:	\$ 698 930 160,0
148	OBRA	DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE URAMITA, PARA EMPUCOL.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	EMPUCOL.
	FECHA DE INICIO:	10 DE AGOSTO DE 2016.
	FECHA DE TERMINACION:	04 DE ENERO DE 2017.
	VALOR CONTRATO:	\$ 11 000 000,0
149	OBRA	DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.
	CARGO:	INGENIERO DE DISEÑO.
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.
	FECHA DE INICIO:	24 DE AGOSTO DE 2016.
	FECHA DE TERMINACION:	28 DE AGOSTO DE 2016.
	VALOR CONTRATO:	\$ 700 000,0



RICARDO ALFONSO ROJAS MORA
INGENIERO SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

150	OBRA	ASESORIA HIDROSANITARIA EN POZOS DE FIBRA DE VIDRIO, DISEÑOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO. INGENIERO DISEÑADOR HIDRAULICO Y SANITARIO.
	CARGO:	VARIOS.
	CONTRATANTE:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
	FECHA DE INICIO:	HASTA LA FECHA.
	FECHA DE TERMINACION:	
151	OBRA	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA DE MERCADO Y ACOPIO UZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO. INGENIERO.
	CARGO:	CONSTRUCCIONES GOMEZ OROZCO.
	CONTRATANTE:	01 DE ENERO DE 2016.
	FECHA DE INICIO:	15 JUNIO DE 2016.
	FECHA DE TERMINACION:	

Atentamente:

RICARDO ALFONSO ROJAS MORA

T.P. 05237-09272 de Antioquia
TELÉFONO: 463 34 98
CELULAR: 314 665 9638 y 312 236 1159
Email: alromo70@gmail.com

1.5.7HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA

DT.JB.SVM.

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIBERGLASING S.A.S		
SIGLA		NIT No. 900.113.274-1
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :
ORDEN NAL. ☐ DPTL. ☐ DIST. ☐ MPL. ☐ OTRO ☐ ¿CUÁL? _____		TIPO ☐ (VER AL RESPALDO)
CLASE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> (VER AL RESPALDO)		
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS COLOMBIA	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO CALDAS	DIRECCIÓN CALLE 113 B SUR NRO 51 - 101 INT 104	
TELÉFONOS 278 88 51	FAX 306 4107	APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD	
1 CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2 CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIADUCTO
3 INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	4 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE SANEAMIENTO BASICO
5 SUMINISTROS Y ALQUILER DE EQUIPO	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :					
ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CONSTRULOFT SAS		X		30 DE DICIEMBRE 2015	478.317.819
TULIO LUIS OSPINA		X		26 JUNIO DE 2011	125.358.839
MUNICIPIO DE VENECIA	X			04 DICIEMBRE 2015	69.578.772
MUNICIPIO DE URAMITA	X			10 DICIEMBRE 2011	90.933.097
MUNICIPIO DE URAMITA	X			03 DICIEMBRE 2011	37.537.892

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO TORRES	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) ARBOLEDA	NOMBRES ROSA ELENA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐	NÚMERO 39.166.327	ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal ☒ Apoderado ☐	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA *Rosa E Torres* **FIBERGLASING...** FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 29-06-2023

Productos en Fibra de Vidrio

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE CIUDAD Y FECHA

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL			
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
FIBERGLASING S.A.S		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
ANTIOQUIA	CALDAS	gerencia@fiberglasing.com	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
2788851	DIA 10 MES 1 0 AÑO 2006	DIA 29 MES 6 AÑO 2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
REPRESENTANTE LEGAL		cl 113 bsur 51-101 int 104	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
INVERSIONES TORO TORRES		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
ANTIOQUIA	SABANETA		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
	DIA 20 MES 0 1 AÑO 1998	DIA 20 MES 11 AÑO 2005	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
ADMINISTRADORA		BODEGA 80 SAFERBO	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
JOHN JAIRO TORO TORRES		X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
ANTIOQUIA	LA ESTRELLA		
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
	DIA 24 MES 0 1 AÑO 1985	DIA 21 MES 10 AÑO 2005	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
ADMINISTRADORA		LA TABLAZA - LA ESTRELLA	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	43	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	43	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☒ ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).

 FIBERGLASING

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

1.5.10 CERTIFICACION BANCARIA

DT.JB.SVM.

Certificado Bancario

Jueves, 15 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FIBERGLASING SAS identificado(a) con NIT 900113274, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07260234068	2010/06/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

55


1.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT

DT.JB.SVM.

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14923490869



(415)7707212489984(8020) 000001492349086 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 1 3 2 7 4

1

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FIBERGLASING S. A. S.

36. Nombre comercial

FIBERGLASING

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Caldas

1 2 9

41. Dirección principal

CL 113 B SUR 51 101 IN 104

42. Correo electrónico

adm.fiberglassing@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 2 7 8 8 5 1

45. Teléfono 2

3 1 6 2 3 7 7 1 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

2 2 2 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 30 / 09 : 13: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES ARBOLEDA ROSA ELENA

985. Cargo Representante legal Certificado

1.8 DECLARACION DE RENTA


DT.JB.SVM.

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604458903



(415)7707212489984(8020) 000111660445890 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 1 1 3 2 7 4	1					
	11. Razón social FIBERGLASING S. A. S.						
	12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal				
	1 1		2 2 2 9				
Si es una corrección indique:							
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar				
			0				
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación					
		0		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	125,982,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,146,001,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	902,535,000		Renta líquida gravable	79	171,108,000
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	836,803,000		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	3,011,321,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	670,117,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	2,341,204,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	54,755,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		2,154,207,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	54,755,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	54,755,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Otros ingresos	57	0	Total impuesto a cargo	97	54,755,000		
Total ingresos brutos	58	2,154,207,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Total ingresos netos	61	2,154,207,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	1,583,342,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	253,335,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	84,445,000		Otras retenciones	104	50,110,000
	Gastos financieros	65	61,977,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	50,110,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	1,983,099,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	4,645,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	171,108,000	Total saldo a pagar	112	4,645,000		
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0		
Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
Renta líquida	75	171,108,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-04-30 / 01:31:29 PM

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0

91000780735773

20214121005481



*BALANCE GENERAL y ESTADO DE
RESULTADOS*

FIBERGLASING S.A.S

NIT: 900.113.274-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Períodos terminados a 31 de diciembre de 2020 y de 2021

Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	44196	43830
ACTIVO			0
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 319.149	\$ 125.982
Deudores comerciales y otras cuentas po	6	1.252.231	1.146.001
Inventario Materiales	7	898.250	902.533
Total activo corriente		2.469.630	2.174.516
Activo no corriente			
Propiedad, planta y equipo, neto	8	920.484	836.804
Total activo no corriente		920.484	836.804
TOTAL ACTIVOS		3.390.114	3.011.320
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo			
Pasivos corriente			
Créditos y préstamos	9	75.490	107.963
Pasivo por beneficios a empleados	9	25.860	31.306
Acreedores y otras cuentas por pagar	9	53.870	73.309
Pasivos por impuesto corriente	9	30.668	55.660
Total pasivos corriente		185.888	268.238
Pasivos no corriente			
Créditos y préstamos	9	334.658	364.035
Otros Pasivos	9	245.458	66.194
Total pasivos no corriente		580.116	430.229
Total pasivos		766.004	698.467
Patrimonio			
Capital emitido	11	1.122.300	922.300
Reservas		23.418	23.418
Resultado de ejercicios anteriores		1.366.579	1.289.727
Otro resultado integral (ESFA)		556	556
Resultado neto del periodo		111.257	76.852
		2.624.110	2.312.853
Total patrimonio		2.624.110	2.312.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.390.114	\$ 3.011.320



ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA
Gerente



RUBIELA SEHUANES VILORIA
Contadora
TP 100603 - T

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCION

DT.JB.SVM.

4.2 ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Caldas; 20 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Señores

EMDUCE

ANDES - Antioquia

Proceso 429 DE 2023.

Yo, ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA, identificado con el documento de identidad No. 39.166.327, expedido en Caldas- Ant., obrando en representación de FIBERGLASING S.A.S, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y EMDUCE, Antioquia para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación **429 DE 2023..**
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso 429 **DE 2023**
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso 429 **DE 2023** nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento en caldas Antioquia a los 14 días del mes de AGOSTO del año 2023.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: FIBERGLASING .S.A.S.



FIRMA

Nombre: ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA
C.C.: 39.166.327 DE CALDAS ANT

DT.JB.SVM.

2.0 REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y HABILITANTES

2.1 RUP CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE

DT.JB.SVM.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:50
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:FIBERGLASING S.A.S.
NIT:900113274-1
MATRICULA MERCANTIL:113621
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:18/10/2006
NÚMERO DEL PROPONENTE:1143
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:12/10/2010
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/04/2023
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y
RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:18/10/2006
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:4225
FECHA DEL DOCUMENTO:25/09/2006
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA CUARTA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:50
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

NOMBRE:TORRES ARBOLEDA ROSA ELENA

IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 39166327

CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

NOMBRE:TORO RENDON JOHN JAIRO DE JESUS

IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 15256549

CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES:

Funciones. Para desempeñar su cargo actuará con las siguientes funciones:

- 1) Representar la sociedad en todo acto usando el nombre de la misma.
- 2) Ejercer los acuerdos de la junta de socios.
- 3) Nombrar y remover empleados subalternos fijándoles sus funciones, sus sueldos y velar el cumplimiento de sus deberes.
- 4) Contratar apoderados judiciales y extrajudiciales para actos determinados y concretos.
- 5) Ejecutar los actos y celebrar los contratos tendientes a llenar los fines sociales de la compañía.
- 6) Preparar, estudiar y presentar a la junta de socios los balances, estados de pérdidas y ganancias y el proyecto de distribución de utilidad.
- 7) Organizar lo relativo al pago oportuno del personal a su cargo, incluyendo sus prestaciones sociales cuando sea el caso.
- 8) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales.
- 9) El gerente podrá generar actos y contratos a nombre y representación de la sociedad sin ninguna limitación de cuantía.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:50
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 113B SUR NO 51 101 IN 104
MUNICIPIO:05129 - CALDAS
DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA
TELEFONO 1:6042788851
CORREO ELECTRÓNICO:administracion@fiberglasing.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 113B SUR NO 51 101 IN 104
MUNICIPIO:05129 - CALDAS
DEPARTAMENTO:ANTIOQUIA
TELEFONO 1 :6042788851
CORREO ELECTRÓNICO:info@fiberglasing.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
11	15	15	00	: FIBRAS
20	14	29	00	: TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	19	00	: EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
23	15	18	00	: MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	: REFRIGERADORES INDUSTRIALES
25	10	16	00	: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	11	17	00	: EMBARCACIONES MILITARES
25	17	24	00	: DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	29	00	: PILARES
30	10	32	00	: ENREJADO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA: INFORMACION
FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.174.516.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.011.320.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$268.238.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$670.117.000,00
PATRIMONIO	:	\$2.341.203.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$190.001.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$30.598.395,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.469.630.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.390.114.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$185.888.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$766.004.000,00
PATRIMONIO	:	\$2.624.110.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$464.587.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$26.353.274,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.585.054.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$3.558.734.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$284.367.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$689.379.000,00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PATRIMONIO	:	\$2.869.355.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$767.370.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$18.694.230,00

CERTIFICA: CAPACIDAD
FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,10
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,22
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	6,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	13,28
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,22
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	17,62

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,19
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	41,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA: CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

*** EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :BIOOMA S.A
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1145

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ADMINISTRACION ARQUITECTURA INGENIERIA UNIDOS LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :450

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VIAS Y VIVIENDAS S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :528

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ANZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :315

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BETULIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :101

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YOLOMBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :230

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

*** EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA S.A E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 127

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE URAMITA S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 159

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

*** EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : SUMICOL S.A
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

*** EXPERIENCIA No.10 :

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :610

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAAS GORDAS S.A E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1149

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TITIRIBI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :243

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VENECIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :240

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

*** EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONVIAL S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :188

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVIPARAMO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :442

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

*** EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPUCOL LTDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMUNORTE ANTIOQUEÑO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :341

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMUNORTE ANTIOQUEÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASERRIO Y REFORESTADORA PLANTAR - JUAN BYRON LONDOÑO
GONZALEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :300

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INMUNIZADORA SERYE S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :582

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMUNORTE ANTIOQUEÑO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :295

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA : FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPUCOL LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 184
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11	15	15	00	FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE TITIRIBI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 247
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS URAMITA SAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

*** EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :G GARCIA INGENIERIA SAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VENECIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :108

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VALPARAISO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :164

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMUNORTE ANTIOQUEÑO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AMUNORTE ANTIOQUEÑO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :218

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INGENIERO JUAN CARLOS SIERRA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :266

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO A Y C

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :179

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALQUIMTEC S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :100

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGROSAN S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE NOMBRE

DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S. NOMBRE DEL

CONTRATANTE :COOPERATIVA COLANTA LTDA VALOR

CONTRATADO EN SMMLV :232

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS

*** EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TITIRIBI

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRULOFT S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :742

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FRIGOGUALIVA S.A
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1074,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

*** EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TULIO LUIS OSPINA GUTIERREZ

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :234
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11	15	15	00	FIBRAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11	15	15	00	FIBRAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIRMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :206
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :139
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAR S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :103

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPUCOL LTDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :191

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PROVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PROVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INGENIERÑA UTIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*** EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ENKA COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
23 15 18 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 15 15 00 : FIBRAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

*** EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCCIONES CIVILES I.J.J S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1538,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

*** EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GUARNE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :749,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
11 15 15 00 : FIBRAS
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA

*** EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :FIBERGLASING S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TITIRIBI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :864,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
11 15 15 00 : FIBRAS
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

CERTIFICA: HISTORIA DE
INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 8674 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PROponentes BAJO EL NÚMERO 9754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 10717 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 12521 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 16038 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 17399 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016 EL PROponente SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 17638 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 18277 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 19527 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2019 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentes BAJO EL NÚMERO 20948 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DE 2019.

QUE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23100 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23796 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24308 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2023.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$62,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 19/11/2023 - 15:38:51
Recibo No. S001514654, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xy7Sengrk8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=55> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Walter Ortiz Montoya
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

DT.JB.SVM.

ANEXO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NUMERO DE CONTRATO			52	15	50	51
Entidad contratante			MUNICIPIO DE TITIRIBI	CONVIAL S.A.S	CONSTRUCCIO I.J.J. SAS	MUNICIPIO DE GUARNE
Contrato No.			CO 007 de 2017	PTAR-14615-14	contrato de obra 030 DE 2015	025 de 2018
Objeto			" CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, A SU VEZ CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LAS FUENTES HÍDRICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO" SEGÚN REALIZADO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI CONVENIO NO. CV-1609-180 OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SECTOR OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE TITIRIBI." (INCLUYE CONSTRUCCION DE COLECTORES Y ALCANTARILLADO INTERNO)	CONSTRUCCION DE UN COLECTOR Y UNA PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 1,0 LPSY TODO EL MONTAJE TECNICO EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, P.R.F.V "PLANTA COMPUESTA POR OCHO TANQUES SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS RECIBIDOS POR CONVIAL S.A.S LOCALIZADA EN LA EMPRESA ARGOS EN EL MUNICIPIO DE RIO CLARO	"REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CARRERA 10 ENTRE CALLES 43 Y 49, CALLES 44, 45 Y 46 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 Y CALLEJONES ALEDAÑOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA"	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, PREFABRICADOS, PARA EL SANEAMIENTO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE
Fecha inicio			Mes Año	JUNIO 2017	JULIO 2014 2015	DICIEMBRE 2018
Fecha terminación			Mes Año	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2015 2013	SEPTIEMBRE 2019

DT.JB.SVM.

Forma de ejecución (1)	100% singular	100% singular	100% singular	100% singular
Valor en pesos (2)	\$ 638.100.573	\$ 115.758.614	\$1.060.852.167	\$ 620.978.484
Valor en SMLMV (3)	865	188	1539	795
plazo total en meses	5	16	6	7,9

QUE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SE CORRESPONDE A 2,9 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOMBRE PROPONENTE FIBERGLASING S.A.S

FIRMA  **FIBERGLASING**_{S.A.S}

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

DT.JB.SVM.

*2.4 COPIA CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA
PROPONENTE GENERAL Y ESPECIFICA*

DT.JB.SVM.

**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION AL CONTRATO DE OBRA CIVIL
No. 02 DE 2011**

OBJETO	“construcción e instalación de Planta para potabilización de agua Y planta para tratamiento de agua Residual y la construcción de Tanques para almacenamiento de agua cruda y potable en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio”, especificaciones y cantidades según cotización Nro. ETDC - 14185-14 fechada con el enero 23 del 2014 para el edificio denominado Marat plus (hacen parte integral de este contrato la oferta nro. 048 de febrero 20 de 2014”.
CONTRATISTA	FIBERGLASING S.A.S , CON NIT 900113274-1 Y QUE SEGÚN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA ESTÁ REPRESENTADA POR ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA , CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 39.166.327 DE CALDAS ANTIOQUIA.
CONTRATANTE	JAIME WILLIAM DE LOS RIOS ALVAREZ CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA N° 70.102.5816 DE MEDELLÍN, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRU LOFT S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 900.252.661-4
FECHA DE INICIACIÓN	20 FEBRERO (20) DE 2014.
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE JULIO DE 2016.

Entre los suscritos, JAIME WILLIAM DE LOS RIOS ALVAREZ mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 70.102.5816 de Medellín, quien actúa en su condición de representante legal de CONSTRU LOFT S.A.S identificada con NIT: 900.252.661-4 que para efectos del presente contrato se

denominará EL CONTRATANTE por una parte, y de la otra ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 39.166.327 de Caldas (Ant.), quien actúa en su condición de representante legal de FIBERGLASING S.A.S, identificada con NIT 900.113.274-1 y que para los efectos del presente CONTRATO se domina el CONTRATISTA.; se reunieron en el municipio de sabaneta Antioquia en las instalaciones del edificio marat plus con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO 002 DE 2011 CON OTRO SI NRO 1 Y OTRO SI NRO 2

Se firma, en Sabaneta a los treinta (30) días del mes de Diciembre del 2016.



WILLIAM DE LOS RÍOS ÁLVAREZ
Cedula: 70.102.516
Representante Legal
Constru Loft S.A.S
CONTRATANTE



ROSA ELENA TORRES,
Cedula: 39.166.327
Representante Legal
Fiberglassing S.A.S
CONTRATISTA



BIOOMA S.A.
SOLUCIONES AMBIENTALES
NIT. 811.014.715 -0

CERTIFICA QUE

FIBERGLASING LTDA
Nit. : 900.113.274-1

CONSTRUYO 388 POZOS SEPTICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO SEGÚN INDICACIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS POR UN VALOR DE SEISCIENTOS TRECE MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$613.018.527)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Día 04 Mes 01 Año 2007

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Día 10 Mes 12 Año 2011

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.011

Atentamente,

OSCAR DARIO MURILLO
Gerente General



**LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CAÑASGORDAS, S.A E.S.P
CERTIFICA:**

1. Que la empresa FIBERGLASING, como CONTRATISTA del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°- 004 – 2011 cuyo objeto fue **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO POR GRAVEDAD Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JUNTAS DE URAMITA MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, QUE INCLUYE, MATERIALES, TRANSPORTES Y MANO DE OBRA** comenzó su ejecución en OCTUBRE de 2.011 y las terminó en ENERO de 2.013, habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfacción de quien se suscribe.
2. El Valor total de las obras que comprende el proyecto completo fue de **(\$677.404.043.) SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/L.**
3. Las obras mencionadas comprenden esencialmente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
0100000000	PRELIMINARES		
0101000000	OBRAS PRELIMINARES y TOPOGRAF		
0101520000	Localización y replanteo	Día	5,00
0105000000	DEMOLICIONES Y RETIROS		
0105100000	Demolición de andenes	m2	50,00
0105650000	Retiro de adoquín	m2	200,00
0200000000	MOVIMIENTOS-LLENOS EN GENERAL		
0201000000	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
0201010000	Descapote Desenraice	m3	162,62
0202000000	TERRAPLENES O LLENOS A MANO		
0202040000	Llenos comp.mat.selec.de exca.	m3	3.073,40
0203000000	EXCAVACION MANUAL O MECANICA		
0203010000	Excav.man.mat.com.seco 0-2m	m3	1.287,18
0203030000	Excav.brech.conglomerado	m3	1.290,84
0203130000	Excav.man.roca 0-2m	m3	658,00
0227000000	DISPOSICION DE SOBANTES		
0227020000	Regada de material sobrante	m3	285,00
0300000000	ESTRUCTURAS-PAVIMENTOS		
0307000000	ACABADOS LATERALES		
0307240000	Anden en concreto	m2	50,00
0308000000	PAVIMENTOS		
0308030000	Base en arenilla compactada	m3	40,00
0308280000	Adoquines de concreto	m2	200,00
0400000000	TUBERIAS		
0402000000	TUBERIAS EN PVC		
0402010000	Tub. PVC RDE 13.5 de 1/2"	m	1.544,20
0402030000	Tub. PVC RDE 21 de 1"	m	1.967,60
0402050000	Tub. PVC RDE 21 de 1 1/2"	m	110,60
0402070000	Tub. PVC RDE 13.5 de 3/4"	m	366,30
0402090000	Tub. PVC RDE 32.5 de 2"	m	240,30
0402120000	Tub. PVC RDE 26 de 2 1/2"	m	54,90
0402170000	Tub. PVC RDE 32.5 de 3"	m	3.318,13
0402190000	Tub.PVC RDE 32.5 de 4"	m	344,84
0402430000	Tub. pvc-l 4"(a.l.-vent.)	ml	18,00
0402450000	Tub. pvc-l 3"(a.l.-vent.)	ml	36,00
0406000000	TUBERIAS GALVANIZADAS		
0406110000	Tubería galvanizada de 3/4"	ml	30,00
0406120000	Tubería galvanizada de 1"	ml	18,00
0406210000	Tubería galvanizada de 3"	ml	134,70
0500000000	CAMARAS - CAJAS		
0502000000	CAMARAS		
0502400000	Camara distribuidora caudales	und	1,00
0503000000	CAJAS DE EMPALME		
0503420000	Caja para contador (con tapa)	Un	229,00
0504000000	CAJAS PARA VÁLVULAS		

EMPRESAS PUBLICAS DE CAÑASGORDAS S.A. E.S.P.

NIT.900383243-0



05041500000	Caja para válvula (0.5*0.5*0.6)	Un	6,00
06000000000	ACOMETIDAS		
06010000000	ACUEDUCTO		
06011200000	Domiciliar acueducto de 1/2"	Un	229,00
06013700000	Contador acueducto de 1/2"	Un	229,00
07000000000	ACCESORIOS ACUEDUCTO EN PVC		
07010000000	TEES		
07017000000	Tee PVC-P 1/2"	Un	30,00
07017100000	Tee PVC-P 3/4"	Un	28,00
07017200000	Tee PVC-P 1"	Un	40,00
07017300000	Tee PVC-P 1 1/4"	Un	25,00
07017400000	Tee PVC-P 1 1/2"	Un	18,00
07017900000	Tee PVC-P 3/4"x1/2"	Un	10,00
07018000000	Tee PVC-P 1"x1/2"	Un	10,00
07018600000	Tee PVC de 3" UZ	Un	4,00
07018700000	Tee PVC de 4" UZ	Un	3,00
07030000000	CODOS		
07034000000	Codo PVC-P 1/2"x90°	Un	80,00
07034100000	Codo PVC-P 1/2"x45°	Un	50,00
07035000000	Codo PVC-P 2"x90°	Un	2,00
07036400000	Codo PVC 3" 90° UZ	Un	6,00
07036900000	Codo PVC 4" 90° UZ	Un	2,00
07040000000	UNIONES		
07042000000	Unión PVC 3"	Un	5,00
07042100000	Unión PVC 4"	Un	5,00
07042400000	Unión PVC 2" Reparación	Un	1,00
07042500000	Unión PVC 3" Reparación	Un	11,00
07044000000	Unión PVC-P 1/2"	Un	280,00
07044100000	Unión PVC-P 3/4"	Un	80,00
07044200000	Unión PVC-P 1"	Un	95,00
07044300000	Unión PVC-P 1 1/4"	Un	75,00
07044400000	Unión PVC-P 1 1/2"	Un	40,00
07044500000	Unión PVC-P 2"	Un	2,00
07044600000	Union pvc-p 2.1/2"	Un	2,00
07046000000	Union PVC-S 3"	Un	6,00
07046100000	Union PVC-S 4"	Un	3,00
07050000000	ADAPTADORES - BUJES		
07050300000	Adaptador hembra PVC-P 3/4"	Un	4,00
07050600000	Adaptador hembra PVC-P 1 1/2"	Un	2,00
07052600000	Adaptador macho PVC-P 1 1/2"	Un	2,00
07052700000	Adaptador macho PVC-P 2"	Un	10,00
07054000000	Buje soldado PVC-P 3/4"x1/2"	Un	30,00
07054100000	Buje soldado PVC-P 1"x1/2"	Un	40,00
07054200000	Buje soldado PVC-P 1"x3/4"	Un	5,00
07054300000	Buje soldado PVC-P 1 1/4"x1/2"	Un	26,00
07054500000	Buje soldado PVC-P 1 1/4"x1"	Un	6,00
07054600000	Buje soldado PVC-P 1 1/2"x1/2"	Un	20,00
07054700000	Buje soldado PVC-P 1 1/2"x3/4"	Un	1,00
07054800000	Buje soldado PVC-P 1 1/2"x1"	Un	1,00
07054900000	Buje soldado PVC-P 1 1/2"x1 1/4"	Un	2,00
07055400000	Buje soldado PVC-P 2"x1 1/2"	Un	10,00
07080000000	VALVULAS		
07080500000	Válvula de compuerta 3"	Un	2,00
07081000000	Válvula de compuerta 4"	Un	4,00
07082000000	Válvula regulad. de presión 1"	Un	2,00
07086500000	Válvula de flotador 3"	Un	3,00
07087700000	Válvula de paso libre 2"	Un	2,00
07089100000	Val ventosa de doble acción 1"	Un	1,00
07100000000	COLLARES - TAPONES		
07103300000	Tapón PVC-S 4"	Un	5,00
07104000000	Collar derivaciónpvc-p 2"x1/2"	Un	115,00
07104100000	Collar derivaciónpvc-p 2"x3/4"	Un	115,00
11000000000	OBRAS CIVILES ACUEDUCTO RURAL		
11010000000	BOCATOMA DE FONDO		
11010100000	Excav.man.mat.conglo.sec 0-2m	m3	6,00
11010200000	Concreto en solados 2000psi	m3	0,30
11010400000	Concreto de 3000psi en obra	m3	5,65
11010800000	Acero de 60000 psi	Kg	70,00
11011500000	Rejilla 0.16*0.20	und	1,00
11011600000	Desvío de quebrada	und	1,00
11020000000	TANQUE DESARENADOR		
11020100000	Excav.man.mat.conglo.sec 0-2m	m3	12,00
11020200000	Llenos comp.mat.selec.de exca	m3	4,00
11020400000	Entresuelo en piedra 20cm	m2	3,20
11020500000	Concreto en solados 2000 psi	m3	0,16
11021100000	Acero de refuerzo 60000psi	kg	60,00
11023900000	Desarenador Fibra de Vidrio 3l	un	1,00
11024100000	Conc. losa fondo e20 cm desare	mt2	3,20
11040000000	TANQUE ALMACENAMIENTO FIBRA V.		
11040400000	Tanque Alm. Fibra Vidrio	un	1,00
11040500000	Losa macisa sop tan fv e=20cm	mt2	64,00
11040600000	Cerramiento en malla eslab.	m	65,00
11040700000	Excav.man.mat.com.seco 0-2m	m3	54,00



11050000000	TANQUES DE QUIEBRE		
11050700000	Tanque de quiebre 1,5*1,5*1 f.	und	3,00
11080000000	PLANTAS DE TRATAMIENTO 4 LPS		
11080700000	P.T filtros independientes f.v	Und	1,00
11080800000	Losa macisa sop PT fv e=20 cm	mt2	21,00
11080900000	Cerramiento en malla eslab.	m	25,00
11081000000	Excav.man.mat.com.seco 0-2m	m3	65,00
11090000000	CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO		
11090600000	Muros .10 lad.hueco-revitado	mt2	41,00
11091000000	Malla electrosoldada D-50	mt2	12,00
11091200000	Acero de 60000 psi	Kg	486,00
11091500000	Ventana en lam. 1*1	und	1,00
11092000000	Puerta metal. .90*2.10 Inc.mar	un	1,00
11092100000	Piso en conc. e=10 cm	mt2	12,00
11092200000	Con 3000psi vigas y col sobre	m3	1,00
11092300000	Techo en tabilla y tela fib-c	mt2	12,00
11092400000	Meson en acero inox con posuelo	ml	2,00
11092500000	Revoque sobre pared	mt2	24,00
15000000000	GASTOS GENERALES		
15100000000	VARIOS		
15104700000	viaducto 10 m tubería 3"	un	1,00
15104800000	viaducto 18m tub 3" gal	un	3,00
15104900000	Viga aerea conc 30x25 .3m	m3	4,00

Para constancia se firma en el Municipio de Cañasgordas a los 30 días del mes de Abril de 2013

CLAUDIA LILIANA OSORIO ROJAS.
CONTRATANTE GERENTE E.P.C.S.A. E.S.P

2.5 CERTIFICADO MULTAS Y SANCIONES

DT.JB.SVM.

RELACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

Caldas, Antioquia 20 DE NOVIEMBRE DE 2023


Señores
EMDUCE

REFERENCIA: **CARTA INSTRUCTIVA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS No 106 DE 2023**

No.	CONTRATO	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

FIBERGLASING S.A.S, en mi calidad de proponente , ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA identificado con cédula de ciudadanía número 39.166.327 expedida en CALDAS ANT, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL dentro del proceso 106 DE 2023 cuyo objeto es Objeto: “**OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRFV Y OBRAS CIVILES PARA EL ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR,ANTIOQUIA”**” certifico bajo la gravedad de juramento que, la sociedad que represento se nos han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco (5) años.

Atentamente


FIRMA

Nombre: ROSA ELENA TORRES ARBOLEDA

C.C.: 39.166.327 DE CALDAS ANT

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: FIBERGLASING .S.A.S.

DT.JB.SVM.

3.0 PROPUESTA ECONOMICA

DT.JB.SVM.

3.1 PRESUPUESTO Y AU

1,0	PUNTO 1	SECTOR LA SOLITA				
1,1		Desmonte de maleza y acerrada de madera	M2	40,00	\$ 22.323,00	\$ 892.920
1,2		Excavaciones manual para muertos en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3,00	\$ 62.100,00	\$ 186.300
1,3		S.T:I manguera negra de polietileno de 3", 13,5mm (375lb)	ml	100,00	\$ 67.290,00	\$ 6.729.000
1,4		S.T:I cable acerado de 1/2", grilletes y abrazaderas para la manguera de 3" cada 1,5 metros	ml	100,00	\$ 120.898,00	\$ 12.089.800
1,5		Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para muerto	m3	3,00	\$ 714.096,00	\$ 2.142.288
2,0	PUNTO 2	SECTOR LA SOLITA				
2,1		Excavaciones manual para muertos en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3,00	\$ 62.100,00	\$ 186.300
2,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 90mm (3") para 232PSI	ml	24,00	\$ 46.544,00	\$ 1.117.056
2,3		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 3" cada 1,5 metros	ml	100,00	\$ 146.772,00	\$ 14.677.200
2,4		Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para muerto	m3	3,00	\$ 714.096,00	\$ 2.142.288
3,0	PUNTO 3	SECTOR LA BORRASCOSA				
3,1		suministro, transporte e instalacion estacon base	und	2,00	\$ 30.666,00	\$ 61.332
3,2		suministro, transporte e instalacion estacon soporte	und	2,00	\$ 30.666,00	\$ 61.332
3,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 25mm (3/4") para 232PSI	ml	250,00	\$ 41.144,00	\$ 10.286.000
3,3		S.T:I cable acerado de 1/4", grilletes y abrazaderas para la tubería de 3/4" cada 1,5 metros	ml	300,00	\$ -	\$ -
4,0	PUNTO 4	SECTOR LA BORRASCOSA				
4,1		Excavaciones manual para murtos en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3,00	\$ 62.100,00	\$ 186.300
4,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 63mm (2") para 232PSI	ml	80,00	\$ 46.544,00	\$ 3.723.520
4,3		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 2" cada 1,5 metros	ml	100,00	\$ 146.772,00	\$ 14.677.200
4,4		Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para muerto	m3	3,00	\$ 714.096,00	\$ 2.142.288
5,0	PUNTO 5	SECTOR LA CLARA ABAJO				


DT.JB.SVM.

5,1		Excavaciones manual para murtos en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3,00	\$ 62.100,00	\$ 186.300
5,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 63mm (2") para 232PSI	ml	50,00	\$ 46.544,00	\$ 2.327.200
5,3		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 2" cada 1,5 metros	ml	60,00	\$ 146.772,00	\$ 8.806.320
5,4		Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para muerto	m3	3,00	\$ 714.096,00	\$ 2.142.288
6,0	PUNTO 6	SECTOR CAÑO DE RENSO RINCON				
6,1		Excavaciones manual para muertos y nuevo trazado de la tubería en ambos lados en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	12,00	\$ 62.100,00	\$ 745.200
6,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 63mm (2") para 232PSI	ml	30,00	\$ 46.544,00	\$ 1.396.320
6,3		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 2" cada 1,5 metros	ml	40,00	\$ 146.772,00	\$ 5.870.880
6,4		S.T:I Tubería Presión Unión Mecánica RDE 13.5 (315 PSI) 2"	ml	75,00	\$ 24.926,00	\$ 1.869.450
6,5		Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para muerto	m3	3,00	\$ 714.096,00	\$ 2.142.288
7,0	PUNTO 7	SECTOR LOS RESTREPO ERASMO ROJAS				
7,1		Excavaciones manual para muertos y nuevo trazado de la tubería en ambos lados en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3,00	\$ 62.100,00	\$ 186.300
7,2		suministro, transporte e instalacion estacon base	und	2,00	\$ 30.666,00	\$ 61.332
7,3		suministro, transporte e instalacion estacon soporte	und	2,00	\$ 30.666,00	\$ 61.332
7,2		S.T:I tubería PEAD PN 16, 63mm (2") para 232PSI	ml	80,00	\$ 46.544,00	\$ 3.723.520
7,3		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 2" cada 1,5 metros	ml	90,00	\$ 146.772,00	\$ 13.209.480
8,0	PUNTO 8	SECTOR ESCUELA WILLIN RIOS				
8,1		S.T:I tubería PEAD PN 16, 63mm (2") para 232PSI	ml	60,00	\$ 46.544,00	\$ 2.792.640
8,2		S.T:I cable acerado de 3/8", grilletes y abrazaderas para la tubería de 2" cada 1,5 metros	ml	70,00	\$ 146.772,00	\$ 10.274.040
9,0	PUNTO 9	SECTOR ESCUELA				
9,1		Excavaciones manual para nuevo trazado de la tubería en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5,40	\$ 62.100,00	\$ 335.340
9,2		S.T:I Tubería PVC Presión 3/4" RDE 13,5	ml	60,00	\$ 41.144,00	\$ 2.468.640
10,0	PUNTO 10	SECTOR LA ROCHELA				

DT.JB.SVM.

10,1	Excavaciones manual para nuevo trazado de la tubería en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	0,24	\$ 62.100,00	\$ 14.904
10,2	S.T:I Tubería Presión Unión Mecánica RDE 13.5 (315 PSI) 2"	ml	12,00	\$ 24.926,00	\$ 299.112
COSTOS DIRECTOS					\$ 130.214.010
AIU				30,00%	\$ 39.064.203
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 169.278.213

FIBERGLASING SAS
 NOMBRE DEL PROPONENTE

 **FIBERGLASING**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA

DT.JB.SVM.

CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD							
CONCEPTO		V.M./BASE	FACT PREST.	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	V.PARCIAL	%
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO						\$ 5.983.480,00	3,53%
1,1	Director de obra	\$ 4.500.000,00	57,46%		1,00	\$ -	
1,2	Ingeniero residente de obra	\$ 3.800.000,00	57,46%	100%	1,00	\$ 5.983.480,00	
3.SEGUROS Y PÓLIZAS						\$ 1.015.669,28	0,60%
3,1	Garantias (Anticipos, Prestaciones Sociales, Cumplimiento, Estabilidad)	\$ 169.278.213,00		0,5%	1,00	\$ 846.391,07	
3,2	Póliza Responsabilidad Civil	\$ 169.278.213,00		0,1%	1,00	\$ 169.278,21	
4.IMPUESTOS						\$ 23.601.152,72	13,94%
4,1	Impuestos Generales	\$ 169.278.213,00		13,94%	1,00	\$ 23.601.152,72	
COSTOS FINANCIEROS							
A	ADMINISTRACION					\$ 30.600.302	18,08%
U	UTILIDAD					\$ 8.463.911	5,00%
A.I.U.						\$ 39.064.213	23,08%

FIBERGLASING SAS
 NOMBRE DEL PROPONENTE

 **FIBERGLASING S.A.S**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA

DT.JB.SVM.