Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5504116
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:18:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 185 DE 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(23/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	9/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

I&D

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900448366

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingenieria y Diseño de Occidente S.A.S	Banco de Occidente	Corriente	06060417-0

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alexander Bedoya Duque* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2023 8:25:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2023 10:58:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5504116_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 8:20:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12950922	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	90.178.200,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12945967	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	90.178.200,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.12838703	Seriedad de la oferta	-	20.041.721,00 COP	-	31/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5504116
Proveedor Ingenieria y Diseño de Occidente S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5504116

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.417.206,00	200.396.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	1,00	UN	200.417.206,00	200.396.000,00	200.417.206,00	200.396.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. A07F11RecomendacinSupervisorV.1 VF INTERVENTORIA.pdf	2. A07F11RecomendacinSupervisorV.1 VF INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
3. FORMATO No. 8 OFERTA ECONOMICA.pdf	3. FORMATO No. 8 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

1. CLAUSULADO CONTRATO CONSULTORIA N°185 DE 2023.docx.pdf	1. CLAUSULADO CONTRATO CONSULTORIA N°185 DE 2023.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE ALVARO BERMU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79402583	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ALVARO BERMU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79402583	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 10:58:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR
Supervisor	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR	15 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 10:58:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	200.396.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	200.396.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2019011000268	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18423	CDP	Generado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	35-05-00	Editar
☐	50623	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	1.207.066.810 COP	195.396.000 COP	35-05-00	Editar

Saldo de CDP 5.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 1.207.066.810 COP

Saldo total a comprometer 200.396.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 8/11/2023 4:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	55323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 5.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -