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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

ORDEN DE COMPRA 
 

OC-INT-006-2023 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, INVERSIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, 

MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, Y LAS DEMÁS, ANEXAS, CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y 
PROPIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, 

ANTIOQUIA. 

1. Introducción 

 
La Sociedad de Economía Mixta Visión Vegachí Nordeste S.A.S., en adelante la “entidad”, pone a 
disposición de los interesados la Invitación Privada para la selección del contratista encargado de 
ejecutar el contrato de interventoría que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INVERSIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, Y LAS DEMÁS, 
ANEXAS, CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y PROPIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA, en adelante el “contrato”.  

Los documentos del procedimiento de selección comprenden los estudios y documentos previos, la 
comunicación a presentar oferta, la presente Orden de Compra y la totalidad de sus anexos, los 
cuales están a disposición de los invitados y del público en general en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP–.  
 
La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación Nro. OC-INT-006-2023. 
  
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la Orden de Compra, el 
manual de contratación de la entidad y en la normativa aplicable. 
 
El presente procedimiento se desarrolla con base en el régimen contractual de la Sociedad de 
Economía Mixta Visión Vegachí Nordeste S.A.S., razón por la cual no la exime de la obligación que 
le asiste de aplicar la normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de 
dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial directamente aplicable. 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso.  
 
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, de manera clara y expresa determina la obligación 
de las entidades públicas no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de aplicar en desarrollo de la actividad contractual los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal establecidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, a la vez que 
para todos los efectos legales rige el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para 
la contratación estatal. 
 
En ese orden de ideas, las personas quienes hayan sido invitadas a participar del presente 
procedimiento de selección deberán acreditar que no se encuentran incursas en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con el Estado, según las causales específicas 
establecidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normatividad aplicable. 
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2. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer 
 
Los artículos 209 a 211 de la Constitución Política contemplan la figura jurídica de la Función 
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Así mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales, a la vez que las actividades de las autoridades públicas deben 
ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Teniendo en cuenta que los Servicios Públicos son inherentes a la finalidad social del estado y 
corresponde a la Ley fijar las competencias y responsabilidades relativas a su prestación, cobertura, 
calidad, financiación y el régimen tarifario aplicable, conforme lo señalan los artículos 365 y 367 de 
la constitución política nacional; en el mismo sentido se fija en la Ley 136 de 1994 en el numeral 1° 
de su artículo 3°, que son los Municipios a los que les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, entre los que encontramos el servicio de alumbrado público, de igual forma se 
ratifica en el artículo 4° del Decreto 2424 de 2006, que es obligación de los Municipios prestar el 
servicio de alumbrado público y donde además se reglamenta la prestación directa o a través 
terceros de este servicio. 
 
Por otro lado, El artículo 2.2.3.1.1 del Decreto 1073 de 2015, definió el Servicio de Alumbrado 
Público, así: “Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no domiciliario que se presta con 
el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás 
espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de 
un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.” 
 
Teniendo en cuenta lo definido en el Decreto 1073 de 2015, es evidente que existen zonas del 
Municipio de Vegachí que adolece de un sistema de alumbrado público que cumpla la finalidad fijada 
y reglamentada por la normatividad que regula la materia. 
 
También existe la necesidad de cumplir las políticas públicas del orden nacional que van 
encaminadas a la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta 
la crisis ambiental actual por la que pasa el planeta, en este sentido, está la necesidad de aplicar 
acciones que se sumen al cumplimiento de Ley 697 de 2001, en la cual se fomenta el Uso Racional 
de la Energía –URE-; mediante este proceso, se adelantaran acciones de mantenimiento que permita 
tomar acciones correctivas sobre aquellas luminarias que se encuentren operando de manera 
continua, contribuyendo así a tener un consumo energético menor.  
 
Desde el punto de vista normativo, también existe la necesidad de reducir el grado de incumplimiento 
en las especificaciones técnicas del sistema de alumbrado público del Municipio de Vegachí, toda 
vez que este no cumple a cabalidad las especificaciones técnicas definas en el Decreto 2424 de 
2006, la Resolución 181331 de 2009 –RETILAP- y el Decreto 943 de 2018, por lo que este proceso 
es una de las acciones encaminadas a ir ajustando paulatinamente el sistema de alumbrado público 
existente a un sistema de alumbrado público que cumpla con criterios técnicos, eficiencia y 
responsabilidad.  
 
La sección 740 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, establecido 
a través de la Resolución 181331 de 06 de agosto de 2009, cuya vigencia fue prorrogada a través 
de la Resolución 40176 de 3 de febrero de 2023, determina lo siguiente en lo que respecta a la 
interventoría del Alumbrado Público. 
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SECCIÓN 740 INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Todo municipio deberá contratar una interventoría para el servicio de alumbrado público con 
alcance técnico, operativo y administrativo, siguiendo las disposiciones del presente 
Reglamento Técnico y las de ley para su selección.  
Con el fin de optimizar los recursos municipales, se podrá realizar un contrato de 
interventoría para atender varios municipios de una misma región, y sus costos deberán ser 
distribuidos proporcionalmente a la cantidad de puntos luminosos que tenga la 
infraestructura de alumbrado público de cada municipio asociado.  
El objeto contractual deberá ejecutarse de conformidad con las finalidades y los principios 
de economía, transparencia y responsabilidad, consagrados en la Ley de Contratación 
Pública y los postulados de la función administrativa consagrados en el Artículo 209 de la 
Constitución Política,  
 
El contrato de interventoría del servicio de alumbrado público debe contemplar indicadores 
de gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el cumplimiento de los indicadores 
de gestión y calidad establecidos para el Operador del servicio de alumbrado público 

 
Después de la necesidad del cumplimiento normativo y legal, está la necesidad de satisfacer la 
demanda del servicio de alumbrado público por parte de los habitantes y contribuyentes del Municipio 
de Vegachí, pues no existe una cobertura del 100% de este servicio en el casco urbano, existen 
zonas con deficiencias de iluminación lo que se constituye en un factor de riesgo para los 
conductores que hacen uso de las vías públicas, los transeúntes como actores viales y pasando al 
riesgo de seguridad al que se exponen todos los habitantes de Municipio, pues estas penumbras 
son un elemento que es aprovechado por la delincuencia para la comisión de actos delictivos o el 
expendio de sustancias ilegales, es así que se contrató la operación del alumbrado público en el 
municipio lo cual  pretende satisfacer las necesidades del cumplimiento normativo y legal y satisfacer 
la demanda de un alumbrado público que cumpla criterios técnicos, de calidad, continuidad y 
eficiencia.  
 
El servicio de alumbrado público es colectivo, de interés general y se beneficia toda la comunidad, 
este servicio constitucional y legalmente es responsabilidad absoluta del Municipio, por tanto, debe 
garantizar su atención y prestación en los términos legales y técnicos definidos por la ley y normas 
complementarias.   
 
El servicio de alumbrado público está sujeto a los caracteres fundamentales de los servicios públicos. 
Es en este sentido es obligatorio, porque nadie puede sustraerse a su prestación o su financiamiento 
vía tributo, ni el municipio o distrito puede negarse a brindarlo; está regido bajo el principio de 
continuidad en la medida en que no puede interrumpirse o paralizarse; está sujeto a un presupuesto 
de regularidad que determina que debe ser prestado en forma correcta y de acuerdo con las 
exigencias técnicas que resultan concordantes con la política nacional de ahorro de energía; le es 
exigible la igualdad, por cuanto el servicio se debe prestar en igualdad de condiciones, tanto en las 
cargas como en los beneficios del mismo; y en la generalidad por qué se debe prestar sin distinción 
alguna de personas.  
 
Lo anterior representa una complejidad externa, en la medida en que está atado a externalidades 
positivas muy importantes, como la búsqueda de seguridad, el mejoramiento de condiciones de 
orden público y la consecuente disminución de la criminalidad. Igualmente, porque está asociado al 
progreso local en múltiples aspectos que van desde el desarrollo del comercio, hasta, servicios, 
turismo y en general a los intereses comunes. Una economía externa desde este punto de vista se 
define como el efecto favorable producido sobre el entorno.    
 
Teniendo en cuenta lo expresado, que se trata de un servicio público especializado y que se tiene 
contratada la operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público, se debe contratar la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPERACIÓN, 
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MANTENIMIENTO, INVERSIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, 
MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, Y LAS DEMÁS, ANEXAS, CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y 
PROPIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, 
ANTIOQUIA. 
 
La contratación de la persona natural o jurídica encargada de ejecutar materialmente las obras a 
cargo de la entidad, está sujeta al régimen jurídico que rige las Sociedades de Economía Mixta, el 
cual corresponde en esta oportunidad al que rige para los particulares. 
 
Para ello, el Manual de Contratación de la Sociedad de Economía Mixta Visión Vegachí Nordeste 
S.A.S., determina en su artículo 24, las modalidades de selección de contratista de la siguiente 
manera: 
 
- Órdenes de Compra 
- Invitación Privada 
- Invitación Abierta 
 
En el anterior orden de ideas y atendiendo la naturaleza del objeto del contrato a celebrar y la cuantía 
del mismo, se justifica desde el punto de vista normativo la modalidad de selección de contratista a 
través de Invitación Privada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Manual de Contratación 
de la Entidad el cual nos enseña lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 26. ORDENES DE COMPRA  
 

La Sociedad de Economía Mixta, podrá contratar bienes, servicios, consultorías, asesorías 
y obras mediante órdenes hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 
SMLMV) mediante el estudio de mercado y/o bases de datos especializadas contentivas de 
precios de referencia del mercado aplicable, de las cuales se aceptará la oferta más 
favorable para la Sociedad de Economía Mixta enviadas vía correo electrónico o por correo 
postal al domicilio del proponente.  

 
La Sociedad de Economía Mixta solicitará un mínimo de tres cotizaciones sujetas a las 
condiciones de la ficha técnica, el Comité Evaluador realizará el análisis de las condiciones 
económicas, técnicas y de calidad, así como la verificación de ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades, la capacidad jurídica, financiera y de experiencia del oferente, y 
seleccionará la que resulte más favorable para la entidad según las condiciones establecidas 
en la ficha y documentos del proceso.  

 
En caso de que se presenten menos de tres cotizaciones, se podrá adelantar la orden de 
compra de bienes, servicios y obra con los que hayan enviado cotización.  

 
Una vez efectuado lo anterior, se procederá a expedir el respectivo compromiso 
presupuestal, aceptar la propuesta y la respectiva aprobación de la garantía única de 
cumplimiento, si hay lugar a ello.  

 
Para esta contratación, se deberá consultar previamente precios de mercado, acto seguido, 
se contratará el que se considere ofrece las mejores condiciones de calidad, servicio y 
precio, atendiendo a los precios de mercado.  

 
Las órdenes de compra de bienes, servicios y obra, deberán estar precedidas de la 
justificación de la necesidad, ficha técnica, certificado de disponibilidad presupuestal y 
compromiso presupuestal, y cuando resulte necesario, matriz de riesgos y validación del 
Plan Anual de Adquisiciones.  
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Expuesto lo anterior, el presente procedimiento de selección de contratista se desarrolla a partir de 
la modalidad de Invitación Privada, la cual contiene las reglas específicas que deben ser observadas 
para lograr la celebración del contrato de obra pública a través del cual se acreditará el cumplimiento 
del convenio interadministrativo señalado en esta descripción de la necesidad. 
 
3. El objeto a contratar. 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, INVERSIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, 
MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, Y LAS DEMÁS, ANEXAS, CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y 
PROPIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, 
ANTIOQUIA. 

El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Código 
Segmento 

Nombre Segmento 
Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 
Código 
Producto 

Nombre Producto 

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801015 

Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa 

80101510 

Servicio de 
asesoramiento 
para la gestión de 
riesgo 

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801015 

Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa 

80101511 
Servicio de 
asesoramiento en 
recursos humanos 

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101603 

Evaluación 
económica o 
financiera de 
proyectos  

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración de 
proyectos 

81 Servicios Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

8110 Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

811015 Ingeniería civil 81101516 Servicio de 
consultoría de 
energía o servicios 
públicos 

84 Servicios Financieros 
y de Seguros 

8411 Servicios de 
contabilidad y 
auditorias 

841116 Servicios de 
auditoría 

84111603 Auditorías internas 

93 Servicios Políticos y 
de Asuntos Cívicos 

9314 Servicios 
comunitarios y 
sociales 

931420 Desarrollo 
urbano 

93142005 Servicios de 
alumbrado urbano 

 
4. Obligaciones de las partes 

 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el Código Civil, el Código de Comercio y 
demás normatividad aplicable a la presente contratación, esta entidad pública se obliga 
especialmente a:  
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4.1. Obligaciones generales. 
 
A. Por parte de la entidad contratante. 
 
1. Visión Vegachí Nordeste S.A.S. tendrá como obligaciones, entre otras, las obligaciones 
contenidas en el Pliego de Condiciones de la Orden de Compra Nro. OC-INT-006-2023. 
2. Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos necesarios para 
el cabal cumplimiento del contrato, así como facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en 
la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo 
necesario con la misma finalidad;  
3. Controlar la calidad de la ejecución del contrato a través de la interventoría técnica, 
administrativa y financiera que sea seleccionada para estos efectos o en su defecto a través del 
supervisor designado por parte de la entidad contratante 
4. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible, los documentos y certificaciones correspondientes.  
5. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos 
consagrados en la Ley.  
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 
él forman parte. 
 
B. Por parte del contratista. 
 
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
2. Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
4. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 
5. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 
 
a. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 
b. Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social por cada 
mes de ejecución del contrato.  
c. Informe de ejecución del contrato del periodo de ejecución sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago o mensual. 
d. Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
4.2. Obligaciones específicas. 
 
A. Por parte de la entidad contratante 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 
3. Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 

actividades relacionadas con el objeto del contrato. 
 
B. Por parte del contratista 
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1. Supervisar la actualización del Sistema de Información Georeferenciado de la infraestructura del 
servicio de alumbrado público del municipio. Esta obligación implica el acopio de información en las 
dependencias del Operador del servicio de alumbrado público, para determinar las modificaciones 
que se realicen en la infraestructura de alumbrado público tales como:  
a. Adición de puntos luminosos por expansiones.  
b. Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de luminarias de tecnología de 
mercurio a sodio.  
c. Disminución o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público.  
d. Sustitución de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura.  
e. Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos. La interventoría debe verificar en 
terreno la anterior información y contrastarla con los registros de la base de datos, así como la 
infraestructura asociada, las quejas y reclamos presentados por los usuarios. 
 
Esto con el fin de verificar el alcance y efectividad los programas tanto puntuales como periódicos 
de mantenimiento propuestos por el operador  
 
2. Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC 
ISO 2859 parte 1, “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) 
para inspección lote a lote”, y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de 
datos. Para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o 
cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de 
infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario georeferenciado,  
 
3. Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas 
diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área municipio mensualmente.  
 
4. Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, 
intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales como 
cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes 
eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en 
luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o 
seguridad de transformadores de alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda de los 
árboles que interfieran en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como la ubicación 
de las mismas, detectadas durante cada revisión, para que operador proceda a su arreglo.  
 
Dentro de la supervisión del estado general de la red de alumbrado público se incluye el verificar la 
realización de programas de mantenimiento que incluyan la limpieza del conjunto óptico de las 
luminarias, y efectuar los requerimientos pertinentes.  
 
5. Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de 
los trabajos solicitados. Las subactividades a desarrollar para esta obligación son: 
 
a) Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualización.  
b) Recibir los reportes que se encuentren registrados en las bases de datos de las quejas y reclamos 
generadas por la comunidad y los informes del Operador sobre las acciones adelantadas, con el fin 
de verificarlas. Para los efectos se realizará con un plan de muestreo simple normal con un nivel II 
de inspección, conforme a lo establecido en la Norma NTC ISO 2859 parte 1 “Planes de muestreo 
determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”.  
c) Verificación en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de establecer si 
éstas son imputables al Operador del sistema de alumbrado público, o no.  
d) Elaborar los análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de respuesta, índices e 
indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, etc.  
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e) Avalar, previa revisión, los informes preparados por el operador, en el que se indique el número 
de reclamos recibidos, así como las estadísticas correspondientes al cumplimiento de la atención a 
tales reclamos, lo que se hará para todo el Municipio.  
 
6. Hacer seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad, las entidades municipales, 
los organismos de control, el Operador del servicio de alumbrado público, relacionadas con quejas, 
reclamos y solicitudes de expansión con el objeto de apoyar el municipio en la atención de la 
preparación de las respuestas. Para ello, realizará visitas a terreno y efectuará la compilación de la 
información que sea necesaria.  
 
A su vez, suministrará al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio la información 
requerida para que ésta dé repuesta directamente. Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante 
la implementación de aplicativos de software u otros de control administrativo que permitan hacer el 
seguimiento de la correspondencia y demás documentos relacionados con la interventoría. 
 
7. Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones del 
alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones. En tal 
sentido deberá llevar las estadísticas de las expansiones programadas, de las ejecutadas, de 
materiales y equipos utilizados y supervisar la actualización de la base de datos del inventario. 
 
 
8. Inspeccionar las obras de expansión, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de 
alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de 
urbanismo adoptadas por el Municipio. Debe comprobarse en estas inspecciones, entre otros 
requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinación de luminarias, longitud de soporte (brazo), 
avance de las luminarias, interdistancias, requisitos fotométricos iniciales y mantenidos durante la 
operación de la instalación; así como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red 
eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público.  
 
9. Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los 
materiales y equipos utilizados. En el mismo sentido deberá supervisar la actualización de la base 
de datos del inventario.  
 
10. Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, 
en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación 
de diseños, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado 
público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE).  
 
11. Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la 
realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la 
verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del 
alumbrado existente, usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. 
Como resultado de las mediciones la interventoría debe informar, al responsable del servicio de 
alumbrado publico del Municipio, sobre los posibles motivos que originan la deficiencia encontrada 
y someterá a su consideración la solución a ella soportando técnicamente su recomendación. 12. 
Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Municipio en el trabajo conjunto de 
revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento.  
 
13. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando aplique y la 
actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus 
sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de informes de acuerdo 
con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina para tal efecto.  
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14. Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el Operador 
de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el monto de 
la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no 
haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos 
que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red.  
 
15. Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo 
de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al 
servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará la información recibida del operador del 
servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación 
municipal. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades 
municipales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría 
deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados 
por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección a 
los sitios en definición.  
 
16. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional y nacional vigente en materia 
ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de 
alumbrado público por parte del operador.  
 
17. Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones 
de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y 
salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial 
sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección 
del personal. 
 
18. Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público 
con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público por concepto del 
servicio le presta al Municipio.  
 
19. Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se le establezcan contractualmente, e 
incluirlos en informes mensuales y en el informe final.  
 
20. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los 
informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos 
y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, 
las que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con 
gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión.  
 
21. Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se debe a entregar al Municipio los 
datos, archivos recopilados durante la ejecución del mismo, debidamente foliados y almacenados, 
conforme a las disposiciones de manejo de archivos del municipio, así como los programas fuente 
que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar 
manuales de Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a 
dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el contrato, debe suministrar al municipio las 
especificaciones del software y hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información 
relacionada. 
 
21. En cumplimiento a las obligaciones anteriores, elaborar un informe de interventoría de las 
actividades contenidas en el presupuesto oficial. 
 
22. Ejecutar el contrato de acuerdo al presente presupuesto de interventoría. 
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título del proceso 

ítem Descripción Cantidad 

Unidad 
de 

medida Valor unitario F.M 
Dedicac

ión 
Duración 

(Mes) 

Valor total 
para todo el 

contrato 
Costos directos 

Interventor 
de campo 

Tecnólogo del 
área eléctrica 
con tarjeta 
CONTE/ 
Ingeniero 
eléctrico. 1 Unidad  $3.800.000  1,512 100%            1   $5.746.740  

Total costos directos    $5.746.740  
Verificación y visto bueno de estudios, diseños y obras ejecutadas entre julio y octubre de 2023 

Verificació
n y 
generación 
de informe 
de 
estudios y 
diseños 

Verificar los 
estudios y 
diseños sobre 
los cuales se 
está haciendo 
la 
reconversión 
tecnológica en 
el Municipio y 
generar un 
informe donde 
se soliciten los 
ajustes a los 
que haya 
lugar y/o 
generar el 
aval de los 
mismos 1 Global  $7.563.025  N/A 100% N/A  $7.563.025  

Verificació
n en 
campo de 
las 
intervencio
nes 
realizadas 
en la 
reconversi
ón 
tecnológic
a 

Verificación 
de campo de 
lo ejecutado 
versus los 
diseños y 
verificación en 
campo de los 
ajustes 
solicitados a 
los estudios y 
diseños y 
generación 
del visto 
bueno de las 
obras 
ejecutadas 1 Global  $7.310.924  N/A 100% N/A  $7.310.924  
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Medición 
en campo 
de 
luminotecn
ia e 
iluminanci
a promedio 
sostenida 
del 
sistema de 
alumbrado 
público 

Medir en 
campo por 
medio de 
Luxómetro la 
luminancia 
promedio 
sostenida de 
las vías y 
áreas públicas 
iluminadas, 
generando un 
informe de las 
deficiencias, 
de los 
incumplimient
os y de las 
necesidades 
de iluminación 
para cumplir 
lo 
normativamen
te fijado. 1 Global  $8.403.361  N/A 100% N/A  $8.403.361  

Determina
ción de las 
necesidad
es de 
expansión 
del 
sistema de 
alumbrado 
público en 
el casco 
urbano. 

Determinar 
los sitios con 
necesidades 
de expansión 
del sistema de 
alumbrado 
público de 
acuerdo a las 
penumbras y 
determinar las 
cantidades de 
unidades 
constructivas 
de alumbrado 
público -
UCAP- a ser 
instaladas.   1 Global  $7.358.020  N/A 100% N/A  $7.358.020  

Sub Total de la Verificación y visto bueno de estudios, diseños y obras ejecutadas entre julio 
y noviembre de 2023 

 
$30.635.331  

Costos indirectos 
Impuestos, 
pólizas, 
equipos de 
computo, 
software, 
papelería, 
internet, 
comunicac
iones, 
registros 
fotográfico
s, 
generación Global 1 Global  $5.000.000  N/A 100%            1   $5.000.000  
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de 
informes, 
personal 
no 
facturable. 

Visitas de 
campo 
incluye: 
Alimentaci
ón, 
hospedaje, 
hidratación
, 
transporte 
intramunici
pal e 
intermunici
pal. Global 36 Visitas  $100.444  N/A 100%  N/A   $3.616.000  
Subtotal costos indirectos  $8.616.000  

Subtotal de la propuesta 
 
$44.998.071  

IVA 19%  $8.549.634  

Total de la propuesta 
 
$53.547.705  

 
 
5. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 
 
El Manual de Contratación de la Sociedad de Economía Mixta Visión Vegachí Nordeste S.A.S., 
determina en su artículo 24, las modalidades de selección de contratista de la siguiente manera: 
 
- Órdenes de Compra 
- Invitación Privada 
- Invitación Abierta 
 
En el anterior orden de ideas y atendiendo la naturaleza del objeto del contrato a celebrar y la cuantía 
del mismo, se justifica desde el punto de vista normativo la modalidad de selección de contratista a 
través de Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Manual de Contratación 
de la Entidad el cual nos enseña lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 26. ORDENES DE COMPRA  
 

La Sociedad de Economía Mixta, podrá contratar bienes, servicios, consultorías, asesorías 
y obras mediante órdenes hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 
SMLMV) mediante el estudio de mercado y/o bases de datos especializadas contentivas de 
precios de referencia del mercado aplicable, de las cuales se aceptará la oferta más 
favorable para la Sociedad de Economía Mixta enviadas vía correo electrónico o por correo 
postal al domicilio del proponente.  
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La Sociedad de Economía Mixta solicitará un mínimo de tres cotizaciones sujetas a las 
condiciones de la ficha técnica, el Comité Evaluador realizará el análisis de las condiciones 
económicas, técnicas y de calidad, así como la verificación de ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades, la capacidad jurídica, financiera y de experiencia del oferente, y 
seleccionará la que resulte más favorable para la entidad según las condiciones establecidas 
en la ficha y documentos del proceso.  

 
En caso de que se presenten menos de tres cotizaciones, se podrá adelantar la orden de 
compra de bienes, servicios y obra con los que hayan enviado cotización.  

 
Una vez efectuado lo anterior, se procederá a expedir el respectivo compromiso 
presupuestal, aceptar la propuesta y la respectiva aprobación de la garantía única de 
cumplimiento, si hay lugar a ello.  

 
Para esta contratación, se deberá consultar previamente precios de mercado, acto seguido, 
se contratará el que se considere ofrece las mejores condiciones de calidad, servicio y 
precio, atendiendo a los precios de mercado.  

 
Las órdenes de compra de bienes, servicios y obra, deberán estar precedidas de la 
justificación de la necesidad, ficha técnica, certificado de disponibilidad presupuestal y 
compromiso presupuestal, y cuando resulte necesario, matriz de riesgos y validación del 
Plan Anual de Adquisiciones.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LAS ORDENES DE COMPRA.  

 
El procedimiento para la contratación de la respectiva orden, deberá contener por lo menos:  

 
- Validación del Plan Anual de Adquisiciones.  

 
- Descripción técnica, detallada, precisa y completa de la orden.  

 
- El valor, plazo, forma y cronograma de pagos, determinación de si hay lugar a anticipo o 
pago anticipado, indicando su valor y teniendo en cuenta los rendimientos financieros que 
estos generen.  

 
- Previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y causación en el Plan 
Anualizado de Caja – PAC.  

 
- Estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles a las partes contratantes 
asociadas a la orden y la forma de mitigarlos.  

 
- Las Garantías exigidas, de ser necesarias.  

 
- Términos y condiciones de la orden identificando plenamente las partes contratantes y los 
elementos esenciales, naturales y accidentales de la orden.  

 
- Términos de la supervisión y/o interventoría de la orden.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta modalidad de selección de proveedores, se desarrollará 
conforme a los manuales, instructivos, formatos y guías que reglamente la Gerencia de la 
Sociedad de Economía Mixta.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: Bajo ninguna circunstancia la Sociedad de Economía Mixta, 
efectuará aceptaciones tácitas de la oferta, por lo que la remisión de la cotización no 
constituye obligación alguna de suscribir la orden de servicio.” 
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Expuesto lo anterior, el presente procedimiento de selección de contratista se desarrolla a partir de 
la modalidad de Orden de Compra, la cual contiene las reglas específicas que deben ser observadas 
para lograr la celebración del contrato de interventoría a través del cual se acreditará el cumplimiento 
del convenio interadministrativo señalado en la descripción de la necesidad. 
 
6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
 
El valor estimado o presupuesto oficial destinado para el presente procedimiento de selección 
corresponde a la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 52.179.980), el cual fue determinado a través del 
presupuesto de interventoría. 
 
7. Forma de pago 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en 2 pagos parciales en Pesos Colombianos, 1 
primer pago del 50% del monto total del contrato al 50% de avance en tiempo. El cincuenta (50%) 
restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de 
las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar para cada pago 
derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
8. Plazo del contrato 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de UN (1) MES, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, la cual solo se suscribe una vez se acredite el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución que se informan a continuación: 
 
1. Aprobación de garantías. 
2. Acreditación de parte del contratista que se encuentra al día en los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 
9. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
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A pesar que el régimen contractual de las sociedades de economía mixta, es el establecido para los 
particulares, en esta oportunidad se adopta el régimen de tipificación, asignación y distribución de 
riesgos establecidos en los artículos 3° y 4° de la ley 1150 de 2007, desarrollados por el artículo 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación (Versión 1) expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente  
 
Expuesto lo anterior, los riesgos que fueron identificados, estimados, tipificados, distribuidos y 
asignados para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, son los 
siguientes: 
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A QUIEN SE ASIGNA 

    

Sociedad de 
Economía 
Mixta Visión 
Vegachí 
Nordeste 
S.A.S. 
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Y/O 
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Factor Multiplicador y 
Precios Por debajo del 
Presupuesto Oficial en la 
propuesta del PROPONENTE 
y/o INTERVENTOR 

Impacto 
económico al 
Interventor 

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 

  X 

2 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l  

Riesgo presentado por la 
terminación anticipada de 
la Interventoría, por estar 
ligada contractualmente al 
desarrollo del Contrato de 
Obra, de tal manera que si 
éste llegare a terminarse por 
cualquiera de las causales 
previstas en el Contrato de 
Obra o por la Ley, el contrato 
de interventoría producto del 
presente concurso de 
méritos, será liquidado por 
terminación de su objeto, sin 
lugar a indemnización. Riesgo 
que asume el 
INTERVENTOR. 

Impacto 
económico al 
Interventor 

2 5 7 
Riesgo 
Alto 

  X 
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Riesgo por la deficiente 
Interventoría al Ajuste y/o 
Actualizacion y/o 
Unificación y/o 
Modificación de estudios y 
diseños y/o elaboración de 
estudios complementarios 
realizados por el 
Contratista, que resultaren 
deficientes y/o incompletos 
y/o adversos para el 
proyecto, y que fueron 
revisados y aprobados por 
el Interventor. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR 

 Obras 
deficientes, ya 
sea en calidad, 
estabilidad, 
durabilidad y/o 
funcionalidad. 
Demora en la 
ejecución de las 
obras Por 
correctivos 
necesarios 

2 4 6 
Riesgo 
Alto 

  X 

4 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo presentado por la 
deficiente Interventoría, que 
conlleve a generar 
problemas a causa del no 
inicio de las obras y/o 
parálisis de la mismas por 
demoras ocasionadas por 
la revisión y aprobación por 
parte del INTERVENTOR, de 
los cálculos estructurales y/o 
estudios y/o diseños 
definitivos para la obra del 
contrato, elaborados por el 
CONTRATISTA de Obra. 
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR. 

Demora en la 
ejecución de las 
obras del 
proyecto. 

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

  X 

5 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo presentado por la 
deficiente Interventoría, por 
autorizar y/o aprobar por 
parte de la 
INTERVENTORIA, la 
ejecución de obras que 
contravienen los cálculos y/o 
estudios y/o diseños 
aprobados; Por autorizar y/o 
aprobar la construcción de 
obras con cálculos y/o 
estudios y/o diseños 
deficientes realizados por el 
Contratista de Obra. Riesgo 
que asume el INTERVENTOR 

 Obras 
deficientes, ya 
sea en calidad, 
estabilidad, 
durabilidad y/o 
funcionalidad. 
Demora en la 
ejecución de las 
obras Por 
correctivos 
necesarios 

2 4 6 
Riesgo 
Alto 

  X 
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6 

E
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ic
o

  

In
te

rn
o 

E
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cu
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R
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o
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p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo por la deficiente 
Interventoría, por autorizar 
y/o aprobar el personal del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
sin que cumpla requisitos de 
acuerdo con las exigencias 
del pliego de condiciones y la 
normatividad vigente. Por 
permitir que el 
CONTRATISTA de Obra 
ejecute los trabajos sin un 
Ingeniero Residente y/o 
Director, y/o Especialistas, 
y/o Personal Profesional, 
debidamente aprobado. 
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR 

Deficiencia en la 
ejecución del 
proyecto, por no 
contar el 
Contratista con el 
personal 
profesional 
idóneo requerido 
de acuerdo con lo 
estipulado en el 
Pliego de 
Condiciones.  

2 5 7 
Riesgo 
Alto 

  X 

7 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo por la la deficiente 
Interventoría, por 
mediciones erróneas de las 
cantidades de obra 
ejecutadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA y 
medidas por el 
INTERVENTOR. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR  

Pérdida de 
control del 
presupuesto de 
la obra, con los 
consiguientes 
desfases por 
exceso ó por 
defecto. 

3 2 5 
Riesgo 
Medio 

  X 

8 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo por la deficiente 
Interventoría en el control y 
seguimimiento a la 
señalización preventiva en 
obra, falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación 
e iluminación, equipos de 
radio para cierres parciales, 
temporales y demás 
señalización necesaria, y de 
seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los 
operarios y trabajadores ,etc., 
a cargo del CONTRATISTA 
que pueda ocasionar 
accidentes y/o perjuicios, que 
debió ser observada y 
corregida por el 
INTERVENTOR. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR. 

Impacto Negativo 
en el proyecto por 
la probable 
ocurrencia de 
accidentes de 
usuarios de la via 
y trabajadores de 
la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 
parte de la 
comunidad. 

3 2 5 
Riesgo 
Medio 

  X 

9 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo por la deficiente 
Interventoría en el control y 
seguimiento a la 
programación de 
actividades en obra que 
pudieran llevar a obras 
discontínuas, inconclusas ó 
con problemas para 
garantizar la estabilidad de 
obra ejecutada. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR 

Obras 
discontínuas, 
inconclusas ó 
con problemas 
para garantizar la 
estabilidad de 
obra ejecutada 

3 4 7 
Riesgo 
Alto 

  X 

10 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

o
n 

R
ie

sg
o

 
O

p
e

ra
c

io
n

al
 Riesgo por la deficiente 

Interventoría en el control y 
seguimiento de la 

Ejecución 
inadecuada del 
proyecto, 

3 5 8 
Riesgo 
Alto 

  X 
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Interventoría a los frentes 
obligatorios de obra. Riesgo 
que asume el INTERVENTOR 

impacto negativo 
en el logro de las 
metas del 
alcance del 
proyecto 

11 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l 

Riesgo por la deficiente 
Interventoría, que genere 
demora o ausencia en la 
toma de decisiones 
correspondientes al 
Interventor, que llegaren a 
generar efectos económicos 
al proyecto. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR. 

Impacto negativo 
en la ejecución 
del proyecto. 
Desfases 
económicos en la 
utilización del 
presupuesto del 
proyecto.  

2 4 6 
Riesgo 
Alto 

  X 

12 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o

 O
p

e
ra

ci
on

a
l -

 E
co

n
ó

m
ic

o 

Riesgo presentado por la 
deficiente Interventoría, en 
lo de su competencia, en 
los casos de procesos 
administrativos y/o 
judiciales con ocasión de la 
ejecución de las obras, 
tanto en la etapa 
contractual como en la 
postcontractual, ya sea por 
procesos de multas, 
sanciones, reparación directa, 
etc, o siniestros por 
estabilidad de obra ejecutada 
al contratista de Obra y/o 
siniestros por calidad del 
servicio de interventoría. 
Riesgo que asume el 
INTERVENTOR. 

Dificultad en la 
ejecución del 
proyecto, por 
medidas 
sancionatorias. 
Impactos 
económicos 
negativos a los 
afectados,  

3 2 5 
Riesgo 
Medio 

  X 

13 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o

 R
e

g
ul

a
to

rio
 

Expedición y/o 
modificación de normas: 
Ocurre por cambios 
normativos o por la 
expedición de normas 
posteriores al cierre del 
proceso de concurso de 
méritos, que afecten las 
condiciones económicas y/o 
técnicas inicialmente 
pactadas. 

Afectación del 
desarrollo del 
contrato previsto 
con la 
normatividad 
existente al cierre 
del proceso de 
selección  

2 3 5 
Riesgo 
Medio 

X   

14 

E
sp

ec
íf

ic
o

  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

on
 

R
ie

sg
o

 
A

m
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e
n

ta
l 

- 
O

p
e
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o
n

al
  

Riesgo por la deficiente 
Interventoría, causado por 
inadecuadas prácticas en el 
proceso constructivo que 
puedan generar daños 
técnicos y/o ambientales, 
autorizadas y/o aprobadas 
por el Interventor. Riesgo que 
asume el INTERVENTOR. 

Demora en la 
ejecución de la 
obra por 
correctivos 
necesarios.  

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 

  X 

 
10. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados 
del contrato 
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10.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Visión Vegachí Nordeste S.A.S., identificada con NIT. N° 901.717.317-6. 
Municipio de Vegachí, Antioquia, identificada con NIT 890.985.285-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Calidad del servicio Plazo del contrato 
y cinco (5) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
11. Acuerdo Comercial aplicable a la presente contratación 
 
De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra Eficiente y actualizado el 30 de 
diciembre de 2016, a la presente contratación aplica la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN, por no estar sometida al valor del Proceso de Contratación. 
 
Si bien, las alcaldías están obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos Comerciales suscritos con 
la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN, los mismos, no aplican para la presente contratación por no cumplir con el valor respecto 
del cual se hace exigible su aplicación 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000. 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643’264.000; 
y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.081’602.000. El Acuerdo Comercial con Costa 
Rica es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 
obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.162’733.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $16.389’628.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$852’074.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $21.301’857.000.  
 
El valor para el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) 
corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal.  
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$859’752.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $21.493’810.000.  
 
El resumen gráfico de los acuerdos comerciales es el siguiente1: 
 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales 
del nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales de
l nivel nacional 

Entidades 
especiales del 
nivel nacional 

Alianza 

Chile 

Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

  $655’366.000 COP $163’842.000 COP $720’903.000 COP 

Pacífico       

  
Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

  
$16.384’153.000 CO
P 

$16.384’153.000 COP 
$16.384’153.000 CO
P 

  Perú    Bienes y servicios   

                                                           
1 Información tomada de: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-
de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales 
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    $311’299.000 COP   

        

    Servicios de construcción   

    $16.384’153.000 COP   

  

México N/A 

Bienes y servicios Bienes y Servicios* 

  $163’842.000 COP $397,535 USD 

      

  
Servicios de 
Construcción* 

Servicios de 
construcción* 

  $10’335.931 USD $12’721.740 USD 

Canadá N/A 

Bienes y servicios Bienes y servicios 

$172'701.000 COP $863'512.000 COP 

    

Servicios de construcción 
Servicios 
de construcción 

$21.301’857.000 COP 
$27.633'724.000 CO
P 

Chile 

Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

$643'264.000 COP $160'816.000 COP $707'590.000 COP 

      

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 COP $16.081'602.000 COP 
$16.081'602.000 CO
P 

Corea 

Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

$655’366.000 COP $229’378.000 COP 
$1.310’732.000 CO
P 

      

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

$49.152’459.000 CO
P 

$16.384’153.000 COP 
$49.152’459.000 CO
P 

Estados AELC 

Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

$852’074.000 COP $553’848.000 COP $937’282.000 COP 

      

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

$21.301’857.000 CO
P 

$21.301’857.000 COP 
$21.301’857.000 CO
P 

 Estados Unidos Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

y Costa Rica $1.162'733.000 COP $172'701.000 COP $556'864.000 COP 

        

  
Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

  $16.389'628.000 COP $16.389'628.000 COP 
$16.389'628.000 CO
P 

México N/A Bienes y servicios* Bienes y servicios* 
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$78.920 USD $394.602 USD 

    

Servicios de 
construcción* 

Servicios de 
construcción* 

$10’259.653 USD $12’627.266 USD 

Triángul
o 

El 
Salvador 

Valor de la menor cuantía de la Entidad   
Guatemal
a 

Norte Honduras 

Unión Europea 

Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

$859’752.000 COP $558’839.000 COP $859’752.000 COP 

      

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
Servicios de 
construcción 

$21.493’810.000 CO
P 

    

  $21.493’810.000 COP 
$21.493’810.000 CO
P 

 
12. Anexos 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 014 del 22 de noviembre de 2023 
B. Presupuesto de Interventoría 

 
El presente documento fue elaborado a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023. 
 
 
Original Firmado  
JORGE EDUARDO VASQUES IBARBO 
Gerente 
 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 
Elaboró Víctor Emilio Calle Gaviria Asesor Jurídico  18/10/2023 
Revisó Jorge Eduardo Vásquez Ibarbo Gerente  18/10/2023 
Aprobó Jorge Eduardo Vásquez Ibarbo Gerente  18/10/2023 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 
y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 
 
 


