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1.Bogota DC. 13 de Agosto de 2019

2. INFORMACION
2.1. La solicitud esta incluida en el Plan de adquisiciones:  Si: [ X] No: [ |
2.2. Justificacion de la necesidad:

Requerimiento adquisicion encerramiento en aluminio para la zona pediatrica Ill Piso USS Tintal

2.3. Area solicitante:
USS TINTAL

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripcion del objeto:

Encerramiento en aluminio con vidrio templado y laminado 3+3. Son 36 MT2 de divisién, seglin especificaciones de la division existente.

3.2 Garantias a constituir por el oferente:

Cumplimiento, Calidad de bien, Salarios.

3.3. Plazo del contrato u orden: UN (1) MES
3.4. Plazo de entrega: UN (1) MES
3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestacion:

USS TINTAL

3.6. Especificaciones técnicas e informacién de referencia:

Descripcion: Requerimiento adquisicién encerramiento en aluminio de la zona pediatrica Ill Piso USS Tintal
g Encerramiento en aluminio con vidrio templado y laminado 3+3, incluye celosia superior en aluminio,
Presentacion: A . X . L :
divisiones, puerta, zocalo, chapa (segun especificaciones de division existente).
Cantidad: N/A
Materiales: Aluminio y vidrio
Dimensiones: 36 MT2
Otros: N/A

3.7. Valoracion de los riesgos previsibles:

VER ANEXO N°2

4.0BLIGACIONES

1. El contratista debera realizar una visita técnica para la verificacién de las dimensiones de la division en aluminio y vidrio. 2. El
contratista debera suministrar al supervisor disefio de la divison en aluminio y vidrio. 3. El contratista debe garantizar la calidad de la
division en aluminio y vidrio de acuerdo a los requisitos establecidos. 4. Cumplir con las fechas de entrega establecidas por el supervisor.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones o entrabamientos que pudieran
presentarse. ADEMAS DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES, SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES
ESTABLECIDOS EN LA GUIA VERDE DE CONTRATACION, ADOPTADA POR LA SUBRED, ESTOS SON: 1) Dar cumplimiento a
Politica Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 2) Dar cumplimiento a las directrices establecidas en
el Plan Institucional de Gestion Ambiental, los Planes de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestion de
Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Accion Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 3)
Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.
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8. Fecha de Recepcion en la Direccion de Contratacion : /
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Anexo N° 2

Descripcién del objeto: Adquisicion parque de nifios de la zona pediéatrica Ill Piso USS Tintal, necesarios
para la normal prestacion de los servicios de salud de la SubRed Sur Occidente

IMPACTO PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA
TIPO DE RIESGO (En una calificacion
(En una calificacion de 1 a 5, de 1a5,donde 5
donde 5 significa muy altoy 1 | significa muy alto y
muy bajo) 1 muy bajo)

RIESGOS ECONOMICOS: son los
derivados del comportamiento del mercado
el cual se altera por las fluctuaciones de los 3 3
precios de los insumos, desabastecimiento
y especulaciéon de los mismo

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS:
Estos hacen referencia a los diferentes
cambios de las politicas gubernamentales,
tales como cambios en la situacion politica,
sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales las cuales tiene un
impacto directo en la ejecucion del
contrato. También son aquellos que se
relacionan cuando no existen acuerdos
entre la poblacién y el Gobierno, grupos de
interés o la sociedad generando paros,
huelgas, acciones terroristas, entre otros.

RIESGOS OPERACIONALES: Estan
asociados principalmente con la operacion
del contrato, y se presentan en el momento
en que el monto de la inversion no haya
sido la suficiente para cumplir el objetivo del
contrato, sea por que se requieren mayores
cantidades de insumos o bienes distintos a
los pactados contractualmente o por la
disponibilidad oportuna o gestién para la
adquisicién de estos insumos o bienes.
Otro factor importante es cuando se
presenta la extensioén del plazo, esto ocurre
cuando los contratos se realizan en
tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no
imputables al contratista.

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se
clasifica en el riesgo por liquidez y el riesgo
de las condiciones financieras. El primero
hace referencia a la dificultad de conseguir
recursos, tanto en el sector financiero como
en el mercado de capitales, para lograr el 3 3
objetivo del contrato. El segundo se refiere
a los términos financieros de dichos
recursos en cuanto a plazos, tasas,
garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.




RIESGOS REGULATORIOS: Cambios
regulatorios, administrativos y legales que
afectan significativamente los flujos del
proyecto. Ejemplo de estos es cuando se
evidencian cambios en las tarifas, cambios
en los regimenes especiales (regalias,
pensional), designacién de zonas francas,
planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o
de calidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se
refieren a los eventos causados por la
naturaleza sin la intervencion o voluntad del
hombre, que en ocasiones pueden ser
previsibles pero su diagnéstico esta fuera
del control de las partes.

RIESGOS AMBIENTALES estos se
presentan cuando se tienen las
obligaciones de contar en un proyecto con
las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental. El riesgo se evidencia
en el momento en que se esté ejecutando
el contrato se configuren pasivos
ambientales por el mal manejo de las
licencias ambientales generando un costo
superior al estimado el cual no puede ser
imputable a ninguna de las partes.

RIESGOS  TECNOLOGICOS: Suele
presentarse cuando ocurren fallos en las
telecomunicaciones o haya una suspension
de los servicios publicos, asimismo cuando
la tecnologia a utilizar tiene un nuevo
desarrollo o los estandares varian
afectando la ejecucion del contrato asi
como la obsolescencia tecnolégica.




