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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 026-2023

OBJETO: ADQUISICION DE UN VEHICULO DENOMINADO UNIDAD MOVIL MEDICO
ODONTOLOGICA, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LAS IPS PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA
SUBREGION DE JUANAMBU, DEPARTAMENTO DE NARINO", CON SU DEBIDA
INSTALACION, DOCUMENTACION Y PUESTA EN MARCHA.

Por medio del presente escrito, garantizando el ordenamiento juridico y los principios que rigen la
contrataciéon publica, la Secretaria de Planeacion de la Gobernacion de Narifio, procede a dar
respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de Seleccion Abreviada por Subasta
Inversa No. 026-2023, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KOBE COLOMBIA SAS DPTO LICITACIONES

OBSERVACION No. 1

El Sector Automotriz' ha experimentado un impacto significativo debido a una serie de
circunstancias globales, como la pandemia, la escasez de suministros y los desafios
logisticos. Estas circunstancias son ajenas al control de las empresas y han tenido un efecto
sustancial en sus operaciones financieras. Por lo tanto, los indices financieros actuales
pueden no reflejar con precision la salud financiera real del sector.

La adaptacion de los indices financieros es esencial para garantizar que todas las
empresas del sector. independientemente de su tamafio o circunstancias
individuales, tengan la oportunidad de participar en procesos de contratacién de
manera_equitativa. Esto fomenta la concurrencia y asegura que las empresas sean
evaluadas en funcion de su capacidad real para cumplir con los requisitos del contrato; Al
ajustar los indices financieros a la situacidn actual del sector automotriz, se logra una
imagen mas precisa de la capacidad financiera de las empresas. Esto es fundamental para
que la Entidad Contratante tome decisiones informadas sobre la seleccién de proveedores
y para que las empresas no sean excluidas injustamente debido a circunstancias fuera de
la realidad.

Por lo anterior, basados en la realidad de las empresas comercializadoras de vehiculos, la
Entidad debe madificar los indices financieros solicitados, esto, con fundamento en que a
falta de realidad y de motivacidn en los aspectos solicitados, las empresas del sector estan
en condiciones diferentes a las tenidas en cuenta por Colombia Compra Eficiente en su
momento de elaboracion del Manual, por eso se exhorta a la Entidad a realizar los cambios
respectivos en los indices a fin de dar aplicabilidad a los principios de la Contratacion Estatal
como lo es la Concurrencia, Igualdad, Seleccién objetiva, se solicita a la Entidad que
proceda a ajustar el indice de endeudamiento en menor o igual al 70%.

Ajustar los indices financieros permite considerar la resiliencia empresarial, es decir,
la capacidad de una empresa para resistir y recuperarse de situaciones adversas.
Esto es crucial para garantizar la seleccién de proponentes que puedan superar
desafios y continuar brindando servicios de manera eficiente.

Respuesta: Al respecto la Entidad se permite manifestar que NO acepta la observacion realizada
toda vez que, el indice de endeudamiento definido por la entidad obedece a la realizacién de un
estudio del mercado de las empresas del sector dentro de las cuales se encuentran las empresas
gue presentaron la cotizacion a la secretaria de Planeacion AXIAL S.A.S. e INDUSTRIAS RIVMA
SAS, quienes registran un indice de endeudamiento menor o igual al 60%. Por otra parte, es preciso
manifestar que establecer un indice de endeudamiento mayor a 60 por ciento pone en riesgo la
ejecucidn total del contrato, pues de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente a mayor
indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos.
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OBSERVACION No. 2

De acuerdo con la Ley 80 de 1993 en su articulado 40 paragrafo Unico establece lo
siguiente “ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. (...)
PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el
pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta
por ciento (50%) del valor del respectivo contrato (...) Debido a lo anterior las Entidades
Estatales tienen la facultad legal de pactar en los contratos que requieran celebrar pagos
anticipados o anticipos, si que hubiere lugar a que su monto no supere el 50% del valor del
contrato. (con las excepciones que el articulo 8 del Decreto Leqgislativa 537 de 2020
incorporo debido a la Emergencia Sanitaria). Ahora bien, el Anticipo es un adelanto o
avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de
modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del
confratista en la medida gue se cause su amortizacion mediante la ejecucion de
actividades programadas del contrato; garantizando asi a la Entidad, gque el
cumplimiento del contrato va encaminado a dar por ejecutado en su totalidad el objeto
contractual de conformidad con la necesidad presentada por la Entidad y aunando que el
presupuesto oficial para este proceso es considerable.

En razén a lo anterior, es claro entonces encontrar que la Industria Automotriz (como las
demas) que nos atafia para el presente proceso Contractual, estd en aumento frente a los
precios de los vehiculos nuevo, adherido al alza significativa de los materiales requeridas
en la Industria, aunado a la poca afluencia de recursos mediaticos y/fo materias primas,
provocando esto un alza en sus precios, e impactando directamente a toda la Industria,
adicionando el incremento de la logistica de traslado, y demas problematicas identificables
que impactan considerablemente la sostenibilidad de las Empresas a nivel Mundial.

Es claro entonces identificar que, de acuerdo con el objeto del contrato, buscando la
ejecucion total del mismo, requiere de un apalancamiento significativo, que no genere un
desequilibro o que proporcione garantias equitativas para el CUMPLIMIENTO del contrato,
se solicita amablemente a la Entidad, que, facultado en la Mormatividad Vigente, esta

procesa a realizar un_anticipo significative un porcentaje igual al 50%. PARA
ASIGNACION DE COMPRA DEL CHASIS.

Respuesta: Al respecto la entidad se permite manifestar que se ACEPTA PARCIALMENTE la
observacién, y se otorgara un anticipo del 30% de valor total del contrato, teniendo en cuenta que
con este porcentaje de acuerdo al estudio de mercado el oferente podra adquirir el chasis o el
vehiculo sobre el cual se ensamblara la unidad mévil medico odontolégica. De igual manera la
Entidad ha determinado que el ajuste en la forma de pago, en el porcentaje fijado no pone en riesgo
el cumplimiento del contrato. Por lo cual, se procedera a realizar los ajustes pertinentes en el pliego
de condiciones definitivo.

OBSERVACION No. 3

(--)
Sin embargo, se solicita a la Entidad, que en aras de permitir cumplir a cabalidad
con todos los aspectos solicitados por la Entidad, se amplie el tiempo del
Cronograma para el Cierre de ofertas.

(--)

Respuesta: Teniendo en cuenta que, a la fecha no se ha aperturado el proceso de contratacion que
nos ocupa, es pertinente informar que la Entidad procedera a modificar el cronograma del proceso
en el pliego de condiciones definitivo, otorgando en todo caso un plazo adicional al inicialmente
previsto.
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OBSERVACION No. 4

Cambiar el margen del torque en un chasis puede tener beneficios técnicos significativos
al ampliar las posibilidades de ofrecer un chasis mas completo que cumpla con las
condiciones de la Entidad,

Torque neto (kg-m @ rpm) Minimo 33 kg-m

Ajustar el margen del torque permite adaptar el chasis para cumplir con una variedad de
aplicaciones y condiciones especificas requeridas por la entidad. Esto amplia la
versatilidad del chasis y garantiza que pueda satisfacer diferentes necesidades sin
sacrificar el rendimiento.

Ajustar el torque puede influir en la eficiencia del consumo de combustible. Un ajuste
adecuado puede resultar en un chasis mas eficiente en términos de consumo de
combustible, lo cual es beneficioso tanto en términos econdmicos como ambientales, La
optimizacion del torque puede contribuir al cumplimiento de normativas ambientales al
garantizar que el chasis funcione de manera mas limpia y eficiente. Esto es
especialmente relevante en contextos donde se enfatiza la sostenibilidad y la reduccion
de emisiones, cambiar el margen del torque en un chasis no sclo amplia las posibilidades
de cumplir con las condiciones de la entidad, sino que también puede mejorar el
rendimiento, la eficiencia y la adaptabilidad del chasis a diversas aplicaciones y
condiciones operativas. Esta flexibilidad técnica puede resultar crucial para ofrecer
soluciones mas completas y satisfactorias sin comprometer los resultados finales.

Por lo anterior, se solicita que el minimo del torque sea 30 kg-m

Respuesta: Al respecto la Entidad se permite manifestar que NO acepta la observacion realizada
toda vez que las caracteristicas establecidas en los documentos del proceso (ficha técnica) son
valores minimos que garantizan la operatividad del vehiculo a proveer y disminuir a 30 kg-m el torque
pone en riesgo el correcto funcionamiento del vehiculo teniendo en cuenta que el vehiculo se operar
para el acceso a las diferentes zonas rurales del municipio.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ONE MOBILITY SAS

OBSERVACION No. 1

Buen dia, en animo de presentar nuesira intencion de participar en el presente proceso, solicitamos que se amplie el crenograma a fin de ser s
uplidas todas |las etapas de la Entidad, pero ademas para que los posibles proponentes tengamos el tiempo suficiente para proceder a present
ar la propuesia en debida forma cumpliendo con cada solicitud de la entidad y acatando las condiciones tecnicas de la Enfidad.

Respuesta: Teniendo en cuenta que, a la fecha no se ha aperturado el proceso de contratacion que
nos ocupa, es pertinente informar que la Entidad procedera a modificar el cronograma del proceso
en el pliego de condiciones definitivo, otorgando en todo caso un plazo adicional al inicialmente
previsto.

No siendo otro el motivo de la presente, se da en San Juan de Pasto a los 24 dias del mes de
noviembre de 2023.

Cordialmente,

/

— /u/ .
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DARI® ALEXANDER CHAVES LOPEZ
Sadretario dd Planeacion Departamental
Departamento de Narifio

Proyecto: JOSE FERNANDO ALMEIDA
Contratista SP-SGR
(o

Proyecto: (%H&GQEBASTIAN GUERRA
@ntratista SP-SGR
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