

Alternativa 1
ESC 1:75

2. Una vez demolida la rampa, se realiza el relleno con material granular, hasta nivelar la superficie.




Alternativa 2
ESC 1:75

1. Se hace la demolición de la rampa de acceso, con las vigas de soporte. Iniciando la demolición desde la parte superior hacia la parte inferior de la rampa, incluyendo la demolición de la placa superior del tanque de almacenamiento, dejando las vigas de esta.




VISTA EN PLANTA, RECONSTRUCCIÓN DE AREAS AFECTADAS
ESC 1:150




Alternativa 2
ESC 1:75

2. Hecha la demolición, se rellenara el tanque de almacenamiento, con material granular seleccionada, compactado al 90% del proctor, hasta alcanzar una altura de 1m desde la base, se realiza la demolición de las vigas y se continua con el relleno.



DETALLE DE ANDEN Y PAVIMENTO DEL PARQUEADERO
ESC 1:150



LEYENDA

- DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA CON STEEL DECK
- RETIRO DE VIGUETAS METALICAS

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

GOBIERNO DISTRITAL

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DR. ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

CONTRATISTA

INGECONSULTA SAS
INGENIERIA CIVIL

INGECONSULTA S.A.S.
NIT: 829.000.737-7

CONTRATO N 4056-23
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

DISEÑÓ:


Ing. HERNÁN FLÓREZ OLIVARES, Msc.
Esp. Patologia
Esp. Estructuras
TP: 25202-31164 CND

SUPERVISIÓN:

DIANA TORCOROMA
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

UBICACIÓN:

CALLE 49 8-51
BARRANCABERMEJA / SANTANDER



CONTIENE:

PLANO DE DEMOLICIÓN

FECHA:

OCTUBRE DE 2023

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO
CTCNT-4056.DWG

PLANO
4/4