Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5473877
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/10/2023 7:35:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5473877
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROCUIMA LTDA

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804005718

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROCUIMA LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *marlon capacho fuentes* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 9:28:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *fabian andres vargas porras* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 9:54:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5473877_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/10/2023 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/10/2023 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 23/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 9:24:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12941746	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.388.144.400,60 COP	NACIONAL DE SEGUROS	19/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12941930	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	19/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5473877
Proveedor PROCUIMA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Suaita
Ubicación CO-SAN-68770 - Suaita
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Suaita
Dirección Suaita
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUAITA	COLOMBIA > Santander > Suaita

1 CO1.PCONTR.5473877

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.313.574.001,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA A VADO REAL CON EL MUNICIPIO DE SUAITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 051 DEL 13 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE SUAITA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE	1,00	UN	2.314.551.567,00	2.313.574.001,00	2.313.574.001,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PARTE 4 - PROCESO GRD-RE-23-020 PROPUESTA 1.pdf	PARTE 4 - PROCESO GRD-RE-23-020 PROPUESTA 1.pdf	(detalle)
PARTE 4 - PROCESO GRD-RE-23-020 PROPUESTA 2.pdf	PARTE 4 - PROCESO GRD-RE-23-020 PROPUESTA 2.pdf	(detalle)
PARTE 5 - PROCESO GRD-RE-23-020 EVALUACION Y MINUTA.pdf	PARTE 5 - PROCESO GRD-RE-23-020 EVALUACION Y MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	fabian andres vargas pc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098613451	Guardar y notificar
Supervisor	SERGIO ORLANDO FEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91221441	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	fabian andres vargas pc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098613451	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SERGIO ORLANDO FERRO DAVILA	23/10/2023 10:46:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ
Ordenador del pago	fabian andres vargas porras	19/10/2023 9:54:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	fabian andres vargas porras
Ordenador del Gasto	fabian andres vargas porras	19/10/2023 9:54:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	fabian andres vargas porras

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0

Fuente de los recursos:	**Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	2.313.574.001
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	2.313.574.001

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023004680131	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23R00355	CDP	No validado	2.314.551.567 COP	2.313.574.001 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.314.551.567 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.313.574.001 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23R00237	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.313.574.001 COP	2.313.574.001 COP	2.313.574.001 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.313.574.001 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.313.574.001 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -