Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5373314
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2023 4:05:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-034-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS QUE REALICE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MURAL DEL MAESTRO TEJADA, E INTERVENIR EL MURO QUE LO SOSTIENE, UBICADO EN EL SALÓN 108 DE BELLAS ARTES, ASÍ COMO CATALOGAR ESTE PATRIMONIO SEGÚN LA NORMA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	10/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(30/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BELLAS ARTES

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MULI
Servicios comunitarios y sociales
COLOMBIA, Cali
Número de documento 9005303368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Museo	banco de occidente	Ahorros	017853979

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Museo MULI - Fundación Iberoamericana la Arte* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 5:20:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDID CONSUELO BRAVO PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 10:09:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5373314_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 18/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9/10/2023 9:07:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12631135	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	239.404.000,00 COP	seguros estado	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.12655519	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	239.404.000,00 COP	seguros estado	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	12.340.000,00	-
☐ Pago 002	50	12.340.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5373314
Proveedor Museo
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 2N 7N - 66
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AV 2N 7N - 66
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Avenida 2 Norte # 7N – 66	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali	

1 CO1.PCCNTR.5373314

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	25.000.000,00	24.680.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	93141707	valor total de la oferta	1,00	UN	25.000.000,00	24.680.000,00	25.000.000,00	24.680.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Acta de Aceptación MC-034-2023.PDF	Acta de Aceptación MC-034-2023.PDF	(detalle)
	ANEXO 02 OFERTA ECONOMICA ok.pdf	ANEXO 02 OFERTA ECONOMICA ok.pdf	(detalle)
	CDP.PDF	CDP.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDID CONSUELO BRAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31904594	Guardar y notificar
Supervisor	EDID CONSUELO BRAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31904594	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	24.680.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	24.680.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20230755	CDP	No validado	69.018.244 COP	24.680.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 69.018.244 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.680.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20232235	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.680.000 COP	24.680.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.680.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.680.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -